

[\(/CORE/DefaultEscritorioComprador.aspx\)](#)[Solicitud De Contratación](#) ▾ [Proceso de Contratación](#) ▾ [Documento Contractual](#) ▾[Otras Consultas](#) ▾ [Proyectos de Obra](#) [Mapa de Obras \(/Ficha/Mapa/MapaInteractivo\)](#)

AREBALA PAOLA SUBIZAR ▾

Lunes 8 de Mayo, 10:35:15

Documento Contractual



Gobierno de la República Argentina
— Año 2023

Datos del Contrato

Contrato:

46-0169-CON23

Tipo:

Original

Descripción:

Contrato obra generado por Proceso N° 46-0043-LPU22

Ejercicio:

2023

Fecha autorización:

17/04/2023

Fecha perfeccionamiento:

05/05/2023

Duración del contrato:

18 Meses a partir del Inicio del documento contractual

Datos del Proceso de Contratación

Número expediente:

EX-2022-25382831- -APN-LYC#DND

Número procedimiento:

46-0043-LPU22

Tipo:

Obra

Clase:

CONSTRUCCION;

Encuadre legal:

Ley de Obras Públicas N° 13.064, sus modificatorias y complementarias

Número acto administrativo de adjudicación:

RS-2023-25350748-APN-DNV#MOP

Datos de obra**Poblacion beneficiada**

11111111

Plan

Plan Nacional Vial

Programa

50-REPAVIMENTACIÓN DE RUTAS NACIONALES

Grupo

VIALIDAD

Subgrupo

Obras de mejora vial (mantenimiento o reposición)

Tipo proyecto

Obras de mejora vial en rutas nacionales

Datos Contratante**Servicio Administrativo Financiero:**

604 - Dirección Nacional de Vialidad

Unidad Ejecutora:

46/000 - Coordinación de Licitaciones y Contrataciones - DNV

Oficina de contratación:

46/000 - Coordinación de Licitaciones y Contrataciones - DNV

Domicilio:

Av. Pte. Roca 738

Código postal:

No definido

Provincia:**Teléfono:**

No definido

Email:

No definido

Datos adjudicatario**Razón social:**

VIAL AGRO S.A.

Número ente:



27601

Número CUIT:

30-50501218-2

Email:

Detalle del Documento Contractual

Renglón	Alternativa	Código catálogo	Frete de Obra	Cantidad	Unidad medida	Precio unitario	Total	Moneda	Acciones
1	1	4.2.2-10008.17	RNN3 – REPAV. Y RUTA SEGURA RN-3 TRAMO: AZUL - CORONEL DORREGO. SECCION: KM 451 - KM 476. PBA	1,00	UNIDAD	1.797.993.281,68	1.797.993.281,68	Peso Argentino	 

Total del Documento Contractual

Importe original

1.797.993.281,68

Importe Vigente

1.797.993.281,68

Porcentaje Variación

0%

Moneda

Peso Argentino

Autorizadores

Nombre de la autoridad	Tipo de Autorizador	Cargo	Fecha de autorización
GUSTAVO HECTOR ARRIETA	Documento Contractual	Director General	17/04/2023
PABLO ALBERTO QUANTIN	Documento Contractual	cargo	05/05/2023

[Ver detalle imputación](#)[Ir al Escritorio](#)[Imprimir](#)Presidencia de la Nación -
v5.2.34_CONTRAT.Ar[Avisos sobre Navegadores](#)
[Términos y Condiciones de Uso](#)