

Proyecto de Licitación.

# CAMPAMENTO CONCEPCIÓN PROVINCIA DE TUCUMÁN.



**OBRA: PUESTA EN VALOR DE LAS INSTALACIONES DEL CAMPAMENTO  
CONCEPCIÓN – 1° ETAPA – 3° DISTRITO - TUCUMÁN.**

**TRAMO: AGUILARES – MONTEROS.**



**SECCIÓN: KM 735,96 - CONCEPCIÓN.**

**PROVINCIA DE TUCUMÁN.**

Remitir consultas y comentarios a: [licitaciones@vialidad.gob.ar](mailto:licitaciones@vialidad.gob.ar)

OBRA: PUESTA EN VALOR DE LAS INSTALACIONES DEL CAMPAMENTO CONCEPCIÓN – 1° ETAPA – 3° DISTRITO - TUCUMÁN.  
TRAMO: AGUILARES – MONTEROS.  
SECCIÓN: Km 735,96 – CONCEPCIÓN.  
PROVINCIA DE TUCUMÁN.

# Emplazamiento de la obra.



OBRA: PUESTA EN VALOR DE LAS INSTALACIONES DEL CAMPAMENTO CONCEPCIÓN – 1° ETAPA – 3° DISTRITO - TUCUMÁN.

TRAMO: AGUILARES – MONTEROS.

SECCIÓN: Km 735,96 – CONCEPCIÓN.

PROVINCIA DE TUCUMÁN.

# Generalidades.

## Memoria Descriptiva

La presente licitación se refiere a los trabajos de Obras Civiles que son necesarios ejecutar en la vivienda colectiva y en la vivienda del encargado de zona, perteneciente al Campamento Concepción, de la Dirección Nacional de Vialidad. Las mismas se encuentran ubicadas sobre Ruta Nacional N° 38, Km 735.96, de la ciudad de Concepción, Provincia de Tucumán.

Debido al paso del tiempo, al uso, etc., tanto la vivienda colectiva como la vivienda del encargado de zona deberán ser remodeladas en su totalidad. De esta manera, podrán contar con instalaciones aptas y confortables para una mejor calidad de vida de los operarios que residen ahí de manera permanente o para el personal de otros Distritos con necesidad de pernoctar en la zona.

En una primera instancia se decidió llevar a cabo la remodelación integral tanto de la vivienda colectiva como la vivienda del encargo de zona. Se renovarán pisos, aberturas, mobiliario, pintura, se ampliará la instalación eléctrica, etc.

Para las siguientes instancias, queda pautada la remodelación de un depósito existente, el cual contará con dos (2) oficinas para el personal, un (1) baño, dos (2) depósitos de artículos en general, un (1) depósito para acopio y taller de señalamiento, un (1) depósito de lubricantes, un (1) depósito para cubiertas y un (1) depósito para residuos peligrosos.

Se proyecta también, en un futuro, la construcción de un (1) depósito para taller y guardado de equipos.

OBRA: PUESTA EN VALOR DE LAS INSTALACIONES DEL CAMPAMENTO  
CONCEPCIÓN – 1° ETAPA – 3° DISTRITO – TUCUMÁN.

TRAMO: AGUILARES – MONTEROS.

SECCIÓN: Km 735,96 - CONCEPCIÓN.

PROVINCIA DE TUCUMÁN.

## Lineamientos de Proyectos.

### Obras a Ejecutar

Demoliciones varias.

Excavación para fundaciones y cimientos.

Encadenados horizontales y verticales.

Mampostería.

Contrapiso y carpeta de nivelación.

Pisos, zócalos y umbrales.

Revoques, antepechos y mochetas.

Revestimiento y piso cerámico.

Revestimiento asador.

Cielorraso suspendido de placas de yeso cartón.

Placas cementicias para galería.

Pintura.

Carpintería.

Provisión e instalación de placares, muebles bajo mesada y alacenas y accesorios (vajilla, mesas y sillas de comedor, mesas de luz, somier, ropa de blanco, etc.). Provisión y colocación de mesadas.

Ampliación instalación sanitaria y eléctrica.

OBRA: PUESTA EN VALOR DE LAS INSTALACIONES DEL CAMPAMENTO CONCEPCIÓN – 1° ETAPA – 3° DISTRITO – TUCUMÁN.

TRAMO: AGUILARES – MONTEROS.

SECCIÓN: Km 735,96 - CONCEPCIÓN.

PROVINCIA DE TUCUMÁN.

## Datos de la licitación.

- **Plazo de obra:** 6 meses.
- **Presupuesto Oficial:** \$ 5.254.000 referidos a Diciembre de 2017.
- **Modalidad de contratación:** Ajuste Alzado.
- **Plazo de Garantía:** 6 meses.
- **Normativa vigente:**
  - Pliego FTN 2017, Versión 1.2
  - Especificaciones Técnicas Particulares.
  - PETG – Edición 1998 y Anexo II de la DNV.
  - Decreto 691/2016 (Régimen de Redeterminación de Precios de Contratos de Obra Pública y de Consultoría de Obra Pública).

## Cronograma tentativo

Cronograma	Fechas
Publicación en la web de los lineamientos principales de la obra y el proceso licitatorio para sugerencias y consultas.	JULIO 2018
Llamado a licitación.	AGOSTO 2018
Apertura de las Ofertas.	SEPTIEMBRE 2018
Adjudicación.	NOVIEMBRE 2018
Firma del Contrato.	DICIEMBRE 2018
Inicio de obra.	DIC. 2018/ENERO 2019

OBRA: PUESTA EN VALOR DE LAS INSTALACIONES DEL CAMPAMENTO  
CONCEPCIÓN – 1° ETAPA – 3° DISTRITO - TUCUMÁN.

TRAMO: AGUILARES – MONTEROS.

SECCIÓN: Km 735,96 – CONCEPCIÓN.

PROVINCIA DE TUCUMÁN.

## Principales condiciones de Admisibilidad.

Condiciones
Acreditación de capacidad civil.
Propietarios de sociedad.
Litigios pendientes y/o con sentencia firme y cumplida.
Experiencia en obra de naturaleza y volumen similar a la que se licita.
Capacidad de contratación anual.
Certificación anual.
Buen concepto en obras ejecutadas.
Certificado fiscal para contratar (Resolución AFIP N° 4164 – E – 2017)
Aptitud económica financiera.

Datos generales	
Presupuesto Oficial	\$ 5.254.000,00
Plazo de Obra (meses)	6
Plazo de Garantía (meses)	6
Monto Garantía	\$ 52.540,00
Monto Certificación Anual	\$ 7.881.000,00
Monto RNCOP	\$ 7.881.000,00

OBRA: PUESTA EN VALOR DE LAS INSTALACIONES DEL CAMPAMENTO  
CONCEPCIÓN – 1° ETAPA – 3° DISTRITO – TUCUMÁN.

TRAMO: AGUILARES – MONTEROS.

SECCIÓN: Km 735,96 – CONCEPCIÓN.

PROVINCIA DE TUCUMÁN.

---

## Otras condiciones del pliego.

- **Solicitud de aclaraciones a los oferentes:** se fija un plazo máximo de 14 días corridos (incluye las sucesivas solicitudes de aclaraciones que pudieran surgir), no cumplimentada la solicitud en su totalidad en el plazo estipulado, se desestima la Oferta.
- **Digitalización completa de las ofertas.**
- **Garantía adicional – Oferta por debajo 20% P.O.**

# CAMPAMENTO CONCEPCIÓN.