

**Proyecto de Licitación.**

# **NUEVO CAMPAMENTO VIAL PEDRO LURO PROVINCIA DE BUENOS AIRES.**



**OBRA: NUEVO CAMPAMENTO VIAL PEDRO LURO – 1° ETAPA – 19° DISTRITO  
– BAHIA BLANCA.**

**UBICACIÓN: RUTA NACIONAL N° 3 Km 808,91.**

**PROVINCIA DE BUENOS AIRES.**


Remitir consultas y comentarios a: [licitaciones@vialidad.gob.ar](mailto:licitaciones@vialidad.gob.ar)

OBRA: NUEVO CAMPAMENTO VIAL PEDRO LURO- 1° ETAPA – 19° DISTRITO – BAHIA BLANCA.

UBICACIÓN: RUTA NACIONAL N° 3 Km 808,91.

PROVINCIA DE BUENOS AIRES

# Emplazamiento de la obra



## Generalidades.

Los trabajos a realizar de Obras Civiles e Infraestructura en el Predio del Campamento Vial perteneciente al 19° Distrito Bahía Blanca de esta Dirección Nacional de Vialidad, ubicado en la RN 3 Km 808.91 de la ciudad de Pedro Luro - Provincia de Buenos Aires , en un predio que consta de las siguientes dimensiones: 20566 m<sup>2</sup>( 2Ha 05A 66Ca), le darán una significativa mejora en sus instalaciones de acuerdo a las reales necesidades que este distrito deberá afrontar en un corto plazo, debido a la incorporación de 294.93 km (pertenecientes a la RN 3 sur del Km 668 al 962.93 )a los km de rutas mantenidos por administración que tiene este distrito.

Actualmente el campamento se encuentra funcionando con personal de la empresa que esta a cargo de la malla 208 y 234, con instalaciones limitadas y precarias.

Por tal motivo es que se opta por realizar un campamento completamente nuevo, realizando, de esta manera, la demolición total de las construcciones existentes.

En esta instancia se decidió llevar a cabo la construcción de un (1) Taller de Equipos (360 m<sup>2</sup>), una (1) Vivienda (para personal en transito y/o cuadrilla, de 125.80 m<sup>2</sup>), (1) Sector de Vigilancia (ubicado al ingreso del Predio, de 13.70 m<sup>2</sup>) y la realización de muro en el acceso al predio con su respectivo portón de acceso y el logo institucional correspondiente.

De esta manera se podrá disponer de un Campamento Vial cuyas instalaciones estarán aptas, seguras y equipadas para la realización de tareas que personal del 19° Distrito realizarán en la zona de desde Bahía Blanca hasta la ciudad de Carmen de Patagones

# Lineamientos de Proyectos

## Obras a Ejecutar

Construcción de un de Taller de Equipos (360 m2), con un núcleo de servicios (para personal de la DNV).

Una Vivienda para el personal de cuadrilla y/o personal en transito(125,80 m2)

El acceso completo con (1) Sector de Vigilancia , ubicado al ingreso del Predio(13.30 m2)

La realización de un muro en el acceso con su respectivo portón de ingreso y el logo institucional correspondiente.

Limpieza del terreno.

Estructura de hormigón, albañilería, cerramiento y estructura metálica.

Pisos, carpintería, pintura general.

Instalación cloacal, sanitaria, gas y eléctrica.

Provisión de equipamiento para el correcto funcionamiento.

## Datos de la licitación.

- **Plazo de obra:** 10 meses.
- **Presupuesto Oficial:** \$ **13.482.125** referidos a Noviembre de 2017.
- **Modalidad de contratación:** Ajuste Alzado.
- **Plazo de Garantía :** 12 meses.
- **Normativa vigente:**
  - Pliego FTN 2017, Versión 1.2, con la adecuación de condiciones para la cotización por ajuste alzado.
  - Especificaciones Técnicas Particulares.
  - PETG – Edición 1998 y Anexo II de la DNV.
  - Decreto 691/2016 (Régimen de Redeterminación de Precios de Contratos de Obra Pública y de Consultoría de Obra Pública).

## Cronograma tentativo

Cronograma	Fechas
Publicación en la web de los lineamientos principales de la obra y el proceso licitatorio para sugerencias y consultas.	OCTUBRE 2018
Llamado a licitación.	OCTUBRE 2018
Apertura de las Ofertas.	NOVIEMBRE 2018
Adjudicación.	DICIEMBRE 2018
Firma del Contrato.	DICIEMBRE 2018
Inicio de obra.	ENE/FEB 2019

OBRA: NUEVO CAMPAMENTO VIAL PEDRO LURO- 1° ETAPA – 19° DISTRITO – BAHIA BLANCA.

UBICACIÓN: RUTA NACIONAL N° 3 Km 808,91.

PROVINCIA DE BUENOS AIRES

# Principales condiciones de Admisibilidad.

Condiciones
Acreditación de capacidad civil.
Propietarios de sociedad.
Litigios pendientes y/o con sentencia firme y cumplida.
Experiencia en obra de naturaleza y volumen similar a la que se licita.
Capacidad de contratación anual.
Certificación anual.
Buen concepto en obras ejecutadas.
Certificado fiscal para contratar (Resolución AFIP N° 4164 – E – 2017)
Aptitud económica financiera.

Datos generales	
Presupuesto Oficial	\$ 13.482.125,00
Plazo de Obra (meses)	10
Plazo de Garantía (meses)	12
Monto Garantía	\$ 134.821,25
Monto Certificación Anual	\$ 15.729.145,83
Monto RNCOP	\$

OBRA: NUEVO CAMPAMENTO VIAL PEDRO LURO– 1° ETAPA – 19° DISTRITO –  
BAHIA BLANCA.

UBICACIÓN: RUTA NACIONAL N° 3 Km 808,91.

PROVINCIA DE BUENOS AIRES

---

## Otras condiciones del pliego

- **Solicitud de aclaraciones a los oferentes:** se fija un plazo máximo de 20 días corridos (incluye las sucesivas solicitudes de aclaraciones que pudieran surgir), no cumplimentada la solicitud en su totalidad en el plazo estipulado, se desestima la Oferta.
- **Digitalización completa de las ofertas.**

# CAMPAMENTO PEDRO LURO