

Licitación de obra pública n° 27/18

# 6° DISTRITO JUJUY

## FINALIZACIÓN DE LA REFACCIÓN DE LA SEDE DEL DISTRITO



**UBICACIÓN: AV. CORONEL SANTIBAÑEZ 1312**

Remitir consultas y comentarios a: [licitaciones@vialidad.gob.ar](mailto:licitaciones@vialidad.gob.ar)

# Generalidades

Esta Obra trata respecto al volumen faltante, mejoramiento y finalización para la puesta en funcionamiento definitiva del edificio de Ampliación de la Sede del 6° Distrito Jujuy.

El mismo cuenta con un 85 % de avance, con un cierre parcial con fecha de 2015.

La misma surge a partir de la necesidad de contar con nuevos espacios que permitan mejorar la funcionalidad, asegurar las óptimas condiciones de trabajo, higiene y seguridad, acorde a los nuevos requerimientos del Personal ; a fin de lograr un proyecto sustentable, generar pertenencia, cualificar las condiciones laborales y jerarquizar el quehacer diario vial.

Dentro del programa de necesidades se incluirá un laboratorio co-regional, considerándose de fundamental importancia teniendo en cuenta el reciente inicio de obras importantes como la autopista sobre R.N.N°34, R.N.N°66 y R.N.N°IV 66.

# Tareas a ejecutar

- Ejecución de la Instalación Eléctrica, corrección de la P.T y armado de tableros completa.
- Instalación de la Red contra incendio, exterior e independiente .
- Completamiento, re-funcionalización y equipamiento del Laboratorio co-regional.
- Reparación de humedades, ejecución de juntas de dilataciones, retiro y reposición de pisos, revestimientos, revoques y cielorrasos.
- Provisión de equipos de aire acondicionado y mobiliario de oficina ergonómico.
- Refuerzo y ejecución de estructuras de vigas y columnas.
- Instalación sanitaria e impermeabilizaciones.
- Demolición de muros y apertura de vanos para unificar espacios o alojar carpintería nueva.

## Datos de la licitación

- Plazo de ejecución: 3 (tres) meses.
- Presupuesto Oficial Adoptado: \$ 6.435.000, referido al mes de Enero de 2018
- Financiamiento: F.T.N
- Modalidad de contratación: Ajuste Alzado.
- Plazo de Garantía: 6 meses.
- Marco legal:
  - F.T.N. Ed. 2017
  - P.E.T.G Ed. 1998
  - P,E.T.P
  - Manual de Evaluación y Gestión Ambiental MEGA II Ed. 2007
  - Decreto 691/2016 Redeterminación de Precios.

## Cronograma tentativo

Obras a Ejecutar	Fechas
PUBLICACIÓN EN LA WEB DE LOS LINEAMIENTOS PRINCIPALES DE LA OBRA Y EL PROCESO LICITATORIO PARA SUGERENCIAS Y CONSULTAS	AGOSTO 2018
LLAMADO A LICITACIÓN	AGOSTO 2018
APERTURA DE LAS OFERTAS	SEPTIEMBRE 2018
ADJUDICACIÓN	OCTUBRE 2018
FIRMA DEL CONTRATO	NOVIEMBRE 2018

# Otras condiciones del pliego

- Solicitud de aclaraciones a los oferentes: se fija un plazo máximo de 20 días corridos (incluye las sucesivas solicitudes de aclaraciones que pudieran surgir), no cumplimentada la solicitud en su totalidad en el plazo estipulado, se desestima la Oferta.
- Digitalización completa de las ofertas.
- Garantía adicional - Oferta por debajo 20% P.O.
- No serán subsanables los errores cometidos por las empresas en sus cotizaciones.
- Si el día de la entrega de la Documentación de cada Etapa resultare feriado, día no laborable o declarado asueto administrativo, este se realizará el primer día hábil siguiente.