

VIALIDAD  
NACIONAL



Ministerio de Transporte  
Presidencia de la Nación

CONTRATO DNV N° 03/18  
EXPEDIENTE N° 5921/17

---- El presente CONVENIO se celebra el día 24 del mes de ENERO de dos mil dieciocho entre el Sr. Administrador General de la DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD, Ing. Javier Alfredo IGUACEL (denominado en adelante "EL CONTRATANTE"), por una parte, y el Sr. Pablo Ariel FEKETE<sup>1</sup>, representante de la empresa JOSE CARTELLONE CONSTRUCCIONES CIVILES S.A. (denominado en adelante "EL CONTRATISTA"), por la otra.-----

Por cuanto EL CONTRATANTE desea que EL CONTRATISTA ejecute las Obras denominadas LICITACION PUBLICA INTERNACIONAL N° 63/17, OBRA: DUPLICACION DE CALZADA. RUTAS NACIONALES N° 34, N° 66 Y N° 1V66. TRAMO: ACCESO A SALTA - SAN PEDRO DE JUJUY. LOTE 1: RUTA NACIONAL N° 34. LIMITE SALTA / JUJUY - KM. 1176 – EMPALME RUTA NACIONAL N° 66 en jurisdicción de la PROVINCIA DE JUJUY, y ha aceptado la Oferta presentada por EL CONTRATISTA para la ejecución y terminación de dichas Obras y para la reparación de cualquier defecto de las mismas, en un plazo de ejecución de veinticuatro (24) meses y en un plazo de garantía de doce (12) meses.-----

EL CONTRATANTE y EL CONTRATISTA acuerdan lo siguiente:

1. En el presente Convenio los términos y las expresiones tendrán el mismo significado que se les atribuya en los documentos contractuales a que se refieran.-----
2. Se considerará que los documentos enumerados a continuación forman parte del presente Convenio y deberán leerse e interpretarse como integrantes del mismo. El presente Convenio prevalecerá sobre todos los demás documentos contractuales.
  - I) Carta de Aceptación
  - II) La Oferta / Formulario de Presupuesto de la Oferta corregido
  - III) Enmiendas Modificatorias N° 1 y N° 2 - Circulares Aclaratorias N° 1, N° 2 y N° 3.
  - IV) Condiciones Especiales
  - V) Condiciones Generales
  - VI) Especificaciones
  - VII) Planos y
  - VIII) Formularios debidamente llenados y cualquier otro documento que forme parte del Contrato y del Expediente N° 5921/17 de la obra.
3. Como contrapartida de los pagos que EL CONTRATANTE hará a EL CONTRATISTA conforme se estipula en el presente Convenio, EL CONTRATISTA se compromete ante EL CONTRATANTE, por medio del presente Convenio, a ejecutar las Obras y a reparar sus defectos de conformidad en todo respecto con las disposiciones del Contrato.-----

Ing. Pablo Fekete  
Representante Legal  
JOSE CARTELLONE  
CONSTRUCCIONES CIVILES S.A.

Ing. JAVIER IGUACEL  
ADMINISTRADOR GENERAL  
Dirección Nacional de Vialidad

VIALIDAD  
NACIONAL



Ministerio de Transporte  
Presidencia de la Nación

CONTRATO DNV N° 03/18  
EXPEDIENTE N° 5921/17  
HOJA N° 2

4. EL CONTRATANTE se compromete por medio del presente a pagar a EL CONTRATISTA, en compensación por la ejecución y terminación de las Obras y la reparación de sus defectos, el Precio del Contrato<sup>2</sup> de PESOS, UN MIL CUATROCIENTOS VEINTIDOS MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y UN MIL CIENTO CUARENTA Y TRES CON CUARENTA Y UN CENTAVOS o las otras sumas que resulten pagaderas de conformidad con lo dispuesto en el Contrato en las fechas y la forma allí establecidas.-----
5. Como fianza del estricto cumplimiento de sus obligaciones, EL CONTRATISTA hará entrega de una Garantía a Primer Requerimiento que cubra el cinco por ciento ( 5 %) del monto de este contrato, la cual se incorporará al presente como ANEXO II.-----
6. En prueba de conformidad con lo establecido en los artículos del presente contrato, ambas partes lo firman en tres (3) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto.-----

<sup>1</sup> En virtud del Poder General otorgado a su favor mediante Escritura Número Ciento Setenta y Uno pasada ante el Escribano Gerardo Alberto AGUIRRE, Titular del Registro N° 455 de la Ciudad de Mendoza, Provincia de mismo nombre.-----

<sup>2</sup> Obra Adjudicada mediante RESOLUCION-2018-51-APN-DNV#MTR por el importe del monto corregido, obrante a fs. 17.732/17.754, incorporado al Convenio como ANEXO I, por la suma de PESOS, UN MIL CUATROCIENTOS VEINTIDOS MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y UN MIL CIENTO CUARENTA Y TRES CON CUARENTA Y UN CENTAVOS (\$ 1.422.671.143,41).-----

Ing. Pablo Fekete  
Representante Legal  
JOSE CARTELLONE  
CONSTRUCCIONES CIVILES S.A.

Ing. JAVIER IGUAZEL  
ADMINISTRADOR GENERAL  
Dirección Nacional de Vialidad

CONTRATO DNV N° 03/18  
EXPEDIENTE N° 5921/17  
LPI 63/17  
ANEXO I  
HOJA N° 1/23

**ES**  
Gabriela C. Gutierrez  
Sección Gestión Contractual  
Subgerencia de Contratos

**FORMULARIO DE PRESUPUESTO DE LA OFERTA**

AUTOPISTA RUTA NACIONAL N° 34  
TRAMO: Limite con Salta - Emp. RN° 66  
PROVINCIA DE JUJUY

EMPRESA: JOSE CARTELLONE CONSTRUCCIONES CIVILES S.A. DOMICILIO: JEAN JAURES N° 216 (C1215acd) CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES - ARGENTIN FECHA: 14/07/2017

**FORMULARIO DE LA OFERTA**


ÍTEM	DESIGNACIÓN DE LAS OBRAS	UNI- DAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO COTIZADO (\$)		IMPORTE (\$)
				En Letras	En Números	
1	RUBRO MOVILIZACIÓN, MOVILIDAD Y VIVIENDA PARA LA SUPERVISIÓN					
	MOVILIZACIÓN DE OBRA	gl	1,00	Cuarenta millones cuatrocientos noventa y tres mil cuatrocientos cuarenta y nueve pesos con sesenta y un centavos.-	40.493.449,61	40.493.449,61
2	MOVILIDAD PARA EL PERSONAL AUXILIAR DE SUPERVISIÓN	mes	48,00	Sesenta y un mil setecientos sesenta y tres pesos con sesenta y cuatro centavos.-	61.763,64	2.964.654,72
2A	CUOTA MENSUAL	km	216.000,00	Nueve pesos con un centavo.-	9,01	1.946.160,00
2B	ADICIONAL	mes	24,00	Cuarenta y cinco mil cuatrocientos veinte pesos con treinta y seis centavos.-	45.420,36	1.090.088,64
3	VIVIENDA PARA EL PERSONAL DE SUPERVISIÓN					
	RUBRO DEMOLICIONES, RETIROS Y TRASLADOS					
4	DEMOLICIÓN DE PAVIMENTO EXISTENTE	m2	32.853,78	Setenta y dos pesos con noventa y ocho centavos.-	72,98	2.397.668,86
5	DEMOLICIÓN Y/O RETIRO DE OBRAS DE ARTE EXISTENTES	n°	72,00	Diez mil quinientos noventa y siete pesos con cuarenta centavos.-	10.597,40	763.012,80
6	DEMOLICIÓN DE CABECERAS DE OBRAS DE ARTE EXISTENTES	n°	29,00	Tres mil novecientos setenta y cuatro pesos con tres centavos.-	3.974,03	115.246,87
7	DEMOLICIÓN DE BARANDAS OBRAS DE ARTE EXISTENTES	n°	2,00	Trece mil doscientos cuarenta y seis pesos con setenta y cinco centavos.-	13.246,75	26.493,50
<b>SUBTOTAL (a página siguiente)</b>						<b>49.796.775,00</b>

JOSE CARTELLONE  
CONSTRUCCIONES CIVILES S.A.  
Ing. Arturo Daniel Manzur  
Representante Legal

Importante: La presentación se efectuará únicamente en este original o copia facsimilar del mismo Firma(s).....

Ing. Pablo Fekete  
Representante Legal  
JOSE CARTELLONE  
CONSTRUCCIONES CIVILES S.A.

Ing. JAVIER IGUA CEL  
ADMINISTRADOR GENERAL  
Dirección Nacional de Calidad



CONTRATO DNV N° 03/18  
EXPEDIENTE N° 5921/17  
LPI 63/17  
ANEXO I  
HOJA N° 2/23

**FORMULARIO DE PRESUPUESTO DE LA OFERTA**

AUTOPISTA RUTA NACIONAL N° 34  
TRAMO: Limite con Salta - Emp. RN° 66  
PROVINCIA DE JUJUY

**FORMULARIO DE LA OFERTA (Continuación)**

ÍTEM	DESIGNACIÓN DE LAS OBRAS	UNI-DAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO COTIZADO (\$)		IMPORTE (\$)
				En Letras	En Números	
				<b>SUBTOTAL (de página anterior)</b>		<b>49.796.775,00</b>
8	DEMOLICIÓN DE PUENTES EXISTENTES					
8A	Pr. 11+060,00 (calz. desc.)	gl	1,00	Seiscientos treinta y un mil seiscientos dieciocho pesos con once centavos.-	631.618,11	631.618,11
8B	Pr. 24+230,00 (calz. desc.)	gl	1,00	Cuatrocientos setenta y un mil trescientos ochenta y siete pesos con sesenta y seis centavos.-	471.387,66	471.387,66
9	DEMOLICIÓN Y/O RETIRO DE HECHOS EXISTENTES	gl	1,00	Diecinueve mil veintiseis pesos con ochenta centavos.-	19.026,80	19.026,80
10	RETIRO DE ALAMBRADOS	m	29.625,00	Cincuenta y dos pesos con ochenta y seis centavos.-	52,86	1.565.977,50
11	RETIRO DE DEFENSA METÁLICA	m	6.960,40	Ciento cincuenta y cinco pesos con sesenta y ocho centavos.-	155,68	1.083.595,07
12	TRASLADO DE LÍNEAS ELÉCTRICAS AÉREAS EXISTENTES					
12A	DE BAJA TENSIÓN [50 V A 1.000 V)	m	315,00	Un mil ciento treinta y nueve pesos con cuarenta y ocho centavos.-	1.139,48	358.936,20
12B	DE MEDIA TENSIÓN (1.000 V A 33.000 V)					
12B1	Columnas de hormigón	m	14.417,00	Un mil seiscientos cuatro pesos con cincuenta y un centavos.-	1.604,51	23.132.220,67
12B2	Columnas de madera	m	914,00	Un mil doscientos treinta y ocho pesos con sesenta y un centavos.-	1.238,61	1.132.089,54
12C	DE ALTA TENSIÓN (> 33.000 V)	m	452,00	Diez mil cuatrocientos cuarenta y seis pesos con sesenta y ocho centavos.-	10.446,68	4.721.899,36
				<b>Sub-total (al frente)</b>		<b>82.913.525,91</b>

JOSE CARTELLONE  
CONSTRUCCIONES CIVILES S.A.

Firma(s).....Ing: **Arturo Daniel Manzur**  
Representante Legal

Importante: La presentación se efectuará únicamente en este original o copia facsímil del mismo

**Ing. Pablo Fekete**  
Representante Legal  
JOSE CARTELLONE  
CONSTRUCCIONES CIVILES S.A.

~~Ing. JAVIER TUACHEL~~  
~~ADMINISTRADOR GENERAL~~  
~~Dirección Nacional de Vialidad~~



CONTRATO DNV N° 03/18  
EXPEDIENTE N° 5921/17  
LPI 63/17  
ANEXO I  
HOJA N° 3/23

*Gabriela C. Gutierrez*  
Jefa Sección Gestión Contractual  
Subgerencia de Contratos

**FORMULARIO DE PRESUPUESTO DE LA OFERTA**

AUTOPISTA RUTA NACIONAL N° 34  
TRAMO: Límite con Salta - Emp. RN° 66  
PROVINCIA DE JUJUY

**FORMULARIO DE LA OFERTA (Continuación)**

ÍTEM	DESIGNACIÓN DE LAS OBRAS	UNI-DAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO COTIZADO (\$)		IMPORTE (\$)
				En Letras	En Números	
				SUBTOTAL (de página anterior)		82.913.525,91
13	TRASLADO DE FIBRA ÓPTICA EXISTENTE	m	15.747,00	Dos mil veintidos pesos con setenta y dos centavos.-	2.022,72	31.851.771,84
14	RETIRO DE SEÑALES VERTICALES EXISTENTES	gl	1,00	Doscientos sesenta y cuatro mil seiscientos ochenta y cinco pesos con sesenta y ocho centavos.-	264.685,68	264.685,68
15	RETIRO DE ILUMINACIÓN EXISTENTE	gl	1,00	Un millón doscientos sesenta y dos mil doscientos ochenta y seis pesos con treinta y siete centavos.-	1.262.286,37	1.262.286,37
16	OBLITERACIÓN POR FRESADO DE SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL EXISTENTE	gl	1,00	Cuatrocientos cincuenta mil doscientos cincuenta y siete pesos con doce centavos.-	450.257,12	450.257,12
17	REUBICACIÓN DE GASODUCTO EXISTENTE	gl	1,00	Nueve millones quinientos treinta y cinco mil ochocientos sesenta y dos pesos con sesenta y cinco centavos.-	9.535.862,75	9.535.862,75
18	REUBICACIÓN DE ACUEDUCTO EXISTENTE	gl	1,00	Quinientos veintinueve mil novecientos cuatro pesos con veintitres centavos.-	529.904,23	529.904,23
19	RUBRO MOVIMIENTO DE SUELOS Y PAVIMENTO	ha	18,37	Cincuenta mil trescientos cuarenta y dos pesos con sesenta centavos.-	50.342,60	924.793,56
20	DESBOSQUE Y DESTRONQUE	m3	3.938,00	Cuatrocientos dos pesos con veinticinco centavos.-	402,25	1.584.060,50
21	REEMPLAZO DE SUELO DE PANTANO	m3	2.255,13	Ciento cuarenta y tres pesos con treinta y tres centavos.-	143,33	323.227,78
21A	EXCAVACIÓN NO CLASIFICADA PARA ZANJAS DE DESAGÜE	m3				
				SUBTOTAL (a página siguiente)		129.640.375,74

Importante: La presentación se efectuará únicamente en este original o copia facsímil del mismo

Firma(s).....Ing. ~~Arturo~~ Daniel Manzur  
Representante Legal

JOSE CARTELLONE  
CONSTRUCCIONES CIVILES S.A.

**Ing. Pablo Fekete**  
Representante Legal  
JOSE CARTELLONE  
CONSTRUCCIONES CIVILES S.A.

*Ing. JAVIER IGUAZUEL*  
ADMINISTRADOR GENERAL  
Dirección Nacional de Vialidad



CONTRATO DNV N° 03/18  
 EXPEDIENTE N° 5921/17  
 LPI 63/17  
 ANEXO I  
 HOJA N° 4/23

Gabriela C. Gutierrez  
 Jefa Sección Gestión Contractual  
 Subgerencia de Contratos

**FORMULARIO DE PRESUPUESTO DE LA OFERTA**  
 AUTOPISTA RUTA NACIONAL N° 34  
 TRAMO: Limite con Salta - Emp. RN° 66  
 PROVINCIA DE JUJUY

FORMULARIO DE LA OFERTA (Continuación)				PRECIO UNITARIO COTIZADO (\$)		IMPORTE (\$)
ÍTEM	DESIGNACIÓN DE LAS OBRAS	UNI-DAD	CANTIDAD	En Letras		En Números En Números (de página anterior)
				SUBTOTAL (de página anterior)		
22	TERRAPLENES	m3	1.643.903,00	Ciento cincuenta y tres pesos con cuarenta y dos centavos.-	153,42	252.207.598,26
22A	CON COMPACTACIÓN ESPECIAL	m3	1.061,00	Ciento catorce pesos con setenta centavos.-	114,70	121.696,70
22B	SIN COMPACTACIÓN ESPECIAL				-	-
23	CONSTRUCCIÓN DE SUBBASE GRANULAR INCLUIDO LOS MATERIALES	m3	4.257,39	Trescientos dos pesos con cuarenta y dos centavos.-	302,42	1.287.519,88
23A	EN 0,26 m DE ESPESOR	m3	3.753,95	Trescientos dos pesos con cuarenta y dos centavos.-	302,42	1.135.269,56
23B	EN 0,25 m DE ESPESOR	m3	67.006,80	Trescientos dos pesos con cuarenta y dos centavos.-	302,42	20.264.196,46
23C	EN 0,20 m DE ESPESOR (SUBBASE INFERIOR)	m3	78.692,83	Trescientos dos pesos con cuarenta y dos centavos.-	302,42	23.798.285,65
23D	EN 0,20 m DE ESPESOR (SUBBASE SUPERIOR)	m3	30.391,72	Trescientos dos pesos con cuarenta y dos centavos.-	302,42	9.191.063,96
23E	EN 0,15 n DE ESPESOR				-	-
24	CONSTRUCCIÓN DE BASE GRANULAR INCLUIDO LOS MATERIALES					
24A	EN 0,20 m DE ESPESOR	m3	72.196,77	Cuatrocientos dieciocho pesos con cincuenta y dos centavos.-	418,52	30.215.792,18
24B	EN 0,16 m DE ESPESOR	m3	1.707,94	Cuatrocientos dieciocho pesos con cincuenta y dos centavos.-	418,52	714.807,05
				<b>SUBTOTAL (a página siguiente)</b>		<b>468.576.605,44</b>

JOSE CARTELLONE  
 CONSTRUCCIONES CIVILES S.A.  
 Ing. Arturo Daniel Manzur  
 Representante Legal

Importante: La presentación se efectuará únicamente en este original o copia facsímil del mismo



Ing. JAVIER IGUALA  
 ADMINISTRADOR GENERAL  
 Dirección Nacional de Vialidad

Ing. Pablo Fekete  
 Representante Legal  
 JOSE CARTELLONE  
 CONSTRUCCIONES CIVILES S.A.

CONTRATO DNV N° 03/18  
 EXPEDIENTE N° 5921/17  
 LPI 63/17  
 ANEXO I  
 HOJA N° 5/23

Gabriela C. Gutierrez  
 Jefa Sección Gestión Contractual  
 Subgerencia de Contratos

**FORMULARIO DE PRESUPUESTO DE LA OFERTA**

AUTOPISTA RUTA NACIONAL N° 34  
 TRAMO: Límite con Salta - Emp. RN° 66  
 PROVINCIA DE JUJUY

**FORMULARIO DE LA OFERTA (Continuación)**

ÍTEM	DESIGNACIÓN DE LAS OBRAS	UNI-DAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO COTIZADO (\$)		IMPORTE (\$)
				En Letras	En Números	
				SUBTOTAL (de página anterior)		468.576.805,44
24C	EN 0,15 m DE ESPESOR	m3	1.930,12	Cuatrocientos dieciocho pesos con cincuenta y dos centavos.-	418,52	807.793,82
25	EJECUCIÓN OE BASE DE CONCRETO ASFÁLTICO EN CALIENTE, INCLUIDO LOS MATERIALES					
25A	EN 0,15 m DE ESPESOR	m2	2.914,50	Cuatrocientos noventa y dos pesos con treinta y cuatro centavos.-	492,34	1.434.924,93
25B	EN 0,09 m DE ESPESOR	m2	55.663,05	Doscientos noventa y nueve pesos con veintidos centavos.-	299,22	16.655.497,82
25C	EN 0,08 m DE ESPESOR	m2	54.351,08	Doscientos sesenta y siete pesos con cuatro centavos.-	267,04	14.513.912,40
25D	EN 0,07 m DE ESPESOR	m2	131.035,66	Doscientos treinta y cuatro pesos con ochenta y cinco centavos.-	234,85	30.773.724,75
25E	EN 0,06 m DE ESPESOR	m2	305.134,10	Doscientos dos pesos con sesenta y seis centavos.-	202,66	61.838.476,71
25F	EN 0,05 m DE ESPESOR	m2	173.952,87	Ciento setenta pesos con cuarenta y ocho centavos.-	170,48	29.655.485,28
25G	EN 0,04 m DE ESPESOR MEDIO	m2	134.490,78	Ciento treinta y ocho pesos con veintinueve centavos.-	138,29	18.598.729,97
26	EJECUCIÓN DE CARPETA DE CONCRETO ASFÁLTICO EN CALIENTE, INCLUIDO LOS MATERIALES					
26A	EN 0,07 m DE ESPESOR	m2	61.883,10	Doscientos cuarenta y tres pesos con ochenta y cuatro centavos.-	243,84	15.089.575,10
				SUBTOTAL (a página siguiente)		657.944.726,22

Importante: La presentación se efectuará únicamente en este original o copia facsímil del mismo Firma(s).....

Ing. Pablo Fekete  
 Representante Legal  
 JOSE CARTELLONE  
 CONSTRUCCIONES CIVILES S.A.

Ing. JAVIER ESCOBAR  
 ADMINISTRADOR GENERAL  
 Dirección Nacional de Vialidad

JOSE CARTELLONE  
 CONSTRUCCIONES CIVILES S.A.  
 Ing. Arturo Daniel Manzur  
 Representante Legal



CONTRATO DNV N° 03/18  
 EXPEDIENTE N° 5921/17  
 LPI 63/17  
 ANEXO I  
 HOJA N° 6/23

Gabriela C. Gutierrez  
 Jefa Sección Gestión Contractual  
 Subgerencia de Contratos

**FORMULARIO DE PRESUPUESTO DE LA OFERTA**

AUTOPISTA RUTA NACIONAL N° 34  
 TRAMO: Limite con Salta - Emp. RN° 66  
 PROVINCIA DE JUJUY

**FORMULARIO DE LA OFERTA (Continuación)**

ÍTEM	DESIGNACIÓN DE LAS OBRAS	UNI-DAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO COTIZADO (\$)		IMPORTE (\$)
				En Letras	En Números (de página anterior)	
				SUBTOTAL (de página anterior)		657.944.726,22
26B	EN 0,06 m DE ESPESOR	m2	119.633,03	Doscientos diez pesos con treinta y cinco centavos.-	210,35	25.164.807,86
26C	EN 0,05 m DE ESPESOR	m2	509.585,32	Ciento setenta y seis pesos con ochenta y cinco centavos.-	176,85	90.120.163,84
27	EJECUCIÓN DE RIEGO DE IMPRIMACIÓN, INCLUIDO EL MATERIAL	m2	604.784,66	Once pesos con treinta y cuatro centavos.-	11,34	6.858.258,04
28	CONSTRUCCIÓN DE BASE GRANULAR CEMENTADA INCLUIDO LOS MATERIALES					
28A	EN 0,15 m DE ESPESOR	m3	5.216,75	Un mil cuatrocientos cincuenta y siete pesos con sesenta y seis centavos.-	1.457,66	7.604.247,81
29	CONSTRUCCIÓN DE CALZADA DE HORMIGÓN, INCLUIDO LOS MATERIALES					
29A	EN 0,31 m DE ESPESOR	m2	29.743,00	Un mil seiscientos treinta y siete pesos con veintinueve centavos.-	1.637,29	48.697.916,47
30	CONSTRUCCIÓN DE ENRIPIADOS INCLUIDO LOS MATERIALES EN 0,20 m DE ESPESOR	m3	26.522,16	Trescientos veinte pesos con cincuenta y ocho centavos.-	320,58	8.502.474,05
31	SELLADO DE FISURAS	m	189.256,01	Treinta y un pesos con cuatro centavos.-	31,04	5.874.506,55
				SUBTOTAL (a página siguiente)		850.767.100,84

Importante: La presentación se efectuará únicamente en este original o copia facsimil del mismo Firma(s).....

JOSE CARTELLONE  
 CONSTRUCCIONES CIVILES S.A.  
 Ing. Arturo Daniel Marzur  
 Representante Legal

Ing. Pablo Fekete  
 Representante Legal  
 JOSE CARTELLONE  
 CONSTRUCCIONES CIVILES S.A.

Ing. JAVIER SUGUACHEL  
 ADMINISTRADOR GENERAL  
 Dirección Nacional de Calidad





CONTRATO DNV N° 03/18  
 EXPEDIENTE N° 5921/17  
 LPI 63/17  
 ANEXO I  
 HOJA N° 7/23

Gabriela C. Gutierrez  
 Jefa Sección Gestión Contractual  
 Subgerencia de Contratos

**FORMULARIO DE PRESUPUESTO DE LA OFERTA**

AUTOPISTA RUTA NACIONAL N° 34  
 TRAMO: Limite con Salta - Emp. RN° 66  
 PROVINCIA DE JUJUY

**FORMULARIO DE LA OFERTA (Continuación)**

ÍTEM	DESIGNACIÓN DE LAS OBRAS	UNI-DAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO COTIZADO (\$)		IMPORTE (\$)
				En Letras	En Números	
				SUBTOTAL (de página anterior)		850.767.100,84
32	BACHEO CON MEZCLA BITUMINOSA (SUPERFICIAL Y PROFUNDO)	m3	836,86	Cuatro mil seiscientos sesenta y un pesos con seis centavos.-	4.661,06	3.900.654,67
33	FRESADO DE PAVIMENTO BITUMINOSO EXISTENTE	m2	53.185,88	Ciento ochenta pesos con diez centavos.-	180,10	9.578.776,99
33A	EN 100 mm ESPESOR	m2	43.457,16	Treinta y seis pesos con dos centavos.-	36,02	1.565.326,90
33B	EN 20 mm ESPESOR PROMEDIO CRESTAS					
	<b>RUBRO OBRAS VARIAS</b>					
34	EXCAVACIÓN PARA FUNDACIONES DE OBRAS DE ARTE	m3	11.179,91	Trescientos setenta pesos con setenta y dos centavos.-	370,72	4.144.616,24
35	HORMIGÓN DE CEMENTO PORTLAND PARA OBRAS DE ARTE, CLASE H-13	m3	5.314,97	Siete mil ochocientos ochenta y cinco pesos con diez centavos.-	7.885,10	41.909.069,95
36	HORMIGÓN CEMENTO PORTLAND PARA OBRAS DE ARTE, CLASE H-21 EXCLUIDA LA ARMADURA	m3	2.412,04	Ocho mil quinientos cincuenta y seis pesos con doce centavos.-	8.556,12	20.637.703,68
37	ACERO ESPECIAL EN BARRAS, COLOCADO TIPO ADN 420	t	168,48	Cuarenta y cuatro mil cuatrocientos noventa y tres pesos con veinte centavos.-	44.493,20	7.496.214,34
				SUBTOTAL (a página siguiente)		939.999.463,61

Importante: La presentación se efectuará únicamente en este original o copia facsímil del mismo Firma(s).....

Ing. Pablo Fekete  
 Representante Legal  
 JOSE CARTELLONE  
 CONSTRUCCIONES CIVILES S.A.

JOSE CARTELLONE  
 CONSTRUCCIONES CIVILES S.A.  
 Ing. Arturo Daniel Manzur  
 Representante Legal

Ing. JAVIER IBÁÑEZ  
 ADMINISTRADOR GENERAL  
 Dirección Nacional de Vialidad



CONTRATO DNV N° 03/18  
 EXPEDIENTE N° 5921/17  
 LPI 63/17  
 ANEXO I  
 HOJA N° 8/23

*Gabriela C. Gutiérrez*  
 Jefa Sección Gestión Contractual  
 Subgerencia de Contratos

**FORMULARIO DE PRESUPUESTO DE LA OFERTA**  
 AUTOPISTA RUTA NACIONAL N° 34  
 TRAMO: Limite con Salta - Emp. RN° 66  
 PROVINCIA DE JUJUY

**FORMULARIO DE LA OFERTA (Continuación)**

ÍTEM	DESIGNACIÓN DE LAS OBRAS	UNI-DAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO COTIZADO (\$)		IMPORTE (\$)
				En Letras	En Números (de página anterior)	
				SUBTOTAL (de página anterior)		939.999.463,61
38	REJAS PARA SUMIDEROS HORIZONTALES EN ALCANTARILLAS	n°	32,00	Ocho mil novecientos treinta y seis pesos con noventa centavos.-	8.936,90	285.980,80
39	CAÑOS DE HORMIGÓN SIPLANO A-62 PARA ALCANTARILLAS SIFÓN Diámetro 1.00 m	m	599,00	Nueve mil novecientos sesenta y tres pesos con ochenta y cuatro centavos.-	9.963,84	5.968.340,16
40	REJAS PARA ALCANTARILLAS SIFÓN	n°	12,00	Ocho mil cuatrocientos setenta y un pesos con tres centavos.-	8.471,03	101.652,36
41	REPARACIÓN DE OBRAS DE ARTE EXISTENTES	m3	20,00	Once mil novecientos veinticinco pesos con noventa y siete centavos.-	11.925,97	238.519,40
42	ADECUACIÓN DE CAÑALES EXISTENTES	gl	1,00	Un millón trescientos cincuenta y seis mil ciento cincuenta y cinco pesos con noventa y cuatro centavos.-	1.356.155,94	1.356.155,94
43	CAÑO DE VENTEO PARA PROTECCIÓN DE GASODUCTO SIPLANO DRG/RA 0279	m	173,00	Seiscientos treinta y cinco pesos con veinticuatro centavos.-	635,24	109.896,52
44	RELLENO DE LA OBRA DE PROTECCIÓN DE GASODUCTO SIPLANO DRG/RA 0279	m3	321,00	Cuatrocientos sesenta y cinco pesos con ochenta y ocho centavos.-	465,88	149.547,48
45	CONSTRUCCIÓN DE ALAMBRADOS SIPLANO H-2840-I TIPO "C"	m	35.431,00	Ciento treinta y tres pesos con cincuenta y un centavos.-	133,51	4.730.392,81
				SUBTOTAL (a página siguiente)		952.939.949,08

Importante: La presentación se efectuará únicamente en este original o copia facsímil del mismo

Firma(s).....

*JOSE CARTELLONE*  
 CONSTRUCCIONES CIVILES S.A.  
 Ing. Arturo Daniel Manzur  
 Representante Legal

*Ing. JAVIER GUAJCEL*  
 ADMINISTRADOR GENERAL  
 Dirección Nacional de Vialidad

*Ing. Pablo Fekete*  
 Representante Legal  
 JOSE CARTELLONE  
 CONSTRUCCIONES CIVILES S.A.



CONTRATO DNV N° 03/18  
 EXPEDIENTE N° 5921/17  
 LPI 63/17  
 ANEXO I  
 HOJA N° 9/23

Gabriela C. Gutierrez  
 Jefa Sección Gestión Contractual  
 Subgerencia de Contratos

**FORMULARIO DE PRESUPUESTO DE LA OFERTA**

AUTOPISTA RUTA NACIONAL N° 34  
 TRAMO: Limite con Salta - Emp. RN° 66  
 PROVINCIA DE JUJUY

**FORMULARIO DE LA OFERTA (Continuación)**

ÍTEM	DESIGNACIÓN DE LAS OBRAS	UNI- DAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO COTIZADO (\$)		IMPORTE (\$)
				En Letras	En Números (de página anterior)	
				SUBTOTAL		952.939.949,08
46	COLOCACIÓN DE TRANQUERAS DE MADERA SI/PLANO J-5084 TIPO "B"	n°	5,00	Trece mil quinientos cuatro pesos con noventa y nueve centavos.-	13.504,99	67.524,95
47	BARANDA METÁLICA CINCADA PARA DEFENSA. COLOCADA SEGÚN PLANO H-10237	m	22.479,15	Novcientos treinta y nueve pesos con setenta y dos centavos.-	939,72	21.124.106,84
47A	Con longitud útil de 7,62m	m	5.620,29	Un mil cuatrocientos cuarenta y ocho pesos con sesenta y cuatro centavos.-	1.448,64	8.141.776,91
47B	Con longitud útil de 3,81m	gl	1,00	Doscientos treinta y tres pesos con cincuenta y tres centavos.-	233,53	233,53
48	ADECUACIÓN PLANIALTIMÉTRICA DE BARANDAS METÁLICAS EXISTENTES	m	171,70	Trescientos cincuenta y cuatro pesos con setenta y un centavos.-	354,71	60.903,71
49	CORDÓN PARA PROTECCIÓN DE BORDE DEL PAVIMENTO	m	659,00	Un mil seiscientos pesos con ochenta y ocho centavos.-	1.600,88	1.054.979,92
50	CORDONES DE HORMIGÓN ARMADO SEGÚN PLANO H-9121	m	1.003,62	Un mil doscientos veintidos pesos con cuarenta y dos centavos.-	1.222,42	1.226.845,16
50A	TIPO "D*" (altura 0.15 m)	m	49,47	Un mil cuatrocientos dieciséis pesos con cincuenta y cinco centavos.-	1.416,55	70.076,73
50B	TIPO "E" (altura 0.03 m)					
50C	TIPO "F" (altura variable)					
				SUBTOTAL (a página siguiente)		984.686.396,83

Firma(s)..... JOSE CARTELLONE  
 CONSTRUCCIONES CIVILES S.A.  
 Ing. Arturo Daniel Manzur  
 Representante Legal

Importante: La presentación se efectuará únicamente en este original o copia facsímil del mismo

Ing. Pablo Fekete  
 Representante Legal  
 JOSE CARTELLONE  
 CONSTRUCCIONES CIVILES S.A.

Ing. JAVIER VILLACEL  
 ADMINISTRADOR GENERAL  
 Dirección Nacional de Calidad



CONTRATO DNV N° 03/18  
EXPEDIENTE N° 5921/17  
LPI 63/17  
ANEXO I  
HOJA N° 10/23

Gabriela C. Guertez  
Jefa Sección Gestión Contractual  
Subgerencia de Contratos

**FORMULARIO DE PRESUPUESTO DE LA OFERTA**

AUTOPISTA RUTA NACIONAL N° 34  
TRAMO: Limite con Salta - Emp. RN° 66  
PROVINCIA DE JUJUY

**FORMULARIO DE LA OFERTA (Continuación)**

ÍTEM	DESIGNACIÓN DE LAS OBRAS	UNI-DAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO COTIZADO (\$)		IMPORTE (\$)
				En Letras	En Números (de página anterior)	
				<b>SUBTOTAL</b> (de página anterior)		984.686.396,83
51	CONSTRUCCIÓN DE CORDÓN CUNETTA EN BANQUINA SEGÚN DETALLE PTO	m	3.101,64	Un mil doscientos noventa y siete pesos con trece centavos.-	1.297,13	4.023.230,29
52	COLOCACIÓN DE COLCHONETAS DE ALAMBRE TEJIDO	m2	636,00	Setecientos cincuenta y seis pesos con noventa y un centavos.-	756,91	481.394,76
52A	EN 0.23 m DE ESPESOR	m2	636,00	Cincuenta y ocho pesos con noventa y tres centavos.-	58,93	37.479,48
53	COLOCACIÓN DE MEMBRANA GEOTEXTIL	m3	498,30	Cinco mil quinientos cincuenta y nueve pesos con dieciséis centavos.-	5.559,16	2.770.129,43
54	CONSTRUCCIÓN DE MURO DE H° CICLÓPEO S/PLANO TIPO X-411					
	<b>RUBRO OBRAS AMBIENTALES</b>					
55	PLANTACIÓN DE ÁRBOLES	n°	1.821,00	Un mil cuatrocientos setenta y un pesos con setenta centavos.-	1.471,70	2.679.965,70
56	CERCO VIVO ANTIENCANDILAMIENTO	m	6.138,00	Setecientos cinco pesos con cincuenta y ocho centavos.-	705,58	4.330.850,04
57	COLOCACIÓN DE CESTOS PARA RESIDUOS	n°	4,00	Un mil ciento treinta y cinco pesos con cincuenta y un centavos.-	1.135,51	4.542,04
58	CONSTRUCCIÓN DE REFUGIOS PARA PARADAS DE ÓMNIBUS	n°	4,00	Ciento cincuenta y un mil cuatrocientos un pesos con veintinueve centavos.-	151.401,21	605.604,84
59	TRASLADO DE SANTUARIOS Y CULTOS EXISTENTES	gl	1,00	Doscientos veintisiete mil ciento un pesos con ochenta y un centavos.-	227.101,81	227.101,81
				<b>SUBTOTAL</b> (a página siguiente)		999.846.695,22

Importante: La presentación se efectuará únicamente en este original o copia facsímil del mismo

Firma(s).....

JOSE CARTELLONE  
CONSTRUCCIONES CIVILES S.A.  
Ing. Arturo Daniel Manzur  
Representante Legal

Ing. Pablo Fekete  
Representante Legal  
JOSE CARTELLONE  
CONSTRUCCIONES CIVILES S.A.

ING. JAVIER YGUAZEL  
ADMINISTRADOR GENERAL  
Dirección Nacional de Vialidad



CONTRATO DNV N° 03/18  
 EXPEDIENTE N° 5921/17  
 LPI 63/17  
 ANEXO I  
 HOJA N° 11/23

Gabriela C. Guíñez  
 Jefa Sección Gestión Contractual  
 Subgerencia de Contratos

**FORMULARIO DE PRESUPUESTO DE LA OFERTA**  
 AUTOPISTA RUTA NACIONAL N° 34  
 TRAMO: Límite con Salta - Emp. RN° 66  
 PROVINCIA DE JUJUY

**FORMULARIO DE LA OFERTA (Continuación)**

ÍTEM	DESIGNACIÓN DE LAS OBRAS	UNI-DAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO COTIZADO (\$)		IMPORTE (\$)
				En Letras	En Números	
				<b>SUBTOTAL (de página anterior)</b>		999.846.695,22
60	<b>RUBRO PUENTES</b>					
	<b>ESTUDIO DE SUELOS PARA FUNDACIONES DE PUENTES</b>					
60A	RN 34 s/Río Las Pavas (Calz. desc.)	gl	1,00	Cuatrocientos noventa y cuatro mil cuatrocientos sesenta y tres pesos con dos centavos.-	494.463,02	494.463,02
60B	RP 42 s/RN 34	gl	1,00	Ciento sesenta y seis mil ochocientos ochenta y un pesos con veintisiete centavos.-	166.881,27	166.881,27
60C	RN 34 s/FC Belgrano (Calz. desc.)	gl	1,00	Ciento sesenta y tres mil sesenta y dos pesos con seis centavos.-	173.062,06	173.062,06
60D	RP 61 s/RN 34	gl	1,00	Ciento veintinueve mil setecientos noventa y seis pesos con cincuenta y cuatro centavos.-	129.796,54	129.796,54
60E	RN 34 s/RP 43 (Calz. asc.)	gl	1,00	Ciento sesenta y tres mil sesenta y dos pesos con seis centavos.-	173.062,06	173.062,06
60F	RN 34 s/RP 43 (Calz. desc.)	gl	1,00	Ciento sesenta y tres mil sesenta y dos pesos con seis centavos.-	173.062,06	173.062,06
60G	RN 34 s/FC priv. Minetti (Calz. asc.)	gl	1,00	Ciento sesenta y tres mil sesenta y dos pesos con seis centavos.-	173.062,06	173.062,06
60H	RN 34 s/FC priv. Minetti (Calz. desc.)	gl	1,00	Ciento sesenta y tres mil sesenta y dos pesos con seis centavos.-	173.062,06	173.062,06
60I	RP 53 s/RN 34	gl	1,00	Ciento sesenta y seis mil ochocientos ochenta y un pesos con veintisiete centavos.-	166.881,27	166.881,27
60J	RP 1 s/RN 34	gl	1,00	Trescientos quince mil doscientos veinte pesos con dieciocho centavos.-	315.220,18	315.220,18
				<b>SUBTOTAL (a página siguiente)</b>		<b>1.001.985.247,80</b>

Importante: La presentación se efectuará únicamente en este original o copia facsímil del mismo

Firma(s).....

..... JOSÉ CARTELLONE  
 CONSTRUCCIONES CIVILES S.A.  
 Ing. Arturo Daniel Manzur  
 Representante Legal

Ing. Pablo Fekete  
 Representante Legal  
 CONSTRUCCIONES CIVILES S.A.

Ing. JAVIER GUZMÁN  
 ADMINISTRADOR GENERAL  
 Intendencia Nacional de Vialidad



CONTRATO DNV N° 03/18  
EXPEDIENTE N° 5921/17  
LPI 63/17  
ANEXO I  
HOJA N° 1223

Gabriela C. Gutierrez  
Jefa Sección/Gestión Contractual  
Subgerencia de Contratos

**FORMULARIO DE PRESUPUESTO DE LA OFERTA**

AUTOPISTA RUTA NACIONAL N° 34  
TRAMO: Limite con Salta - Emp. RN° 66  
PROVINCIA DE JUJUY

**FORMULARIO DE LA OFERTA (Continuación)**

ÍTEM	DESIGNACIÓN DE LAS OBRAS	UNI-DAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO COTIZADO (\$)		IMPORTE (\$)
				En Letras	En Números	
				SUBTOTAL (de página anterior)		1.001.985.247,80
60K	Interc. RN 34 con RN 66 (Calz. asc.)	gl	1,00	Ciento veintinueve mil setecientos noventa y seis pesos con cincuenta y cuatro centavos.-	129.796,54	129.796,54
60L	Interc. RN 34 con RN 66 (Calz. desc.)	gl	1,00	Ciento veintinueve mil setecientos noventa y seis pesos con cincuenta y cuatro centavos.-	129.796,54	129.796,54
60M	RN 34 sobre c.desc. RN 1V66 Pr. 11+053	gl	1,00	Ochenta y seis mil quinientos treinta y un pesos con tres centavos.-	86.531,03	86.531,03
61	EXCAVACIÓN PARA FUNDACIONES	m3	15.244,49	Cuatrocientos veintiseis pesos con cuarenta y dos centavos.-	426,42	6.500.555,43
62	CAMISAS METÁLICAS PERDIDAS PARA PILOTOS EXCAVADOS HORMIGONADOS INSITU. ESPESOR 6 mm	m	324,24	Diez mil novecientos cuarenta y siete pesos con veintiocho centavos.-	10.947,28	3.549.546,07
62A	DIÁMETRO 1,20 m	m	68,25	Nueve mil doscientos veintinueve pesos con cuarenta y dos centavos.-	9.229,42	629.907,92
62B	DIÁMETRO 1,00 m	m3	348,81	Tres mil trescientos sesenta y siete pesos con cuarenta y cinco centavos.-	3.367,45	1.174.600,23
63	HORMIGÓN DE CEMENTO PORTLAND PARA PUENTES, CLASE H-8 PARA LIMPIEZA	m3	38,41	Cinco mil quinientos cincuenta y nueve pesos con dieciseis centavos.-	5.559,16	213.527,34
64	HORMIGÓN DE CEMENTO PORTLAND CICLÓPEO PARA PUENTES, CLASE H-13	m3	38,41			
				SUBTOTAL (a página siguiente)		1.014.399.508,90

Firma(s).....  
 JOSE CARTELLONE  
 CONSTRUCCIONES CIVILES S.A.  
 Ing. Arturo Daniel Manzur  
 Representante Legal

Importante: La presentación se efectuará únicamente en este original o copia facsímil del mismo

Ing. Pablo Fekete  
 Representante Legal  
 JOSE CARTELLONE  
 CONSTRUCCIONES CIVILES S.A.

Ing. JAVIER QUINACEL  
 ADMINISTRADOR GENERAL  
 Dirección Nacional de Viabilidad



CONTRATO DNV N° 03/18  
EXPEDIENTE N° 5921/17  
LPI 63/17  
ANEXO I  
HOJA N° 13/23

Gabriela C. Gutierrez  
Jefa Sección Gestión Contractual  
Subgerencia de Contratos

**FORMULARIO DE PRESUPUESTO DE LA OFERTA**

AUTOPISTA RUTA NACIONAL N° 34  
TRAMO: Limite con Salta - Emp. RN° 66  
PROVINCIA DE JUJUY

**FORMULARIO DE LA OFERTA (Continuación)**

ÍTEM	DESIGNACIÓN DE LAS OBRAS	UNI- DAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO COTIZADO (\$)		IMPORTE (\$)
				En Letras	En Números (de página anterior)	
				SUBTOTAL (de página anterior)		1.014.399.508,90
65	HORMIGÓN ARMADO CLASE H-21. CON CEMENTO ARS, EXCLUIDA LA ARMADURA	m3	350,65	Cuatro mil cuatrocientos sesenta y ocho pesos con setenta y cuatro centavos.-	4.468,74	1.566.963,68
65A	PARA CABEZALES DE PILOTES	m3	2.663,35	Cuatro mil cuatrocientos sesenta y ocho pesos con setenta y cuatro centavos.-	4.468,74	11.901.818,68
65B	PARA FUNDACIÓN DIRECTA	m3	2.509,42	Nueve mil trescientos pesos con sesenta y un centavos.-	9.300,61	23.339.136,75
65C	PARA ESTRIBOS	m3	520,36	Diez mil sesenta y siete pesos con noventa y nueve centavos.-	10.067,99	5.238.979,28
65D	PARA COLUMNAS/TABIQUES PILA					
66	HORMIGÓN DE CEMENTO PORTLAND PARA PUENTES CLASE H-21, EXCLUIDA LA ARMADURA	m3	715,48	Cinco mil setecientos cincuenta y nueve pesos con setenta y dos centavos.-	5.759,72	4.120.964,47
66A	PARA VIGA DE BANCADA DE PILA	m3	11,20	Catorce mil novecientos cincuenta y un pesos con dieciseis centavos.-	14.951,16	167.452,99
66B	PARA DADOS DE APOYOS DE VIGAS	m3	30,92	Diecinueve mil cuatrocientos ochenta y cinco pesos con cincuenta y dos centavos.-	19.485,52	602.492,28
66C	PARA TOPES ANTISISMICOS	m3	737,15	Cinco mil trescientos ochenta y nueve pesos con veintitres centavos.-	5.389,23	3.972.670,89
66D	PARA LOSAS DE APROXIMACIÓN	m3	506,66	Un mil seiscientos sesenta y tres pesos con sesenta y dos centavos.-	1.663,62	842.889,71
66E	PARA DEFENSA NEW JERSEY Y CORDONES					
				SUBTOTAL (a página siguiente)		1.066.152.877,63

JOSE CARTELLONE  
CONSTRUCCIONES CIVILES S.A.  
Ing. Arturo Daniel Manzur  
Representante Legal

Importante: La presentación se efectuará únicamente en este original o copia facsímil del mismo Firma(s).....

Ing. Pablo Fekete  
Representante Legal  
JOSE CARTELLONE  
CONSTRUCCIONES CIVILES S.A.

Ing. ANTER IGUAZEL  
ADMINISTRADOR GENERAL  
Dirección Nacional de Vitalidad



CONTRATO DNV N° 03/18  
 EXPEDIENTE N° 5921/17  
 LPI 63/17  
 ANEXO I  
 HOJA N° 14/23

Gabriela C. Gutierrez  
 Jefa Sección Gestión Contractual  
 Subgerencia de Contratos

**FORMULARIO DE PRESUPUESTO DE LA OFERTA**

AUTOPISTA RUTA NACIONAL N° 34  
 TRAMO: Limite con Salta - Emp. RN° 66  
 PROVINCIA DE JUJUY

**FORMULARIO DE LA OFERTA (Continuación)**


ÍTEM	DESIGNACIÓN DE LAS OBRAS	UNI-DAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO COTIZADO (\$)		IMPORTE (\$)
				En Letras	En Números	
				SUBTOTAL (de página anterior)		1.066.152.877,63
67	HORMIGÓN ARMADO CLASE H-25, CON CEMENTO ARS EXCLUIDA LA ARMADURA	m3	369,58	Once mil trescientos treinta y nueve pesos con cuarenta y siete centavos.-	11.339,47	4.190.841,32
67A	PARA PILOTES					
68	HORMIGÓN DE CEMENTO PORTLAND PARA PUENTES CLASE H-30 EXCLUIDA LA ARMADURA	m3	273,71	Dieciséis mil novecientos ocho pesos con cuarenta centavos.-	16.908,40	4.627.998,16
68A	VIGAS TRANSVERSALES de TABLERO	m3	1.138,04	Trece mil setecientos sesenta y un pesos con veintidos centavos.-	13.761,22	15.660.818,81
68B	PARA LOSAS DE CALZADA Y VEREDAS	m3	26,52	Catorce mil trescientos sesenta y cuatro pesos con noventa y dos centavos.-	14.364,92	380.957,68
68C	PARA LOSAS DE CONTINUIDAD	m3	332,44	Trece mil setecientos trece pesos con veintitres centavos.-	13.713,23	4.558.826,18
68D	PARA VIGAS PREFABRICADAS DE HORMIGÓN ARMADO	m3	2.628,07	Trece mil seiscientos pesos con sesenta y ocho centavos.-	13.600,68	35.743.539,09
69	HORMIGÓN DE CEMENTO PORTLAND PARA PUENTES CLASE H-38 EXCLUIDA LA ARMADURA PARA VIGAS PRINCIPALES	m3				
				SUBTOTAL (a página siguiente)		1.131.315.858,87

JOSE CARTELLONE  
 CONSTRUCCIONES CIVILES S.A.  
 Firmado por: **Ing. Arturo Mantel Manzur**  
 Representante Legal

Importante: La presentación se efectuará únicamente en este original o copia facsimil del mismo

**Ing. Pablo Fekete**  
 Representante Legal  
 JOSE CARTELLONE  
 CONSTRUCCIONES CIVILES S.A.

**Ing. JAVIER IGUAZU**  
 ADMINISTRADOR GENERAL  
 Dirección Nacional de Vialidad





CONTRATO DNV N° 03/18  
EXPEDIENTE N° 5921/17  
LPI 63/17  
ANEXO I  
HOJA N° 15/23

Guillermo C. Guarezo  
Jefe Sección Gestión Contractual  
Subgerencia de Contratos

**FORMULARIO DE PRESUPUESTO DE LA OFERTA**

AUTOPISTA RUTA NACIONAL N° 34  
TRAMO: Límite con Salta - Emp. RN° 66  
PROVINCIA DE JUJUY

ÍTEM	DESIGNACIÓN DE LAS OBRAS	UNI-DAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO COTIZADO (\$)		IMPORTE (\$)
				En Letras	En Números	
				SUBTOTAL (de página anterior)		1.131.315.858,87
70	ACERO ESPECIAL EN BARRAS, COLOCADO TIPO ADN 420	t	25,27	Veintiseis mil novecientos veinticuatro pesos con treinta y siete centavos.-	26.924,37	680.378,83
70A	PARA PILOTOS EXCAVADOS HORMIGONADOS IN SITU	t	33,84	Cuarenta y cuatro mil setecientos noventa y nueve pesos con treinta y ocho centavos.-	44.799,38	1.516.011,02
70B	PARA CABEZALES DE PILOTES	t	149,07	Cuarenta y cuatro mil setecientos noventa y nueve pesos con treinta y ocho centavos.-	44.799,38	6.678.243,58
70C	PARA FUNDACIONES DIRECTAS	t	278,67	Cuarenta y cuatro mil setecientos noventa y nueve pesos con treinta y ocho centavos.-	44.799,38	12.484.243,22
70D	PARA ESTRIBOS	t	104,83	Cuarenta y cuatro mil setecientos noventa y nueve pesos con treinta y ocho centavos.-	44.799,38	4.696.319,01
70E	PARA PILAS	t	116,55	Cuarenta y cuatro mil setecientos noventa y nueve pesos con treinta y ocho centavos.-	44.799,38	5.221.367,74
70F	PARA LOSAS DE CALZADA Y VEREDAS	t	24,33	Cuarenta y cuatro mil setecientos noventa y nueve pesos con treinta y ocho centavos.-	44.799,38	1.089.968,92
70G	PARA LOSAS DE CONTINUIDAD	t	29,25	Cuarenta y cuatro mil setecientos noventa y nueve pesos con treinta y ocho centavos.-	44.799,38	1.310.381,87
70H	PARA DEFENSA NEW JERSEY Y CORDONES	t	86,22	Cuarenta y cuatro mil setecientos noventa y nueve pesos con treinta y ocho centavos.-	44.799,38	3.862.602,54
70I	PARA LOSAS DE APROXIMACIÓN	t	55,01	Cuarenta y cuatro mil setecientos noventa y nueve pesos con treinta y ocho centavos.-	44.799,38	2.464.413,89
70J	PARA VIGAS PREFABRICADAS DE H° A°	t				
				SUBTOTAL (a página siguiente)		1.171.319.789,49

JOSE CARTELLONE  
CONSTRUCCIONES CIVILES S.A.  
Ing. Armando Daniel Manzur  
Representante Legal

Importante: La presentación se efectuará únicamente en este original o copia facsímil del mismo

Ing. Pablo Fekete  
Representante Legal  
JOSE CARTELLONE  
CONSTRUCCIONES CIVILES S.A.

Ing. JAVIER IGUAZEL  
ADMINISTRADOR GENERAL  
Dirección Nacional de Viabilidad



CONTRATO DNV N° 03/18  
EXPEDIENTE N° 5921/17  
ANEXO I  
HOJA N° 16/23

Gabriela C. Gutierrez  
Jefa Sección Gestión Contractual  
Subgerencia de Contratos

**FORMULARIO DE PRESUPUESTO DE LA OFERTA**  
AUTOPISTA RUTA NACIONAL N° 34  
TRAMO: Limite con Salta - Emp. RN° 66  
PROVINCIA DE JUJUY

**FORMULARIO DE LA OFERTA (Continuación)**

ÍTEM	DESIGNACIÓN DE LAS OBRAS	UNI- DAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO COTIZADO (\$)		IMPORTE (\$)
				En Letras	En Números En Números (de página anterior)	
				SUBTOTAL (de página anterior)		1.171.319.789,49
70K	PARA VIGAS PREFABRICADAS DE H° P°	t	272,08	Cuarenta y cuatro mil setecientos noventa y nueve pesos con treinta y ocho centavos.-	44.799,38	12.189.015,31
70L	PARA VIGAS TRANSVERSALES	t	12,86	Cuarenta y cuatro mil setecientos noventa y nueve pesos con treinta y ocho centavos.-	44.799,38	576.120,03
70M	PARA DADOS DE APOYO DE VIGAS	t	2,49	Cuarenta y cuatro mil setecientos noventa y nueve pesos con treinta y ocho centavos.-	44.799,38	111.550,46
70N	PARA TOPES ANTISÍSMICOS	t	10,64	Cuarenta y cuatro mil setecientos noventa y nueve pesos con treinta y ocho centavos.-	44.799,38	476.665,40
71	ACERO PARA PRETENSADO, COLOCADO Tensión de rotura: 1900MPa Tensión de fluencia: 1700 MPa Baja Relajación	t	127,46	Ciento doce mil doscientos cuarenta y nueve pesos con setenta y nueve centavos.-	112.249,79	14.307.368,23
72	JUNTA DE DILATACIÓN ASFÁLTICA	m	487,36	Dos mil quinientos setenta y cinco pesos con ochenta y siete centavos.-	2.575,87	1.255.376,00
73	BARANDA METÁLICA CINCADA PARA DEFENSA VEHICULAR. S/PLANO Z-4196 TIPO A	m	1.671,42	Un mil cuatrocientos cuarenta y ocho pesos con sesenta y cuatro centavos.-	1.448,64	2.421.285,87
74	BARANDA METÁLICA PEATONAL. S/PLANO J-8714	m	275,36	Tres mil sesenta y nueve pesos con cincuenta y nueve centavos.-	3.069,59	845.242,30
				SUBTOTAL (a página siguiente)		1.203.502.403,09

JOSE CARTELLONE  
CONSTRUCCIONES CIVILES S.A.  
Ing. Arturo Daniel Manzur  
Representante Legal



Ing. Pablo Fekete  
Representante Legal  
CONSTRUCCIONES CIVILES S.A.

Ing. CARLOS AGUIAR DEL  
MINISTERIO DE GENERAL  
Dirección Nacional de Vialidad

Importante: La presentación se efectuará únicamente en este original o copia facsímil del mismo

CONTRATO DNV N° 03/18  
 EXPEDIENTE N° 5921/17  
 LPI 63/17  
 ANEXO I  
 HOJA N° 17/23

**ES**  
 Gabriela C. Gutierrez  
 Jefa Sección Gestión Contractual  
 Subgerencia de Contratos

**FORMULARIO DE PRESUPUESTO DE LA OFERTA**

AUTOPISTA RUTA NACIONAL N° 34  
 TRAMO: Límite con Salta - Emp. RN° 66  
 PROVINCIA DE JUJUY

**FORMULARIO DE LA OFERTA (Continuación)**

ÍTEM	DESIGNACIÓN DE LAS OBRAS	UNI-DAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO COTIZADO (\$)		IMPORTE (\$)
				En Letras	En Números (de página anterior)	
				<b>SUBTOTAL</b>		<b>1.203.502.403,09</b>
75	APOYOS DE NEOPRENO, COLOCADOS			Tres mil trescientos cuarenta y cuatro pesos con noventa y dos centavos.-	3.344,92	133.796,80
75A	220 mm x 500 mm x 40 mm	n°	40,00			
75B	250 mm x 500 mm x 50 mm	n°	132,00	Cuatro mil doscientos ochenta y ocho pesos con setenta centavos.-	4.288,70	566.108,40
75C	300 mm x 500 mm x 50 mm	n°	10,00	Cinco mil trescientos veintidós pesos con setenta y dos centavos.-	5.322,72	53.227,20
75D	200 mm x 500 mm x 25 mm	n°	8,00	Dos mil trescientos veinticuatro pesos con treinta y nueve centavos.-	2.324,39	18.595,12
75E	130 mm x 500 mm x 30 mm	n°	100,00	Dos mil ciento cinco pesos con sesenta y un centavos.-	2.105,61	210.561,00
75F	200 mm x 500 mm x 30 mm	n°	86,00	Dos mil seiscientos treinta y seis pesos con ochenta y seis centavos.-	2.636,86	226.769,96
75G	250 mm x 300 mm x 20 mm	n°	2,00	Un mil setecientos cincuenta pesos con dos centavos.-	1.750,02	3.500,04
75H	150 mm x 225 mm x 20 mm	n°	2,00	Un mil cuatrocientos ochenta y dos pesos con veinte centavos.-	1.482,20	2.964,40
76	TOPES ANTISÍSMICOS LONGITUDINALES Y TRANSVERSALES					
76A	150 mm x 150 mm x 20 mm	n°	64,00	Un mil ciento veinticuatro pesos con quince centavos.-	1.124,15	71.945,60
76B	150 mm x 200 mm x 20 mm	n°	476,00	Un mil ciento setenta y siete pesos con cuarenta y cinco centavos.-	1.177,45	560.466,20
				<b>SUBTOTAL</b>		<b>1.205.350.337,81</b>

Firma(s).....  
 JOSE CARTELLONE  
 CONSTRUCCIONES CIVILES S.A.  
 Ing. Arturo Daniel Manzur  
 Representante Legal

Importante: La presentación se efectuará únicamente en este original o copia facsímil del mismo

Ing. Pablo Fokete  
 Representante Legal  
 JOSE CARTELLONE  
 CONSTRUCCIONES CIVILES S.A.

Ing. JAVIER IGUAL  
 ADMINISTRADOR GENERAL  
 Dirección Nacional de Vialidad



CONTRATO DNV N° 03/18  
EXPEDIENTE N° 5921/17  
LPI 63/17  
ANEXO 1  
HOJA N° 18/23

Gabriela C. Gutierrez  
Jefa Sección Gestión Contractual  
Subgerencia de Contratos

**FORMULARIO DE PRESUPUESTO DE LA OFERTA**  
AUTOPISTA RUTA NACIONAL N° 34  
TRAMO: Limite con Salta - Emp. RN° 66  
PROVINCIA DE JUJUY

**FORMULARIO DE LA OFERTA (Continuación)**

ÍTEM	DESIGNACIÓN DE LAS OBRAS	UNI-DAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO COTIZADO (\$)		IMPORTE (\$)
				En Letras	En Números	
				SUBTOTAL (de página anterior)		1.205.350.337,81
76C	100 mm x 200 mm x 20 mm	n°	22,00	Un mil noventa y siete pesos con noventa y seis centavos.-	1.097,96	24.155,12
76D	100 mm x 300 mm x 30 mm	n°	2,00	Un mil doscientos ochenta y cuatro pesos con dos centavos.-	1.284,02	2.568,04
77	SELLO ELÁSTICO, COLOCADO	m	360,00	Un mil setecientos setenta y un pesos con noventa y nueve centavos.-	1.771,99	637.916,40
78	CARPETA DE DESGASTE EN 0,05 m DE ESPESOR	m2	12.999,22	Ciento setenta y ocho pesos con ochenta y siete centavos.-	178,87	2.325.170,48
79	CAÑOS DE H° G° PARA DESAGÜES DE PUENTES, DIÁMETRO 0,10 m, COLOCADOS	m	107,28	Ochocientos sesenta y seis pesos con setenta y dos centavos.-	866,72	92.981,72
80	DESAGÜES EN EXTREMOS DE PUENTES, SEGÚN PLANO J-6710-I	m	406,24	Tres mil setenta y siete pesos con cincuenta y nueve centavos.-	3.077,59	1.250.240,16
81	TRASLADO Y MONTAJE DE VIGAS PREFABRICADAS					
81A	VIGAS DE 10,30 m DE LARGO	n°	50,00	Diecinueve mil cuatrocientos noventa y nueve pesos con cuarenta y un centavos.-	19.499,41	974.970,50
81B	VIGAS DE 20 m DE LARGO	n°	43,00	Veintidos mil doscientos ochenta y cinco pesos con cuatro centavos.-	22.285,04	958.256,72
81C	VIGAS DE 25 m DE LARGO	n°	24,00	Veintisiete mil ochocientos cincuenta y seis pesos con treinta centavos.-	27.856,30	668.551,20
				SUBTOTAL (a página siguiente)		1.212.285.148,15

JOSE CARTELLONE  
CONSTRUCCIONES CIVILES S.A.  
Ing. ~~Arturo~~ Daniel Manzur  
Representante Legal

Importante: La presentación se efectuará únicamente en este original o copia facsímil del mismo

Ing. Pablo Fekete  
Representante Legal  
JOSE CARTELLONE  
CONSTRUCCIONES CIVILES S.A.

Ing. JAVIER IGUALCEL  
ADMINISTRADOR GENERAL  
Dirección Nacional de Vialidad



CONTRATO DNV N° 03/18  
EXPEDIENTE N° 5921/17  
LPI 63/17  
ANEXO I  
HOJA N° 19/23

**ES COPIA**  
Gabriela C. Gutierrez  
Jefa Sección Gestión Contractual  
Subgerencia de Contratos

**FORMULARIO DE PRESUPUESTO DE LA OFERTA**  
AUTOPISTA RUTA NACIONAL N° 34  
TRAMO: Limite con Salta - Emp. RN° 66  
PROVINCIA DE JUJUY

**FORMULARIO DE LA OFERTA (Continuación)**

ÍTEM	DESIGNACIÓN DE LAS OBRAS	UNI-DAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO COTIZADO (\$)		IMPORTE (\$)
				En Letras	En Números	
				SUBTOTAL (de página anterior)		1.212.285.148,15
81D	VIGAS DE 30 m DE LARGO	n°	66,00	Treinta y tres mil cuatrocientos veintisiete pesos con cincuenta y seis centavos.-	33.427,56	2.206.218,96
81E	VIGAS DE 38 m DE LARGO	n°	5,00	Treinta y ocho mil novecientos noventa y ocho pesos con ochenta y tres centavos.-	38.998,83	194.994,15
82	CONSTRUCCIÓN DE MURO DE TERRAPLÉN ARMADO	m2	1.040,01	Cinco mil doscientos veintitres pesos con cuarenta y un centavos.-	5.223,41	5.432.398,63
83	MURO DE CONTENCIÓN DE HORMIGÓN SIPLANO X-411	m3	1.074,40	Ocho mil ochocientos ochenta pesos con dieciseis centavos.-	8.880,16	9.540.843,90
84	COLOCACIÓN DE COLCHONETAS DE ALAMBRE TEJIDO				-	-
84A	EN 0,23 m DE ESPESOR	m2	462,00	Setecientos cincuenta y tres pesos con setenta y dos centavos.-	753,72	348.218,64
84B	EN 0,17 m DE ESPESOR	m2	7.791,00	Setecientos trece pesos con ochenta y cuatro centavos.-	713,84	5.561.527,44
85	COLOCACIÓN DE MEMBRANA GEOTEXTIL	m2	8.253,00	Cincuenta y ocho pesos con noventa y tres centavos.-	58,93	486.349,29
86	DEMOLICIÓN DE GUARDARRUEDAS DE PUENTES EXISTENTES A ENSANCHAR (INCLUIDA PARTE DE LOSA PARA EMPALME DE ARMADURAS) BARANDAS Y ESCALERAS DE DESAGÜE					
86A	1b-Ensanche RN 34 s/Río Las Pavas (Calz. Asc.)	gl	1,00	Ocho mil cuatrocientos cincuenta y seis pesos con treinta y cinco centavos.-	8.456,35	8.456,35
				SUBTOTAL (a página siguiente)		1.236.084.155,51

JOSE CARTELLONE  
CONSTRUCCIONES CIVILES S.A.  
Ing. Arturo Daniel Manzur  
Representante Legal

Importante: La presentación se efectuará únicamente en este original o copia facsimilar del mismo Firma(s).....

Ing. JAVIER IGUAZUEY  
ADMINISTRADOR GENERAL  
Dirección Nacional de Vialidad

Ing. Pablo Fekete  
Representante Legal  
CONSTRUCCIONES CIVILES S.A.



CONTRATO DNV N° 03/18  
 EXPEDIENTE N° 5921/17  
 LPI 63/17  
 ANEXO I  
 HOJA N° 20/23

Gabriela C. Guzmán  
 Jefa Sección Gestión Contractual  
 Subgerencia de Contratos

**FORMULARIO DE PRESUPUESTO DE LA OFERTA**

AUTOPISTA RUTA NACIONAL N° 34  
 TRAMO: Limite con Salta - Emp. RN° 66  
 PROVINCIA DE JUJUY

**FORMULARIO DE LA OFERTA (Continuación)**

ÍTEM	DESIGNACIÓN DE LAS OBRAS	UNI-DAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO COTIZADO (\$)		IMPORTE (\$)
				En Letras	En Números	
				SUBTOTAL (de página anterior)		1.236.064.155,51
86B	3b-Ensanche RN 34 s/FC Belgrano (Calz. Asc.)	gl	1,00	Trece mil veintiseis pesos con ochenta y cinco centavos.-	13.026,85	13.026,85
87	DEMOLICIÓN PARCIAL DE MUROS DE HORMIGÓN EXISTENTE DE PUENTES EXISTENTES A ENSANCHAR	gl	1,00	Tres mil seiscientos ochenta y seis pesos con cincuenta y siete centavos.-	3.686,57	3.686,57
87A	1b-Ensanche RN 34 s/Río Las Pavas (Calz. asc.)	gl	1,00	Nueve mil ochocientos dos pesos con sesenta centavos.-	9.802,60	9.802,60
87B	3b-Ensanche RN 34 s/FC Belgrano (Calz. asc.)	gl	1,00			
88	DEMOLICIÓN Y RETIRO DE JUNTAS DE DILATACIÓN DE PUENTES EXISTENTES A ENSANCHAR	gl	1,00	Un mil novecientos ochenta y siete pesos con un centavo.-	1.987,01	1.987,01
88A	1b-Ensanche RN 34 s/Río Las Pavas (Calz. asc.)	gl	1,00	Un mil novecientos ochenta y siete pesos con un centavo.-	1.987,01	1.987,01
88B	3b-Ensanche RN 34 s/FC Belgrano (Calz. asc.)	gl	1,00			
89	PUENTE DE UNIÓN ENTRE HORMIGÓN NUEVO Y HORMIGÓN VIEJO DE PUENTES EXISTENTES A ENSANCHAR	gl	1,00	Cincuenta y nueve mil ochocientos cincuenta y cuatro pesos con seis centavos.-	59.854,06	59.854,06
89A	1b-Ensanche RN 34 s/Río Las Pavas (Calz. asc.)	gl	1,00	Cuarenta y cinco mil doscientos ochenta y dos pesos con diecisiete centavos.-	45.282,17	45.282,17
89B	3b-Ensanche RN 34 s/FC Belgrano (Calz. asc.)	gl	1,00			
				SUBTOTAL (a página siguiente)		1.236.199.781,78

Firma(s).....  
 JOSE CARTELLONE  
 CONSTRUCCIONES CIVILES S.A.  
 Ing. Arturo Daniel Manzur  
 Representante Legal

Importante: La presentación se efectuará únicamente en este original o copia facsímil del mismo

Ing. Fabio Fekete  
 Representante Legal  
 JOSE CARTELLONE  
 CONSTRUCCIONES CIVILES S.A.

Ing. JAVIER GUARATI  
 REPRESENTANTE LEGAL  
 DIRECCIÓN NACIONAL DE NALIDAD



CONTRATO DNV N° 03/18  
EXPEDIENTE N° 5921/17  
LPI 63/17  
ANEXO I  
HOJA N° 21/23

Gabriela C. Gutierrez  
Sección Gestión Contractual  
Subgerencia de Contratos

**FORMULARIO DE PRESUPUESTO DE LA OFERTA**  
AUTOPISTA RUTA NACIONAL N° 34  
TRAMO: Limite con Salta - Emp. RN° 66  
PROVINCIA DE JUJUY

**FORMULARIO DE LA OFERTA (Continuación)**

ÍTEM	DESIGNACIÓN DE LAS OBRAS	UNI- DAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO COTIZADO (\$)		IMPORTE (\$)
				En Letras	En Números En Números (de página anterior)	
				SUBTOTAL		1.236.199.781,78
90	DEMOLICIÓN DE LOSAS DE APROXIMACIÓN					
90A	1b-Ensanche RN 34 s/Río Las Pavas (Caiz. asc.)	gl	1,00	Cuarenta y un mil doscientos veinticuatro pesos con setenta y tres centavos.-	41.224,73	41.224,73
90B	3b-Ensanche RN 34 s/FC Belgrano (Caiz. asc.)	gl	1,00	Treinta y siete mil cuatrocientos diecinueve pesos con treinta y siete centavos.-	37.419,37	37.419,37
91	LIMPIEZA DE CAUCE Y REACONDICIONAMIENTO DE MÁRGENES RN 34 s/Río Las Pavas	gl	1,00	Cuarenta y seis mil ochocientos cuarenta y tres pesos con treinta y ocho centavos.-	46.843,38	46.843,38
	RUBRO SEÑALIZACIÓN					
92	SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL					
92A	POR PULVERIZACIÓN	m2	9.512,63	Cuatrocientos veintitres pesos con noventa y dos centavos.-	423,92	4.032.594,11
92B	POR EXTRUSIÓN	m2	4.493,54	Un mil trescientos ochenta y nueve pesos con once centavos.-	1.389,11	6.242.021,35
92C	LÍNEA CONFORMADA VIBRANTE	m2	19.695,37	Novcientos veintitres pesos con cincuenta y cinco centavos.-	923,55	18.189.658,96
92D	TACHAS REFLECTIVAS BIDIRECCIONALES	n°	2.205,00	Cuatrocientos treinta y nueve pesos con seis centavos.-	439,06	968.127,30
93	SEÑALIZACIÓN VERTICAL	m2	519,55	Cuatro mil seiscientos veinticuatro pesos con setenta y siete centavos.-	4.624,77	2.402.799,25
94	MÉNSULAS SIMPLES - PROVISIÓN, MONTAJE, FUNDACIONES Y ACCESORIOS CON PLACA DE 3,60m x 3,00m	n°	34,00	Ochenta y ocho mil setecientos noventa y tres pesos con noventa y dos centavos.-	88.793,92	3.018.993,28
				SUBTOTAL (a página siguiente)		1.271.179.463,51

JOSE CARTELLONE  
CONSTRUCCIONES CIVILES S.A.  
Ing. Arifro Daniel Manzur  
Representante Legal

Importante: La presentación se efectuará únicamente en este original o copia facsímil del mismo Firma(s).....

Ing. Pablo Fekete  
Representante Legal  
JOSE CARTELLONE  
CONSTRUCCIONES CIVILES S.A.

Ing. JAVIER J. VIALI  
ADMINISTRADOR GENERAL  
Dirección Nacional de Vialidad



031

CONTRATO DNV N° 03/18  
 EXPEDIENTE N° 5921/17  
 LPI 63/17  
 ANEXO I  
 HOJA N° 22/23

*Gabriela C. Gutierrez*  
 Jefa Sección Gestión Contractual  
 Subgerencia de Contratos

**FORMULARIO DE PRESUPUESTO DE LA OFERTA**  
 AUTOPISTA RUTA NACIONAL N° 34  
 TRAMO: Limite con Salta - Emp. RN° 66  
 PROVINCIA DE JUJUY

**FORMULARIO DE LA OFERTA (Continuación)**

ÍTEM	DESIGNACIÓN DE LAS OBRAS	UNI-DAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO COTIZADO (\$)		IMPORTE (\$)
				En Letras	En Números	
				SUBTOTAL (de página anterior)		1.271.179.463,51
95	PÓRTICO - PROVISIÓN. MONTAJE, FUNDACIONES Y ACCESORIOS			Trescientos dieciséis mil setenta y un pesos con veintiocho centavos.-		-
95A	CON 2 PLACAS DE 3,60m x 3,00m	n°	12,00		316.071,28	3.792.855,36
95B	CON 3 PLACAS DE 3,60m x 3,00m	n°	2,00		336.510,44	673.020,88
	<b>RUBRO EDIFICACIONES VARIAS</b>					
	<b>OBRAS E INSTALACIONES PARA PUESTO DE CONTROL FISCAL</b>					
96	PAMPA BLANCA			Un millón quinientos sesenta y siete mil cuatrocientos cuarenta y siete pesos con sesenta y dos centavos.-		-
96A	Destacamento Policial	n°	1,00		1.567.447,62	1.567.447,62
96B	Oficina de Rentas y DGCA y Baños públicos	n°	2,00		6.537.735,60	13.075.471,20
96C	Viviendas	n°	3,00		2.014.181,41	6.042.544,23
96D	Oficina Balanza	n°	1,00		255.080,75	255.080,75
96E	Cabina Policial / Turismo	n°	2,00		125.087,68	250.175,36
96F	Galpón decomisos	n°	1,00		6.110.855,55	6.110.855,55
96G	Techo y estructura sobre calzadas autopista y ramas	n°	3,00		5.607.736,47	16.823.209,41
				SUBTOTAL (a página siguiente)		1.319.770.123,87

Importante: La presentación se efectuará únicamente en este original o copia facsímil del mismo

Firma(s).....**Ing. Arturo Daniel Manzur**  
 Representante Legal

**JOSE CARTELLONE**  
 CONSTRUCCIONES CIVILES S.A.

**Ing. Pablo Fekete**  
 Representante Legal  
**JOSE CARTELLONE**  
 CONSTRUCCIONES CIVILES S.A.

**Ing. J. AMERIGUACEL**  
 ADMINISTRADOR GENERAL  
 Dirección Nacional de Vialidad





CONTRATO DNV N° 03/18  
EXPEDIENTE N° 5921/17  
LPI 63/17  
ANEXO I  
HOJA N° 23/23

Gabriela C. Gutierrez  
Jefa Sección Gestión Contratos  
Subgerencia de Contratos

**FORMULARIO DE PRESUPUESTO DE LA OFERTA**  
AUTOPISTA RUTA NACIONAL N° 34  
TRAMO: Limite con Salta - Emp. RN° 66  
PROVINCIA DE JUJUY

**FORMULARIO DE LA OFERTA (Continuación)**

ÍTEM	DESIGNACIÓN DE LAS OBRAS	UNI-DAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO COTIZADO (\$)		IMPORTE (\$)
				En Letras	En Números	
				SUBTOTAL (de página anterior)		1.319.770.123,87
96H	Obras complementarias (desagües)	n°	1,00	Setecientos noventa y cuatro mil ochocientos cincuenta y seis pesos con treinta y cuatro centavos.-	794.856,34	794.856,34
	<b>RUBRO ILUMINACIÓN</b>					
97	<b>CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE ILUMINACIÓN</b>					
97A	Columnas de acero de 12 m de altura libre, 1 artefacto de 250 W SAP, brazo simple 2,5m	n°	213,00	Ciento veinticinco mil cuatrocientos catorce pesos con setenta centavos.-	125.414,70	26.713.331,10
97B	Columnas de acero de 12 m de altura libre, 1 artefacto de 250 W HQI, brazo simple 2,5m	n°	24,00	Ciento veinticinco mil cuatrocientos catorce pesos con setenta centavos.-	125.414,70	3.009.952,80
97C	Columnas de acero de 12 m de altura libre, 2 artefactos de 250 W HQI, brazo doble 2x2,5m	n°	19,00	Ciento veinticinco mil cuatrocientos catorce pesos con setenta centavos.-	125.414,70	2.382.879,30
	<b>RUBRO SUMA PROVISIONAL</b>					
98	SUMA PROVISIONAL SI/ART 13.5 Del Pliego de Condiciones Particulares	gl	1,00	Setenta millones de pesos con cero centavos.-	70.000.000,00	70.000.000,00
				<b>Total</b>		<b>1.422.671.143,41</b>

Importante: La presentación se efectuará únicamente en este original o copia facsímil del mismo

Firma(s)..... Ing. Arturo Daniel Manzur  
Representante Legal

JOSE CARTELLONE  
CONSTRUCCIONES CIVILES S.A.

Ing. Pablo Fekete  
Representante Legal  
CONSTRUCCIONES CIVILES S.A.

Ing. JAVIER GUZMÁN  
ADMINISTRADOR GENERAL  
Dirección Nacional de Vialidad



VIALIDAD  
NACIONAL



Ministerio de Transporte  
Presidencia de la Nación

CONTRATO DNV N° 03/18  
EXPEDIENTE N° 5921/17  
HOJA N° 1/1

## ANEXO II

- DETALLE CORRESPONDIENTE A LA GARANTIA DE EJECUCIÓN DE CONTRATO  
(PUNTO 5 DEL CONVENIO) -

Como fianza del estricto cumplimiento de sus obligaciones, EL CONTRATISTA ha entregado la Garantía de Cumplimiento a Primer Requerimiento N° 3.393 de fecha 19 de Enero de 2.018 emitida por el BANCO SUPERVIELLE S.A. por la suma de PESOS SETENTA Y UN MILLONES CIENTO TREINTA Y TRES MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y OCHO (\$ 71.133.558,00), importe que cubre el cinco por ciento (5 %) del monto del Convenio.-----

  
DR. MARTIN POURRAIN  
ASESOR LEGAL  
ADMINISTRATIVO  
D.N.V.