
 
 
 
 

República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
1983/2023 - 40 AÑOS DE DEMOCRACIA

 
Resolución

 
Número: 
 

 
Referencia: EX-2022-40070994- -APN-LYC#DNV y EX-2022-27992221- -APN-DSCR#DNV - RN 40 - 
SANTA CRUZ

 

VISTO el Expediente N° EX-2022-40070994- -APN-LYC#DNV, del Registro de la DIRECCIÓN 
NACIONAL DE VIALIDAD, organismo descentralizado en la órbita del MINISTERIO DE OBRAS 
PÚBLICAS y 

CONSIDERANDO: 

Que por las actuaciones citadas en el Visto de la presente,  tramita la Licitación Pública 
Nacional del Proceso de Contratación N° 46-0090-LPU22, en cumplimiento de lo dispuesto por 
la Resolución N° RESOL-2022-1494-APN-DNV#MOP, para la ejecución de la denominada: 
CONSTRUCCIÓN DE OBRA BÁSICA Y CARPETA CON MEZCLA ASFÁLTICA – RUTA 
NACIONAL N°40 – TRAMO: LAGO CARDIEL (EMPALME R.N. N°40 - NUEVO TRAZADO) - 
TRES LAGOS – SECCIÓN I: PROGR KM 791,68 - PROGR KM 827,7, en Jurisdicción de la 
Provincia de SANTA CRUZ; 

Que el proceso licitatorio mencionado en el visto es tramitado a través de la plataforma 
CONTRAT.AR, en un todo de acuerdo a lo dispuesto en los Decretos N° 1336/2016 y N° 
1169/2018, que rigen la normativa vigente sobre los procedimientos de Contratación y 
seguimiento de la Ejecución de los contratos de Obra Pública del Sistema CONTRAT.AR. 

Que mediante Expediente N° EX-2022-27992221-APN-DSCR#DNV, que se tramita en forma 
conjunta al Expediente citado en el Visto, obran las actuaciones efectuadas hasta la Resolución 
N° RESOL-2022-1494-APN DNV#MOP, que aprobó el llamado de la presente Licitación. 

Que, a la documentación del llamado, se incorporaron la Circular Modificatoria Sin Consulta N° 
1, la Circular Modificatoria General Sin Consulta N° 2 , la Circular Aclaratoria Con Consultas N° 
3 , la Circular Aclaratoria Con Consultas N° 4 y la Circular Modificatoria General Sin Consulta N° 



5 , cuya aprobación nada obsta. 

Que la GERENCIA EJECUTIVA DE PLANEAMIENTO Y CONCESIONES, pone en 
conocimiento el INFORME TÉCNICO DE CALIFICACIÓN, otorgado por la DIRECCIÓN 
NACIONAL DE INVERSIÓN PÚBLICA, que luce en el documento N° IF-2021-104608803-APN-
DNIP#JGM. Asimismo, se informa que la obra bajo trato se encuentra registrada en el BAPIN 
bajo el N° 114638. 

Que, al acto de apertura de la Licitación identificada en el Visto, realizado el 13 de octubre de 
2022, se

presentaron TRES (3) Oferentes, según consta en el Acta que se agregó a las actuaciones en 
trato.

Que, de acuerdo a la COMUNICACIÓN GENERAL de la OFICINA NACIONAL DE 
CONTRATACIONES N° 29/2020, la GERENCIA EJECUTIVA DE LICITACIONES Y 
CONTRATACIONES consultó,y a los fines del análisis de los artículos 4.5, 4.6, 5.3 inciso f) y 6.7 
del PLIEGO ÚNICO DE BASES Y CONDICIONES GENERALES, si las Empresas Oferentes 
cuentan con sanciones, conforme con los datos obrantes en el REGISTRO DE 
CONSTRUCTORES Y FIRMAS CONSULTORAS. El mencionado REGISTRO dio respuesta 
mediante la Nota N° NO-2022-109739725-APN DNCOPRCYFC#JGM, expresando que las 
Empresas Oferentes no se encuentran sancionadas ni sujetas a procedimiento sancionatorio. 

Que tomó intervención la COMISIÓN EVALUADORA, designada por RESOL-2022-1494-APN-
DNV#MOP, que mediante el documento incorporado como IF-2023- 20342188-APN-LYC#DNV, 
de fecha 24 de febrero de 2023, realizó la evaluación de las ofertas recibidas, recomendando 
preadjudicar la obra bajo trato a CPC S.A. - VIAL AGRO S.A - ELEPRINT S.A. – UT, por la 
suma de  PESOS CINCO MIL CIENTO QUINCE MILLONES TREINTA Y OCHO MIL 
SETECIENTOS TREINTA Y TRES CON TREINTA Y NUEVE CENTAVOS ($5.115.038.733,39), 
por cuanto la misma se ajusta a los requisitos técnicos económicos y financieros del Pliego 
Licitatorio. Además, señala que si bien las ofertas de SEMISA INFRAESTRUCTURA S.A. – 
C&E CONSTRUCCIONES S.A. – UT y DYCASA S.A. son admisibles, las mismas resultan 
inconvenientes desde el aspecto económico. 

Que, a raíz de diferentes solicitudes de aclaraciones cursadas, las proponentes presentaron la 
documentación requerida, que pasa a formar parte de sus respectivas Ofertas. 

Que, en consecuencia, la COMISIÓN EVALUADORA se expidió a través del Dictamen de 
Preadjudicación de Propuesta, de fecha 24 de febrero de 2023, preadjudicando la Licitación a 
CPC S.A. - VIAL AGRO S.A - ELEPRINT S.A. UT, por la suma de PESOS CINCO MIL CIENTO 
QUINCE MILLONES TREINTA Y OCHO MIL SETECIENTOS TREINTA Y TRES CON TREINTA 
Y NUEVE CENTAVOS ($ 5.115.038.733,39). 

Que, atento a ello, se procedió a la publicación de dicho acto de preadjudicación, tal como lo 



establecen las bases del llamado, habiendo quedado el mismo consentido, por cuanto no se ha 
recibido impugnación alguna dentro del plazo estipulado. 

Que, en virtud de lo dispuesto en el Reglamento del REGISTRO NACIONAL DE 
CONSTRUCTORES Y CONSULTORES DE OBRAS PÚBLICAS, aprobado por Disposición N° 
DI-2019-16-APN-ONC#JGM, de fecha 30 de mayo de 2019, cada una de las empresas 
integrantes de la UT preadjudicataria deberán presentar el certificado emitido por el citado 
REGISTRO, donde luzca incorporada la presente obra como parte del listado de antecedentes 
declarados para la continuidad del procedimiento de contratación. 

Que, en virtud de lo previsto en la Cláusula 7.1 del PLIEGO ÚNICO DE CONDICIONES 
GENERALES (PUCG), la GERENCIA EJECUTIVA DE LICITACIONES Y CONTRATACIONES 
consultó a la UT preadjudicataria acerca de la inscripción impositiva (Número de CUIT), quien 
expresó que se encuentra gestionando la misma. En consecuencia, resulta, en esta instancia, 
materialmente imposible la verificación de rutina realizada por parte de la GERENCIA 
EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS. Por lo tanto, es obligación de CPC S.A. - 
VIAL AGRO S.A - ELEPRINT S.A. - UT, realizar las gestiones necesarias con el objeto de 
quedar incorporada en el Padrón Único de Entes del Sistema de Información Financiera que 
administra el MINISTERIO DE HACIENDA, de conformidad con lo dispuesto por la Disposición 
N° 40 de la

CONTADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN y N° 19 de la TESORERÍA GENERAL DE LA 
NACIÓN del 8 de julio de 2010. 

Que, a continuación, la GERENCIA EJECUTIVA DE ASUNTOS JURÍDICOS tomó intervención 
en la materia de su competencia. 

Que la presente se expide en uso de las atribuciones conferidas por el Decreto - Ley N° 505/58, 
ratificado por la Ley N° 14.467. 

Por ello, 

EL ADMINISTRADOR GENERAL

DE LA DIRECCIÓN NACIONAL DE VIALIDAD

RESUELVE:  

ARTÍCULO 1º.- Apruébanse en el orden a lo señalado precedentemente: 

a. la Circular Modificatoria Sin Consulta N° 1, la Circular Modificatoria General Sin Consulta N° 2 
, la Circular Aclaratoria Con Consultas N° 3 , la Circular Aclaratoria Con Consultas N° 4 y la 
Circular Modificatoria General Sin Consulta N° 5; que como los documentos que se detallan a 
continuación integran la presente: PLIEG-2022-102515651-APN-LYC#DNV,PLIEG-2022-
101982475-APN-LYC#DNV, PLIEG-2022-100007474-APN-LYC#DNV,PLIEG-2022-97182428-



APN-LYC#DNV, PLIEG-2022-94772273-APN-LYC#DNV

b. el resultado de la Licitación Pública Nacional del Proceso de Contratación N° 46-0090-LPU22, 
para la ejecución de la denominada: CONSTRUCCIÓN DE OBRA BÁSICA Y CARPETA CON 
MEZCLA ASFÁLTICA – RUTA NACIONAL N° 40 – TRAMO: LAGO CARDIEL (EMPALME R.N. 
N°40 - NUEVO TRAZADO) - TRES LAGOS – SECCIÓN I: PROGR KM 791,68 - PROGR KM 
827,7, en Jurisdicción de la Provincia de SANTA CRUZ. 

ARTÍCULO 2º.- Adjudícase el contrato de la mencionada obra a CPC S.A. - VIAL AGRO S.A - 
ELEPRINT S.A. – UT, por la suma de PESOS CINCO MIL CIENTO QUINCE MILLONES 
TREINTA Y OCHO MIL SETECIENTOS TREINTA Y TRES CON TREINTA Y NUEVE 
CENTAVOS ($ 5.115.038.733,39), a ejecutar en un plazo de obra de DIECIOCHO (18) meses y 
un Plazo de Garantía de DOCE (12) meses, bajo la condición de que la adjudicataria acredite 
previo a la firma del contrato, haber actualizado su capacidad de contratación en el portal 
CONTRAT.AR, según lo dispuesto en el Reglamento del REGISTRO NACIONAL DE 
CONSTRUCTORES Y CONSULTORES DE OBRAS PÚBLICAS, aprobado por Disposición N° 
DI-2019-16- APN-ONC#JGM. 

ARTÍCULO 3º.- Encomiéndese a CPC S.A. - VIAL AGRO S.A - ELEPRINT S.A. - UT la 
realización de las gestiones necesarias a fin de quedar incorporada en el Padrón Único de 
Entes del Sistema de Información Financiera que administra el MINISTERIO DE HACIENDA, de 
conformidad con lo dispuesto por la Disposición N° 40 de la CONTADURÍA GENERAL DE LA 
NACIÓN y N° 19 de la TESORERÍA GENERAL DE LA NACIÓN del 8 de julio de 2010. 

ARTÍCULO 4º.- Apruébase la incorporación de la documentación aportada por la firma CPC 
S.A. - VIAL AGRO S.A - ELEPRINT S.A. - UT de acuerdo a las aclaraciones solicitadas, que 
pasan a formar parte de la oferta.

ARTÍCULO 5°. - Establécese que las erogaciones que la presente obra demande, según lo 
indicado en el proceso de contratación N° 46-0090-LPU22 del sistema CONTRAT.AR, serán 
atendidas con la Partida Presupuestaria N° 2024 4.2.2.0 64 0 604 45 10 21 0 51 1.1 78 1 0 
11463,, de acuerdo a lo ratificado por la GERENCIA EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN Y 
FINANZAS (Subgerencia de Presupuesto). 

ARTÍCULO 6°. - Establécese que la adjudicataria deberá presentar dentro de los 5 días de la 
notificación del acto administrativo, la constitución de una garantía de cumplimiento de contrato 
en consonancia con lo previsto en la cláusula 7.3 Garantía de Cumplimiento del Contrato 
(Capítulo Adjudicación del PUCG), bajo las previsiones dispuestas en la normativa del referido 
Pliego. 

ARTÍCULO 7º.- Autorízase a la GERENCIA EJECUTIVA DE LICITACIONES Y 
CONTRATACIONES para que en la forma de práctica confeccione la respectiva documentación 
contractual con los recaudos de rigor. 



ARTÍCULO 8º.- Tómese razón a través de la SUBGERENCIA DE DESPACHO Y MESA 
GENERAL DE ENTRADAS, quien comunicará mediante el Sistema de Gestión Documental 
Electrónica (G.D.E.) a través de Comunicación Oficial a las dependencias intervinientes y pase 
a la GERENCIA EJECUTIVA DE LICITACIONES Y CONTRATACIONES (Subgerencia de 
Pliegos y Licitaciones), quien efectuará las notificaciones de práctica, incluidos los oferentes, a 
la GERENCIA EJECUTIVA DE PROYECTOS Y OBRAS, GERENCIA EJECUTIVA DE 
PLANEAMIENTO Y CONCESIONES, a la GERENCIA EJECUTIVA DE RELACIONES 
INSTITUCIONALES, COMUNICACIONES Y POLÍTICA y a la GERENCIA EJECUTIVA DE 
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS (Subgerencia de Presupuesto). Cumplido, pase a la 
GERENCIA EJECUTIVA DE PROYECTOS Y OBRAS.

 
 

 





 


 


 


Las Malvinas son argentinas 


CIRCULAR MODIFICATORIA GENERAL 


________________________________________________________________ 


 


A las empresas interesadas, se les comunica lo siguiente: 


1. MODIFICACIONES AL PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES (PCP). 


 


1.1 De la Cláusula 3. PROCEDIMIENTOS DE SELECCIÓN – Subcláusula 3.1 Clases de 


licitaciones, se anula parcialmente la Subcláusula manteniendo los precios topes para los 


ítems indicados y se reemplaza por lo siguiente: 


3.1. Clases de licitaciones. 


Se agrega: 


El procedimiento de selección que esta DIRECCIÓN NACIONAL lleva adelante para la 


presente contratación, será de ETAPA ÚNICA, NACIONAL, PÚBLICA Y SIN PRECIO 


TOPE. 


Con el objeto de homogeneizar el Presupuestos Oficiales a la fecha de apertura se utilizará 


el aplicativo VAR-ERM, disponible en https://www.argentina.gob.ar/obras-publicas/vialidad-


nacional/tramites/redeterminacion-de-precios  


Nota: Se mantiene los precios topes para los ítems indicados en la presente Subcláusula. 
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CIRCULAR MODIFICATORIA GENERAL  


 


A las empresas interesadas, se les comunica lo siguiente: 


1. MODIFICACIONES AL PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES (PCP). 


1.1.) De la Cláusula 4. PROPONENTES, se anula la Subcláusula 4.3.2.7. Cláusula transitoria 


por Emergencia Sanitaria. COVID-19. 


1.2) De la Cláusula 5. OFERTAS, - Subcláusula 5.11. Desistimiento de la Oferta, se anula y se 


reemplaza por la siguiente: 


5.11. Desistimiento de la Oferta: 


Se agrega: 


Los proponentes estarán obligados a mantener sus ofertas durante el plazo establecido en el 


apartado “5.9. Garantía de Mantenimiento de Oferta” el cual será renovado automáticamente por 


sucesivos períodos, hasta la fecha de perfeccionamiento del Contrato, a menos que los 


proponentes se retracten de forma fehaciente, con anticipación de QUINCE (15) días al 


vencimiento de dicho plazo. 


Si el oferente en la nota mediante la cual manifestara que no mantendrá su oferta indicara 


expresamente desde qué fecha retira la oferta, se la tendrá por retirada en la fecha así 


expresada; si no indicara fecha se considerará que retira la oferta desde la fecha de vencimiento 


del plazo de mantenimiento de oferta en curso.  


El oferente que manifestara que no mantendrá su oferta dentro del plazo fijado a ese efecto 


quedará excluido del procedimiento de selección sin pérdida de la garantía de mantenimiento de 


oferta; si por el contrario manifestara su voluntad de retirar su oferta fuera del plazo hábil para 


realizar tal manifestación o no cumpliera los plazos de mantenimiento quedará excluido del 


procedimiento y se le ejecutará la garantía respectiva. 
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Las Malvinas son argentinas 


CIRCULAR ACLARATORIA 


________________________________________________________________ 


PROCESO DE CONTRATACIÓN N° 46-0090-LPU22. 


Proceso de Contratación N°: 46-0090-LPU22 


Objeto de la Obra: OBRA: CONSTRUCCION DE OBRA BASICA Y 
CARPETA CON MEZCLA ASFALTICA. 


Ruta:  RUTA NACIONAL N° 40. 


Tramo:  LAGO CARDIEL (EMPALME R.N. N° 40-NUEVO 


TRAZADO)-TRES LAGOS 


Sección I PROGR KM 791,68 -PROGR KM 827,7. 


Provincia:  SANTA CRUZ 


 


A las empresas interesadas en el Proceso de Contratación enunciado más arriba, se les 


comunica lo siguiente: 


 


1. CONSULTAS Y RESPUESTAS AL DOCUMENTO DE LICITACION: 


 


CONSULTA Nº 1:  


1. Se entiende que el mes base de la oferta será el mes anterior a la presentación 


de la misma; es decir septiembre del 2022. Favor de confirmar si esto es así.  


2. Teniendo en cuenta que la Ruta Nacional N° 40 corre al oeste del país de sur a 


norte, y que la sección I esta al norte y la sección II al sur, no parecen correctas las 


progresivas indicadas en el pliego, que dice que la sección I va de Prog 791.68 a 


827.70 y la sección II de Prog 827.7 a 864.0. Por favor indicar las correctas 


progresivas correspondiente a la sección I.  







 


 


 


Las Malvinas son argentinas 


3. En la memoria descriptiva figura una longitud de obra de 39,49km, pero al 


realizar la diferencia entre las progresivas 827,70 y 791,68 da una longitud de 


36,02km. Favor de indicar cual es la verdadera longitud de la obra.  


4. Se asume que lo enviado en la licitación es la documentación actualizada del 


2017, o sea con los trabajos ya realizados por el contrato anterior incluidos en 


dichos planos. Favor de confirmar que esto sea así.  


5. Se solicita los Perfiles transversales actuales, con el terreno natural actual y el 


perfil tipo insertado, de las distintas progresivas para poder estudiar correctamente 


el terraplenado de la obra. 


RESPUESTA N° 1: 


1. Las ofertas deben ser referidas a la fecha de apertura de presentación de las 


mismas. 


2. El sentido de recorrido de la Ruta Nacional N°40 es de sur al norte del país, y 


las secciones siguen en este sentido con progresivas ascendente, quedando la 


sección I ( Prog 791.68 a 827.70) y la Sección II( Prog 827.7 a 864.0). 


3. La longitud real de la obra a cotizar es de 36,02 km. Según las progresivas de 


ubicación para la sección I (Prog 791,68 a 827.70) son definidas de referencia del 


proyecto determinando una longitud de obra de 36,02 km. coincidentes con los 


planos de obras de la cual debe cotizar. La longitud que se establece en la memoria 


descriptiva se encuentra medida desde origen de la ruta y la misma puede ser 


variable según las modificaciones en la traza de la ruta, variantes, desvíos, 


circunvalaciones, que se van incorporando a los inventarios de DNV, no son 


relevantes al proyecto. La longitud a tener en cuenta en esta cotización será según 


las progresivas expresada en los planos de obra del presente proyecto deberá 


remitirse a los planos. 


4. La documentación del proyecto es del año 2009, que ya estuvo en Ejecución, 


por los años transcurridos lo que se pretende es culminar la obra con el proyecto 







 


 


 


Las Malvinas son argentinas 


original en donde se ha avanzado con algunos items de trabajo con la anterior 


contratación, se contemplaron los trabajos realizados, faltantes a ejecutar, por ende 


deberán ajustarse a las cantidades consignadas en la planilla de computo de la 


obra de referencia. 


5. Dicho requerimiento será corroborado en el momento en que se adjudique la 


obra, ya que hay tareas ejecutadas que con el pasar del tiempo poseen su deterioro 


lógico, el posible oferente debe ajustarse a las cantidades consignadas en el 


cómputo de la obra de referencia. 


 


CONSULTA Nº 2, Nº 3 y Nº 4:  


1. En la planilla de equipos mínimos se está pidiendo una fresadora de 1,5m de 


ancho, pero en la planilla de cotización no existe ningún ítem que requiera fresado. 


Por lo que se consulta si ¿Este equipo es realmente necesario en la planilla de 


equipos mínimos?  


2. Habiendo realizado los cómputos de hormigón para las alcantarillas, se observa 


una gran discrepancia entre los valores de la planilla de cotización y los resultados 


obtenidos. Entendemos entonces, que los m3 que figuran en la planilla de 


cotización se corresponden con el volumen total de alcantarillas: alcantarillas 


nuevas, alcantarillas a ampliar y alcantarillas existentes. En caso de que nuestra 


interpretación sea correcta, favor de confirmar si el alcance de los trabajos implica 


la ejecución de todas las alcantarillas, incluyendo la demolición de las existentes y 


su posterior reconstrucción. Caso contrario, en que el alcance de los trabajos se 


limite a la construcción de alcantarillas nuevas y a la ampliación de algunas 


existentes, les pedimos rectificar o ratificar los volúmenes que figuran en los puntos 


1.10 y 1.11 de la planilla de cotización. 


RESPUESTA Nº 2 Nº 3 y Nº 4: 
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1. La planilla que se adjunta como equipos mínimos es una referencia para cada 


tipos de obras, solo se tendrán en cuenta los equipos que realmente se requieren 


para la ejecución de las items detallados para esta obra. 


2. El items de alcantarillas que involucran items (Hormigón clase B excluida la 


Armadura; Hormigón clase D); según relevamientos realizados se deberán: 


construcción alcantarillas nuevas, ampliación de otras y reparar alas, muros o losas 


según correspondan. Las mismas fueron cuantificadas debidamente , por ello 


deberán limitarse a cotizar el volumen establecido en la planilla de cómputos 


consignado para la obra de referencia. 


CONSULTA N° 5:  


1. En los planos tipo de las alcantarillas tipo O-41211-I figura el hormigón de 


limpieza tipo “E”, pero no existe ítem correspondiente en la planilla de cotización. 


Se asume que está incluido en el ítem 001.12 “Hormigón clase D”, favor de 


confirmar si la asunción es correcta.  


2. El Item 01.12 “Construcción de cordones con hormigón clase B” indica que se 


utiliza hormigón clase B, pero en el pliego de especificaciones técnicas particulares 


te remite al plano “Perfil tipo de obra básica y de pavimento” y este el cordón se 


indica como hormigón de tipo “D”, por lo que se asume que el que se utilizará será 


el tipo D. Favor de confirmar esto. 


RESPUESTA N° 5: 


1. Los planos tipos depende de cada situación en particular de la obra; en 


algunas ocasiones se utilizará una u otra opción si correspondiere, en este caso 


se asume incluido en los cómputos del items 001.12 “Hormigón clase D”. 


2.  Según el orden de prelación de la documentación contractual del pliego de 


PLIEGO ÚNICO DE BASES Y CONDICIONES GENERALES PARA LAS 


CONTRATACIONES DE OBRAS PÚBLICAS en el punto 1.11 se observa que el 
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Pliego de especificaciones particulares prevalece antes que las planillas de 


cómputos de la obra y que los planos de detalle, debiendo asumirse que el cordón 


se realizara con hormigón tipo D. 
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CIRCULAR ACLARATORIA CON CONSULTAS 


________________________________________________________________ 


PROCESO DE CONTRATACIÓN N° 46-0090-LPU22. 


Proceso de Contratación N°: 46-0090-LPU22 


Objeto de la Obra: OBRA: CONSTRUCCION DE OBRA BASICA Y 
CARPETA CON MEZCLA ASFALTICA. 


Ruta:  RUTA NACIONAL N° 40. 


Tramo:  LAGO CARDIEL (EMPALME R.N. N° 40-NUEVO 


TRAZADO)-TRES LAGOS 


Sección I PROGR KM 791,68 -PROGR KM 827,7. 


Provincia:  SANTA CRUZ 


 


A las empresas interesadas en el Proceso de Contratación enunciado más arriba, se les 


comunica lo siguiente: 


 


1. CONSULTAS Y RESPUESTAS AL DOCUMENTO DE LICITACION: 


 
CONSULTA N° 6:  


1. Con respecto a la Respuesta N1, punto 2, de la Circular aclaratoria con consultas del 


21/9/22, donde se confirma que el sentido de la Ruta Nacional 40 es de sur a norte y por lo que 


las progresivas aumentan en ese sentido. Surge una incongruencia ya que viendo los “Planos 


parte 2 – Imagen satelital y planialtimetria general de la Seccion 1” y “Planos parte3 - 


Planialtimetria de la sección 1” se puede apreciar que la sección 1 va desde el cruce del Acceso 


a Gobernador Gregores de la RN40 y el acceso a Lago Cardiel de la RP 29 que es al norte, y 


finaliza 5 km más al sur del cruce con la RP 73, lo cual indicaría que la sección 1 esta al norte 


del tramo Lago Cardiel a Tres lagos. Debido a esto se solicita por favor que se indique las 


progresivas correctas ya que la progresivas de la sección I deben ser mayores a las progresiva 


de la sección 2 debido a que está al norte de la otra, o si son correctas las progresivas, se solicita 


modificar los planos de las planialtimetrías ya que no se corresponden con esas progresivas para 


esas secciones. 2. En la hoja Nº 1 del archivo “Planos-parte3” “Planialtimetria de la seccion 1” se 







 


 


 


Las Malvinas son argentinas 


observa que la coordenada de inicio de la obra es: Norte 4586374.901 y Este 1579505.109; 


habiendo convertido estos valores a sistema de latitud y longitud dan que el inicio de la sección 


I es: - Lat: -48.870602282 - Long: -70.916293362 Mientras que se realiza el mismo proceso con 


la sección II, cuyo inicio se define en Norte 4561714.10 y Este 1561047.67; siendo equivalente 


a: - Lat: -49.094411985 - Long: -71.164148392 Por lo que, la sección II se encuentra al sur de la 


sección I. Ergo, si retomamos a la respuesta Nº2 de la circular aclaratorio Nº1, en donde indica 


que el recorrido de la Ruta Nacional Nº40 va de sur a norte, las progresivas de la sección II 


deberían ser menores a la de la I; cosa que no está ocurriendo. Debido a esto, y para evitar 


confusiones se pide revisar si las progresivas están invertidas o si los planos de la sección I, son 


lo 


RESPUESTA N° 6: 


1. Para no generar más confusiones, confirmo que los planos de la obra fueron revisados, 


son coincidente con los cómputos, detalles de obra correspondientes a cada sección con sus 


imágenes satelitales, recordar que se ha tomado un proyecto iniciado y en ejecución en el año 


2009 ,aclaramos que la sección 1 se encuentra al norte y sección 2 al sur. Cotizar según los 


planos con las longitudes consignadas, los mismos serán ejecutados oportunamente según 


progresivas de obras. 


 


CONSULTA N° 7: 


2. En la hoja Nº 1 del archivo “Planos-parte3” “Planialtimetria de la seccion 1” se observa que 


la coordenada de inicio de la obra es: Norte 4586374.901 y Este 1579505.109; habiendo 


convertido estos valores a sistema de latitud y longitud dan que el inicio de la sección I es: - Lat: 


-48.870602282 - Long: -70.916293362 Mientras que se realiza el mismo proceso con la sección 


II, cuyo inicio se define en Norte 4561714.10 y Este 1561047.67; siendo equivalente a: - Lat: -


49.094411985 - Long: -71.164148392 Por lo que, la sección II se encuentra al sur de la sección 


I. Ergo, si retomamos a la respuesta Nº2 de la circular aclaratorio Nº1, en donde indica que el 


recorrido de la Ruta Nacional Nº40 va de sur a norte, las progresivas de la sección II deberían 


ser menores a la de la I; cosa que no está ocurriendo. Debido a esto, y para evitar confusiones 


se pide revisar si las progresivas están invertidas o si los planos de la sección I, son los de la 


sección II. 


RESPUESTA N° 7: 
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2. Para no generar más confusiones, confirmo que los planos de la obra fueron revisados, 


son coincidente con los cómputos, detalles de obra correspondientes a cada sección con sus 


imágenes satelitales, recordar que se ha tomado un proyecto iniciado y en ejecución en el año 


2009, aclaramos que la sección 1 se encuentra al norte y sección 2 al sur. Cotizar según los 


planos con las longitudes consignadas, los mismos serán ejecutados oportunamente según 


progresivas de obras. 


 


CONSULTA N° 8:  


3. Disculpen la insistencia, dado que, al ser este tema muy importante para poder cotizar 


correctamente, solicitamos aclarar lo siguiente. En los planos de la imagen satelital y los planos 


de planialtimetría de la sección 1 se indica que el tramo comienza en el acceso al Lago Cardiel, 


y finaliza 5km al sur de la RP 73, es decir que según esta planialtimetría la sección I esta al Norte 


de la sección II del tramo Lago Cardiel-Tres Lagos. Se solicita que confirmen que planos de la 


imagen satelital y los planos de planialtimetría de la sección 1 son correctos con sus respectivas 


progresivas. 


RESPUESTA N° 8: 


3. Para no generar más confusiones, confirmo que los planos de la obra fueron revisados, 


son coincidente con los cómputos, detalles de obra correspondientes a cada sección con sus 


imágenes satelitales, recordar que se ha tomado un proyecto iniciado y en ejecución en el año 


2009, aclaramos que la sección 1 se encuentra al norte y sección 2 al sur. Cotizar según los 


planos con las longitudes consignadas, los mismos serán ejecutados oportunamente según 


progresivas de obras. 


 


CONSULTA Nº 9:  


1.- En el Pliego de Condiciones Particulares establece : “Plazo de Obra: 18 meses, a partir del 


replanteo de la misma, este plazo incluye la Veda invernal en que la contratista estará a cargo 


de mantener la transitabilidad.” Tenemos conocimiento del lugar de la obra y sabemos que en 


esa zona los períodos de veda invernal están entre 4 y 5 meses lo que excede el plazo indicado 


en el Pliego de Especificaciones técnicas ( entre el 31 de Mayo y el 31 de Agosto ) lo que dejaría 


un plazo neto de ejecución de entre 13 y 14 meses Además habiendo revisado las condiciones 
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de la obra, los volúmenes a ejecutar y considerando los plazos necesarios para realizar las 


correspondientes instalaciones de campamentos, obrador y plantas necesarias consideramos 


que el plazo de obra es exiguo. Dado lo antes mencionado, interpretamos que el plazo de 18 


meses NO debería incluir el período de Veda Invernal. Favor confirmar  


2.- En las Espec. Técnicas correspondientes al Item 17- Provisión y colocación de barandas 


metálicas para defensa con alas terminales- se establece que las mismas serán tipo B de 


acuerdo a plano H-10237 lo que concuerda con el Informe Técnico que acompaña la 


documentación licitatoria que sugiere que las defensas a colocar serán las establecidas en el 


Proyecto y no se cambian por defensas normalizadas. Sin embargo en los planos de 


planialtimetría se establecen como características las correspondientes a las nuevas defensas 


normalizadas ( Nivel de Contención 1- Ancho de trabajo W4- índice de severidad : A) Se solicita 


aclarar qué tipo de baranda se deberá considerar en esta licitación.  


3.- En la Espec. Téc. correspondiente al Item 15 - CAÑOS CIRCULARES DE CHAPAS DE 


ACERO GALVANIZADAS ONDULADAS - SEGÚN PLANO Nº H- 10-236 se establece que se 


colocará caño circular, ondulación 100x20, diámetro 1.00m, ondulación 2mm. Sin embargo en el 


párrafo siguiente se habla de caño bóveda de luz 1.60 m y flecha 1.11m. Se solicita aclarar que 


tipo de caño deberá ser utilizado. 


RESPUESTA N° 9: 


1. El plazo de la obra es 18 meses y tiene incluido 3 meses de plan invernal donde la 


contratista estará a cargo de mantener la transitabilidad del mismo bajo su responsabilidad, más 


allá que los días de nevadas no son días consecutivos, deberán tener presente en su cotización 


los equipos necesarios afectados a estas tareas de despeje de nieve, repaso con maquinarias 


todo tendiente a permitir el normal tránsito, eso no excluye que puedan avanzar en otras tareas 


propias de la obra, ejemplos: cantera: triturado para generar el pulmón de la planta, cartelería, 


tareas que  no se vean afectadas por las condiciones climáticas. 


La veda invernal a la que vemos afectado toda la provincia se dan en entre el 31 de Mayo y el 


31 de Agosto y según los inviernos que se establecen pueden haber inviernos muy crudos que 


duren más tiempo o inviernos muy benévolos en donde no se vean afectadas las tareas. 


2. Según el orden de prelación de la documentación contractual del pliego de PLIEGO 


ÚNICO DE BASES Y CONDICIONES GENERALES PARA LAS CONTRATACIONES DE 


OBRAS PÚBLICAS en el punto 1.11 se observa que el Pliego de especificaciones particulares 
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prevalece antes que las planillas de cómputos de la obra y que los planos de detalle, debiendo 


asumirse que las barandas a colocar son Tipo B SEGÚN PLANO TIPO H-10237.Este proyecto 


es del año 2009 anterior a las nuevas normativas del año 2017, respetaremos el proyecto original 


con normativa antigua. 


3. Asumir que el tipo de caño a utilizar es CAÑOS CIRCULARES DE CHAPAS DE ACERO 


GALVANIZADAS ONDULADAS - SEGÚN PLANO Nº H- 10-236 de diámetro 1m. ondulacion 


2mm. 
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CIRCULAR MODIFICATORIA 


________________________________________________________________ 


 


Proceso de Contratación N°: 46-0090-LPU22 


Objeto de la Obra: OBRA: CONSTRUCCION DE OBRA BASICA Y 
CARPETA CON MEZCLA ASFALTICA. 


Ruta:  RUTA NACIONAL N° 40. 


Tramo:  LAGO CARDIEL (EMPALME R.N. N° 40-NUEVO 


TRAZADO)-TRES LAGOS 


Sección I PROGR KM 791,68 -PROGR KM 827,7. 


Provincia:  SANTA CRUZ 


 


A las empresas interesadas, se les comunica lo siguiente: 


 


1. MODIFICACIONES AL PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES (PCP). 


(PLIEG-2022- 51409879-APN-LYC#DNV) 


 
1.1 De la Cláusula 5. OFERTAS – Subcláusula 5.2 Documentos que integran la oferta, se 


anula el punto 15 y se reemplaza por la siguiente de igual denominación: 


15. Los precios de referencia asociados a cada insumo incluido en los análisis de precios. 


Se agrega: Los insumos de las ofertas deberán asociarse únicamente con los índices de la 


Tabla I - DNV disponible en https://www.argentina.gob.ar/obras-publicas/vialidad-


nacional/tramites/redeterminacion-de-precios. 


Se deberá completar y presentar el Anexo A – Redeterminación de Precios, el cual se 


encuentra incorporado en el Apéndice Formularios y Anexos. 
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1.2 De la Cláusula 6. EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS – Subcláusula 6.5 Vista de las 


Ofertas, se anula y se reemplaza por la siguiente de igual denominación: 


6.5 Vista de las Ofertas 


Se agrega:  


La vista y/o la formulación de observaciones podrá ser solicitada mediante TAD (Trámites 


a Distancia) o por correo electrónico a la casilla: licitaciones@vialidad.gob.ar o en las 


oficinas de la Unidad Ejecutora que lleva el procedimiento de selección. No se otorgará 


vista durante el período de confidencialidad que comienza cuando finaliza el período de 


vista y de formulación de observaciones que establece el punto 6.5 del PUCG y se extiende 


hasta la publicación del Dictamen de Preadjudicación. 


A efectos del presente Procedimiento Licitatorio la dirección para solicitar la vista es: 


Av. Julio A. Roca 738, CABA (CP: C1067ABP), Piso 9, Subgerencia de Pliegos y 


Licitaciones de la Dirección Nacional de Vialidad. 


1.3 De la Cláusula 6. EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS – Subcláusula 6.11. Empate, se 


anula y se reemplaza por la siguiente de igual denominación: 


6.11. Empate:  


S/PUCG. 


1.4 De la Cláusula 6. EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS – Subcláusula 6.14 Impugnaciones al 


Dictamen de Evaluación, se anula y se reemplaza por la siguiente de igual denominación: 


6.14 Impugnaciones al Dictamen de Evaluación 


Se agrega: 


La vista del expediente y la presentación de impugnaciones deberán solicitarse y hacerse 


efectivas vía TAD (Trámites a Distancia) o por correo electrónico a la casilla: 


licitaciones@vialidad.gob.ar o en las oficinas de la Unidad Ejecutora que lleva adelante el 


procedimiento de selección: 


Mesa de Entradas de la Gerencia Ejecutiva de Licitaciones y Contrataciones de la Dirección 


Nacional de Vialidad, Av. Julio A. Roca 738, Piso 9, CP: C1067ABP, CABA. 


Ante el perentorio plazo otorgado por el punto 6.14 del PUCG, una copia del pedido de vista 


solicitado vía TAD, deberá ser comunicado de inmediato a la siguiente casilla de correo 


licitaciones@vialidad.gob.ar para su pronto tratamiento. 
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1.5 Del Anexo A – REDETERMINACIÓN DE PRECIOS (Decreto N° 691/2016) – 


Documentación a presentar en la oferta, se anula y se reemplaza del punto 1-Indispensable 


para un Oferente individual y/o APCA, sub punto b.2 por el siguiente de igual denominación: 


b.2  Asociación de cada material con el índice de cada insumo empleado en los análisis 
de precios o en la estructura de costos, de conformidad con lo establecido en el Art. 
6° de Decreto N° 691-2016. Los índices a emplear son los publicados en la Tabla I – 
FUENTES DE INFORMACIÓN, de la página web:  
https://www.argentina.gob.ar/obras-publicas/vialidad-
nacional/tramites/redeterminacion-de-precios 
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