



----Entre el Sr. Administrador General de la DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD, Ing. Javier Alfredo IGUACEL, por una parte y la empresa PREMOLDEADOS SAN LUIS S.A., con domicilio legal en Avenida Industrial, Ruta Nacional Nº 7 Km. 789,5 de la Ciudad de San Luis, Provincia de mismo nombre por la otra, a quien en adelante se designará con la palabra "Contratista" y representada por el Sr. Juan Manuel CARRANZA en virtud del Poder General para Asuntos Administrativos otorgado a su favor mediante Escritura Número Ciento cuarenta y tres pasada ante la Escribana Carmen Elizabeth MORENO, Titular del Registro Notarial Nº 12 de San Luis, se ha convenido celebrar el siguiente:

----- C O N T R A T O -----

ARTICULO 1º.- El CONTRATISTA se compromete a ejecutar las obras en diez (10) meses y un plazo de garantía de doce (12) meses, en un todo de acuerdo con el Proyecto Básico Definitivo, Pliego de Bases y Condiciones Generales y Particulares para la Licitación de Obras Viales FTN Edición 1.997 (tomo aparte) y sus Anexos (fs. 15 / 46), Pliego de Especificaciones Técnicas Generales Edición 1.998 y Anexo (tomo aparte), Pliego de Condiciones y Especificaciones Técnicas Particulares (fs. 11 / 292), Manual de Evaluación y Gestión Ambiental - M.E.G.A. II – actualizado Edición 2.007 - Versión 2 (tomo aparte), Adenda Nº 1 (fs. 354), Adenda Nº 2 (fs. 355 / 356), Adenda Nº 3 (fs. 357 / 358) y demás Documentos de la Licitación que forman parte de los términos del llamado a LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL Nº 97/17, OBRA: CONSTRUCCION DE PUENTE. RUTA NACIONAL Nº 12. TRAMO: ESQUINA – GOYA. SECCIÓN: PUENTE SOBRE ARROYO GUAZÚ (KM. 712,71) en jurisdicción de la Provincia de CORRIENTES, todo lo cual ha tenido a la vista, ha estudiado y aceptado al presentar su Oferta efectuada el día 06 de Noviembre de 2.017.-----

ARTICULO 2º.- Todos los documentos mencionados en el artículo 1º, forman parte integrante del presente Contrato.-----

ARTICULO 3º.- Las obras objeto de este contrato, aplicando los precios unitarios cotizados en el Formulario de Presupuesto de la Oferta corregida (fs. 1.757 / 1.759), aprobado mediante RESOLUCION-2018-857-APN-DNV#MTR (fs. 2.075 / 2.077), importan la suma de PESOS NOVENTA Y CUATRO MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS VEINTICINCO CON CUARENTA Y SIETE CENTAVOS (\$ 94.794.725,47), de acuerdo al ANEXO I que se acompaña.-----

Juan Manuel Carranza
APODERADO
Premoldeados San Luis S.A

Ing. JAVIER IGUACEL
ADMINISTRADOR GENERAL
Dirección Nacional de Vialidad

VIALIDAD
NACIONAL





Ministerio de Transporte
Presidencia de la Nación

CONTRATO DNV N° 21/18
EXPEDIENTE N° 15.084/17
HOJA N°2/5

ARTICULO 4°.- Como fianza del estricto cumplimiento de sus obligaciones, el CONTRATISTA ha entregado la Póliza de Seguro de Caucción N° 1.742.739 y Endoso N° 1 emitidos por LA MERCANTIL ANDINA S.A., por la suma de PESOS CUATRO MILLONES SETECIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS TREINTA Y SEIS CON VEINTISIETE CENTAVOS (\$ 4.739.736,27), importe que cubre el cinco por ciento (5 %) del monto de este contrato.-----

ARTICULO 5°.- En prueba de conformidad con lo establecido en los artículos del presente contrato, ambas partes lo firman en tres (3) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los treinta..... (30) días del mes de Mayo..... de dos mil dieciocho.-----


Juan Manuel Carranza
APODERADO
Premoldeados San Luis S.A


Ing. JAVIER IGUACEL
ADMINISTRADOR GENERAL
Dirección Nacional de Vialidad

ES CON
 Gabriela C. Gutierrez
 Subgerencia de Contratos

FORMULARIO DE PRESUPUESTO DE OFERTA

OBRA: PUENTE SOBRE ARROYO GUAZÚ - RUTA NACIONAL N° 12

TRAMO: ESQUINA - GOYA

SECCIÓN: PUENTE SOBRE ARROYO GUAZÚ (KM. 712,71)

PROVINCIA DE CORRIENTES

EMPRESA: PREMOLDEADOS SAN LUIS SA

DOMICILIO: EX RUTA NACIONAL NRO 7, KM 789,5

FECHA: 11/12/2017

PRESUPUESTO OFICIAL: \$ 94.936.932,00 (REFERIDOS AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2017)

FORMULARIO DE LA OFERTA

Hoja N° 1

N° DE ITEM	DESIGNACION DE LAS OBRAS	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO COTIZADO		IMPORTE (\$)
				EN LETRAS	EN NÚMERO	
1	I-PUENTE Excavación y desmonte de márgenes en zona de puente	m3	4,059.64	QUINIENTOS CUARENTA CON 60/100	\$ 540.60	\$ 2,194,641.38
2-a	Hormigón de piedra armado H-25 excluida la armadura, incluida la excavación, con cemento ARS para pilotes ejecutados "in situ" - a) Estribos	m3	278.10	VEINTE Y DOS MIL CIENTO CON 10/100	\$ 22,100.10	\$ 6,146,037.81
2-b	Hormigón de piedra armado H-25 excluida la armadura, incluida la excavación, con cemento ARS para pilotes ejecutados "in situ" - b) Pilas	m3	448.17	VEINTE Y DOS MIL CIENTO CON 10/100	\$ 22,100.10	\$ 9,904,601.82
3-a	Hormigón de piedra armado H-25 excluida la armadura para a) Dintel Murete y Pantalla de Estribos	m3	96.82	ONCE MIL DOSCIENTOS SESENTA Y TRES CON 40/100	\$ 11,263.40	\$ 1,090,522.39
3-b	Hormigón de piedra armado H-25 excluida la armadura para b) Columna de pilas	m3	390.14	ONCE MIL CIENTO VEINTE Y TRES CON 60/100	\$ 11,123.60	\$ 4,339,761.30
3-c	Hormigón de piedra armado H-25 excluida la armadura para c) Viga dintel de pilas	m3	163.99	ONCE MIL CIENTO VEINTE Y TRES CON 60/100	\$ 11,123.60	\$ 1,824,159.16
4-a	Hormigón de piedra armado H-30 excluida la armadura para a) Losa de calzada y guardaruedas	m3	565.44	ONCE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y SIETE CON 00/100	\$ 11,257.00	\$ 6,365,158.08
4-b	Hormigón de piedra armado H-30 excluida la armadura para b) Viguetas transversales, dados de apoyo	m3	71.17	ONCE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y SIETE CON 00/100	\$ 11,257.00	\$ 801,160.69
5	Hormigón de piedra clase H-21, excluida la armadura para losa de aproximación.	m3	42.60	ONCE MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y UNO CON 80/100	\$ 11,351.80	\$ 483,586.68
6	Hormigón de piedra clase H-13 para desagües según plano J-6710-I.	m	44.00	OCHO MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y SIETE CON 30/100	\$ 8,687.30	\$ 382,241.20
7	Hormigón de piedra armado clase H-38, para vigas pretensadas, excluida la armadura	m3	784.96	DIEZ MIL CIENTO DOCE CON 00/100	\$ 10,112.00	\$ 7,937,515.52
8	Prelosas de hormigón armado H-30	m2	2,280.18	UN MIL NOVECIENTOS VEINTE Y OCHO CON 10/100	\$ 1,928.10	\$ 4,396,415.06
9-a	Camisas metalicas para pilotes (espesor 8mm- Acero tipo F22) a) Camisas recuperables	t	103.62	SEIS MIL NOVECIENTOS TREINTA Y CINCO CON 30/100	\$ 6,935.30	\$ 718,635.79
9-b	Camisas metalicas para pilotes (espesor 8mm- Acero tipo F22) b) Camisas no recuperables	t	103.62	NOVENTA Y SIETE MIL SETENTA Y CINCO CON 60/100	\$ 97,075.60	\$ 10,058,973.67
10	Carpeta de desgaste de Concreto Asfáltico de 0,05 m de espesor	m2	2,804.07	DOSCIENTOS OCHENTA Y UNO CON 20/100	\$ 281.20	\$ 788,504.48
11	Traslado y Montaje de vigas pretensadas	N°	42.00	CIENTO VEINTICINCO MIL NOVECIENTOS TREINTA Y DOS CON 00/100	\$ 125,932.00	\$ 5,289,144.00
Sub-total (al frente)						\$ 62,721,059.03

IMPORTANTE: PRESENTACION UNICAMENTE DE ESTE ORIGINAL O FACSIMIL DEL MISMO

Juan Manuel Carranza
 APODERADO
 Premoldeados San Luis S.A.

Ing. Alberto J. Carranza
 Mat. Prof. N° 1823
 Presidente
 Premoldeados San Luis S.A.

Juan Manuel Carranza
 APODERADO
 Premoldeados San Luis S.A.

FIRMA(S):
 Ing. JAVIER GUACEL
 ADMINISTRADOR GENERAL
 Dirección Nacional de Vialidad

FOLIO
 1959
 D.N.V.

ES COPIA
Gabriela C. Gutierrez
Jefa Sección Gestión Contractual
Subgerencia de Contratos

FORMULARIO DE PRESUPUESTO DE OFERTA

OBRA: PUENTE SOBRE ARROYO GUAZÚ - RUTA NACIONAL N° 12
TRAMO: ESQUINA - GOYA
SECCIÓN: PUENTE SOBRE ARROYO GUAZÚ (KM. 712,71)
PROVINCIA DE CORRIENTES
EMPRESA: PREMOLDEADOS SAN LUIS SA
DOMICILIO: EX RUTA NACIONAL NRO 7, KM 789,5
FECHA: 11/12/2017

PRESUPUESTO OFICIAL: \$ 94.936.932,00 (REFERIDOS AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2017)

Hoja N° 2

FORMULARIO DE LA OFERTA (Continuación)

N° DE ITEM	DESIGNACION DE LAS OBRAS	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO COTIZADO		IMPORTE (\$)
				EN LETRAS	EN NÚMERO	
Traslado desde Hoja N° 1						
12-a	Acero especial en barras Tipo III ADN 420 , colocado. a) Estribos	t	7.23	CINCUENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS UNO CON 20/100	\$ 54,401.20	\$ 393,320.68
12-b	Acero especial en barras Tipo III ADN 420 , colocado. b) Pilotes de Pilas	t	72.77	CINCUENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS UNO CON 20/101	\$ 54,401.20	\$ 3,958,775.32
12-c	Acero especial en barras Tipo III ADN 420 , colocado. c) Losa de calzada y guardaruedas	t	37.92	CINCUENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS UNO CON 20/102	\$ 54,401.20	\$ 2,062,893.50
12-d	Acero especial en barras Tipo III ADN 420 , colocado. d) Viguetas transversales, dados de apoyo	t	6.23	CINCUENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS UNO CON 20/103	\$ 54,401.20	\$ 338,919.48
12-e	Acero especial en barras Tipo III ADN 420 , colocado. e) Viga dintel de Pilas	t	15.18	CINCUENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS UNO CON 20/104	\$ 54,401.20	\$ 825,810.22
12-g	Acero especial en barras Tipo III ADN 420 , colocado. g) Pilotes de Estribo	t	24.26	CINCUENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS UNO CON 20/105	\$ 54,401.20	\$ 1,319,773.11
12-h	Acero especial en barras Tipo III ADN 420 , colocado. h) Vigas pretensadas	t	145.30	CINCUENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS UNO CON 20/106	\$ 54,401.20	\$ 7,904,494.36
12-i	Acero especial en barras Tipo III ADN 420 , colocado. i) Losa de aproximación	t	5.56	CINCUENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS UNO CON 20/107	\$ 54,401.20	\$ 302,470.67
13	Acero para hormigón pretensado,colocado e inyectado, Fluencia = 19.000 Kg./cm2.	t	41.84	SETENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS VEINTE CON 90/100	\$ 77,820.90	\$ 3,256,026.46
14-a	Placas de policloropreno a) Apoyos	dm3	252.00	UN MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS CON 10/100	\$ 1,996.10	\$ 503,017.20
15	Junta de dilatación elástica, colocada, según especificación.	m	116.00	UN MIL SETECIENTOS OCHENTA Y TRES CON 20/100	\$ 1,783.20	\$ 206,851.20
16	Baranda metálica colocada s/espec.técnica.	m	506.76	DOS MIL SEISCIENTOS TREINTA Y CINCO CON 00/100	\$ 2,635.00	\$ 1,335,312.60
17	Caños de HRGe D=100 mm.,colocados para desagües	m	60.20	UN MIL DIEZ Y NUEVE CON 00/100	\$ 1,019.00	\$ 61,343.80
18-a	Demolición y retiro de Estribos y tablero existentes Arroyo Guazú y del Desvío a)Demolición y retiro	gl	1.00	SETECIENTOS DOCE MIL NOVECIENTOS VEINTIDOS CON 90/100	\$ 712,922.90	\$ 712,922.90
18-b	Demolición y retiro de Estribos y tablero existentes Arroyo Guazú y del Desvío b)Demolición y retiro	gl	1.00	UN MILLON OCHOCIENTOS DIEZ MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y OCHO CON 80/100	\$ 1,810,648.80	\$ 1,810,648.80
19	Baranda Metálica Cincada para Defensa H-10237, clase B, con postes metálicos pesados	m	100.00	DOS MIL SEISCIENTOS TREINTA Y CINCO CON 00/100	\$ 2,635.00	\$ 263,500.00
20	Mantenimiento del desvío del tránsito	gl	1.00	TRES MILLONES VEINTICINCO MIL TRESCIENTOS TREINTA Y TRES CON 80/100	\$ 3,325,333.80	\$ 3,325,333.80
21	Señalización Horizontal completa	m2	843.60	SETECIENTOS OCHENTA Y CINCO CON 90/100	\$ 785.90	\$ 662,985.24
22	Señalización Vertical completa colocada	m2	20.00	SEIS MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y SIETE CON 10/100	\$ 6,357.10	\$ 127,142.00
Sub-total (al frente)						\$ 92,092,600.37

FOLIO
1858
D.N.N.

FIRMA(S)
Ing. JAVIER GUACEL
ADMINISTRADOR GENERAL
Dirección Nacional de Vialidad

Juan Manuel Carranza
APODERADO
Premoldeados San Luis S.A.

Ing. Alberto X. Carranza
Mar. Prof. N° 1823
Presidente
Premoldeados San Luis S.A.

INGORTANTE: PRESENTACION UNIFORME DE ESTE ORIGINAL O FACSIMIL DEL MISMO
APODERADO
Manuel Carranza
Premoldeados San Luis S.A.

Gabriela C. Gutierrez
 Jefa Sección Gestión Contractual
 Subgerencia de Contratos

FORMULARIO DE PRESUPUESTO DE OFERTA

OBRA: PUENTE SOBRE ARROYO GUAZÚ - RUTA NACIONAL N° 12
 TRAMO: ESQUINA - GOYA
 SECCIÓN: PUENTE SOBRE ARROYO GUAZÚ (KM. 712,71)
 PROVINCIA DE CORRIENTES
 EMPRESA: PREMOLDEADOS SAN LUIS SA
 DOMICILIO: EX RUTA NACIONAL NRO 7, KM 789,5
 FECHA: 11/12/2017

PRESUPUESTO OFICIAL: \$ 94.936.932,00 (REFERIDOS AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2017)

FORMULARIO DE LA OFERTA (Continuación)

N° DE ITEM	DESIGNACION DE LAS OBRAS	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO COTIZADO		IMPORTE (\$)
				EN LETRAS	EN NÚMERO	
Traslado desde Hoja N° 2						
1-a	II: READECUACIÓN DE ACCESOS	mes	10.00	TREINTA Y TRES MIL CIENTO NOVENTA Y CUATRO CON 00/100	\$ 33,194.00	\$ 331,940.00
1-b	III: MOVILIDAD	km	50,000.00	SEIS CON 10/100	\$ 6.10	\$ 305,000.00
2	Provisión de movilidad p/ personal auxiliar de supervisión. a) Cuota Mensual. b) Adicional por Km.	mes	10.00	VEINTE MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y SEIS CON 50/100	\$ 20,646.50	\$ 206,465.00
3	Provisión de vivienda para el personal de Supervisión. Movilización de Obra	gl	1.00	UN MILLON OCHOCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS VEINTE CON 10/100	\$ 1,858,720.10	\$ 1,858,720.10
TOTAL						\$ 94,794,725.47

IMPORANTE: PRESENTACION UNICAMENTE DE ESTE ORIGINAL O FACSIMIL DEL MISMO

FIRMA(S):

Juan Manuel Carranza
Juan Manuel Carranza
 APODERADO
 Premoldeados San Luis S.A

Ing. Alberto Carranza
Ing. Alberto Carranza
 Mat. Prof. N° 1823
 Presidente
 Premoldeados San Luis S.A.

Juan Manuel Carranza
Juan Manuel Carranza
 APODERADO
 Premoldeados San Luis S.A.

Ing. JAYRIS JIGUACEL
Ing. JAYRIS JIGUACEL
 ADMINISTRADOR GENERAL
 Dirección Nacional de Vialidad

FOLIO
 1759
 D.N.N.