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Sección I: Instrucciones a los Licitantes 

A. Aspectos Generales 

1. Alcance de  

la Oferta 

1.1 En relación con la Solicitud de Ofertas que se indica en los 

Datos de la Licitación (DDL), el Contratante, según se 

indica en los DDL, emite este documento de licitación para 

la contratación de las Obras y Servicios que se enumeran a 

continuación para la adjudicación de un Contrato Vial 

Basado en Resultados y Desempeño (en adelante 

“CVBRD”).El nombre, la identificación y la cantidad de 

lotes (contratos) de esta licitaciónse especifican en los 

DDL.Las Obras y los Servicios objeto del CVBRD cubrirán 

las Carreteras que se detallan en los DDL y consistirán en lo 

siguiente: 

(a) Servicios de Mantenimiento o “Servicios” consistentes 

en todas las intervenciones en las Carreteras que el 

contratista ha de llevar a cabo a fin de alcanzar y 

mantener las normas de desempeño vial definidas por el 

Nivel de Servicio que se incluye en la Sección VI, 

“Especificaciones para Obras y Servicios”, de este 

documento de licitación, y todas las actividades 

relacionadas con la gestión y la evaluación de la red vial 

objeto del contrato; 

(b) Obras de Rehabilitación, cuando se estipulen en los 

DDL para los tramos de la/s Carretera/s detallada/s en 

los DDL, consistentes en tipos específicos de obras 

civiles descritos en la Sección VI, “Especificaciones 

para Obras y Servicios”; 

(c) Obras de Mejoramiento, cuando se estipulen en los 

DDL, que consisten en una serie de intervenciones 

específicas detalladas en las Especificaciones 

destinadas a incorporar nuevas características a las 

Carreteras en respuesta a condiciones de tráfico, 

cuestiones de seguridad u otras consideraciones, tanto 

nuevas como existentes; y 

(d) Obras consistentes en las actividades necesarias para 

restablecer el estado de las Carreteras y reconstruir su 

estructura o su derecho de paso cuando hayan sido 

dañados como resultado de fenómenos naturales con 

consecuencias imponderables, como tormentas 

intensas, inundaciones y terremotos.  
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 1.2 Para todos los efectos de este documento de licitación: 

(a) Por el término “por escrito” se entiende comunicación en 

forma escrita (por ejemplo, por correo postal, correo 

electrónico,incluyendosi así se especifica en la IAL 1.3, 

aquella enviada o recibida a través del sistema electrónico 

de adquisiciones utilizado por el Contratante, si 

corresponde) con acuse de recibo; 

(b) Si el contexto así lo requiere, por “singular” se entenderá 

“plural” y viceversa; y 

(c) Por “Día” se entiende día calendario, salvo que se 

especifique lo contrario mediante la expresión “Día Hábil”. 

Son días hábiles todos los días laborables del Prestatario. 

Se excluyen los feriados oficiales del Prestatario; y  

(d) “ASSS” significa las medidas ambientales, sociales 

(incluyendo explotación y abuso sexual -EAS - y 

violencia de género -VBG), seguridad y salud en el 

trabajo que el Contratista y los subcontratistas deben 

adoptar en la ejecución del diseño y ejecución de las obras 

y en el servicio de operación de las Obras, si corresponde. 

1.3  Si se especifica en los DDL, el Contratante tiene la intención 

de usar el sistema electrónico de adquisiciones, indicado en 

los DDLy que será utilizado para gestionar los aspectos de la 

licitación indicados en los DDL1. 

2. Fuente de 

financiamiento 

2.1 El Prestatario indicado en los DDL ha solicitado o recibido 

financiamiento (en adelante denominados “fondos”) del 

Banco Interamericano de Desarrollo (en adelante denominado 

“el BID” o “el Banco”) en el monto indicado en los DDL para 

sufragar en parte el costo del proyecto especificado en los 

DDL. El Prestatario destinará una porción de dichos recursos 

para efectuar pagos elegibles en virtud del contrato o los 

contratos para el cual o los cuales se emite el presente 

Documento de Licitación. 

 2.2 El Banco efectuará el pago solamente a pedido del Prestatario 

y una vez que el Banco lo haya aprobado de conformidad con 

las estipulaciones establecidas en el Contrato de Préstamo 

 2.3 El Contrato de Préstamo prohíbe todo retiro de fondos de la 

cuenta del Préstamo para efectuar cualquier pago a personas 

                     
1
En tales casos el Banco debe encontrarse satisfecho con la funcionalidad de dicho sistema, según lo dispuesto 

en el párrafo 3.21 de las Políticas de Adquisiciones GN-2349-15. 
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físicas o jurídicas, o financiar cualquier importación de bienes, 

planta, equipos o materiales, si dicho pago o dicha importación 

están prohibidos por una decisión del Consejo de Seguridad 

de las Naciones Unidas adoptada en virtud del Capítulo VII de 

la Carta de las Naciones Unidas.  

 2.4 Nadie más que el Prestatario podrá ejercer derecho alguno en 

virtud del Contrato de Préstamo ni reclamar los fondos del 

Préstamo. 

3. Prácticas 

Prohibidas 

 

3.1 El Banco exige a todos los Prestatarios (incluyendo los 

beneficiarios de donaciones), organismos ejecutores y 

organismos Compradores incluyendo miembros de su 

personal, al igual que a todas las firmas, entidades o individuos 

participando en actividades financiadas por el Banco o 

actuando como oferentes, proveedores de bienes, contratistas, 

consultores, subcontratistas, subconsultores, proveedores de 

servicios y concesionarios (incluidos sus respectivos 

funcionarios, empleados y representantes o agentes, ya sean 

sus atribuciones expresas o implícitas), entre otros, observar 

los más altos niveles éticos y denunciar al Banco2 todo acto 

sospechoso de constituir una Práctica Prohibida del cual tenga 

conocimiento o sea informado, durante el proceso de selección 

y las negociaciones o la ejecución de un contrato. Las Prácticas 

Prohibidas son las siguientes: (i) prácticas corruptas; (ii) 

prácticas fraudulentas; (iii) prácticas coercitivas; (iv) prácticas 

colusorias; (v) prácticas obstructivas y (vi) apropiación 

indebida. El Banco ha establecido mecanismos para la 

denuncia de la supuesta comisión de Prácticas Prohibidas. 

Toda denuncia deberá ser remitida a la Oficina de Integridad 

Institucional (OII) del Banco para que se investigue 

debidamente. El Banco ha adoptado procedimientos para 

sancionar a quienes hayan incurrido en Prácticas Prohibidas. 

Asimismo, el Banco suscribió con otras Instituciones 

Financieras Internacionales (IFI) un acuerdo de 

reconocimiento mutuo de las decisiones de inhabilitación. 

 

(a) A los efectos de esta disposición, las definiciones de las 

Prácticas Prohibidas son las siguientes:  

(i)  Una práctica corrupta consiste en ofrecer, dar, 

recibir o solicitar, directa o indirectamente, 

                     
2 En el sitio virtual del Banco (www.iadb.org/integridad) se facilita información sobre cómo denunciar la supuesta 

comisión de Prácticas Prohibidas, las normas aplicables al proceso de investigación y sanción, y el acuerdo que 

rige el reconocimiento recíproco de sanciones entre instituciones financieras internacionales. 
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cualquier cosa de valor para influenciar 

indebidamente las acciones de otra parte; 

(ii) Una práctica fraudulenta es cualquier acto u 

omisión, incluida la tergiversación de hechos y 

circunstancias, que deliberada o imprudentemente, 

engañen, o intenten engañar, a alguna parte para 

obtener un beneficio financiero o de otra índole o 

para evadir una obligación; 

(iii) Una práctica coercitiva consiste en perjudicar o 

causar daño, o amenazar con perjudicar o causar 

daño, directa o indirectamente, a cualquier parte o 

a sus bienes para influenciar indebidamente las 

acciones de una parte; 

(iv) Una práctica colusoria es un acuerdo entre dos o 

más partes realizado con la intención de alcanzar 

un propósito inapropiado, lo que incluye 

influenciar en forma inapropiada las acciones de 

otra parte; y 

(v) Una práctica obstructiva consiste en: 

i. destruir, falsificar, alterar u ocultar evidencia 

significativa para una investigación del Grupo 

BID, o realizar declaraciones falsas ante los 

investigadores con la intención de impedir una 

investigación del Grupo BID;  

ii. amenazar, hostigar o intimidar a cualquier parte 

para impedir que divulgue su conocimiento de 

asuntos que son importantes para una 

investigación del Grupo BID o que prosiga con 

la investigación; o  

iii. actos realizados con la intención de impedir el 

ejercicio de los derechos contractuales de 

auditoría e inspección del Grupo BID previstos 

en el IAL 3.1 (f) de abajo, o sus derechos de 

acceso a la información;  

(vi) Una apropiación indebida consiste en el uso de 

fondos o recursos del Grupo BID para un propósito 

indebido o para un propósito no autorizado, 

cometido de forma intencional o por negligencia 

grave. 
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(b) Si se determina que, de conformidad con los Procedimientos 

de Sanciones del Banco, que los Prestatarios (incluyendo los 

beneficiarios de donaciones), organismos ejecutores y 

organismos Compradores incluyendo miembros de su 

personal, cualquier firma, entidad o individuo participando 

en una actividad financiada por el Banco o actuando como, 

entre otros, oferentes, proveedores, contratistas, consultores, 

miembros del personal, subcontratistas, subconsultores, 

proveedores de bienes o servicios, concesionarios, 

(incluyendo sus respectivos funcionarios, empleados y 

representantes o agentes, ya sean sus atribuciones expresas 

o implícitas) ha cometido una Práctica Prohibida en 

cualquier etapa de la adjudicación o ejecución de un 

contrato, el Banco podrá: 

i. no financiar ninguna propuesta de adjudicación de 

un contrato para la adquisición de bienes o servicios, 

la contratación de obras, o servicios de consultoría; 

ii. suspender los desembolsos de la operación si se 

determina, en cualquier etapa, que un empleado, 

agencia o representante del Prestatario, el 

Organismo Ejecutor o el Organismo Comprador ha 

cometido una Práctica Prohibida; 

iii. declarar una contratación no elegible para 

financiamiento del Banco y cancelar y/o acelerar el 

pago de una parte del préstamo o de la donación 

relacionada inequívocamente con un contrato, 

cuando exista evidencia de que el representante del 

Prestatario, o Beneficiario de una donación, no ha 

tomado las medidas correctivas adecuadas (lo que 

incluye, entre otras cosas, la notificación adecuada 

al Banco tras tener conocimiento de la comisión de 

la Práctica Prohibida) en un plazo que el Banco 

considere razonable; 

iv. emitir una amonestación a la firma, entidad o 

individuo en el formato de una carta oficial de 

censura por su conducta; 

v. declarar a una firma, entidad o individuo inelegible,  

en forma permanente o por un período determinado 

de tiempo, para la participación y/o la adjudicación 

de contratos adicionales financiados con recursos del 

Grupo BID; 
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vi. imponer otras sanciones que considere apropiadas, 

entre otras, restitución de fondos y multas 

equivalentes al reembolso de los costos vinculados 

con las investigaciones y actuaciones previstas en 

los Procedimientos de Sanciones. Dichas sanciones 

podrán ser impuestas en forma adicional o en 

sustitución de las sanciones arriba referidas" (las 

sanciones “arriba referidas” son la amonestación y la 

inhabilitación/inelegibilidad).  

vii. extender las sanciones impuestas a cualquier 

individuo, entidad o firma que, directa o 

indirectamente, sea propietario o controle a una 

entidad sancionada, sea de propiedad o esté 

controlada por un sancionado o sea objeto de 

propiedad o control común con un sancionado, así 

como a los funcionarios, empleados, afiliados o 

agentes de un sancionado que sean también 

propietarios de una entidad sancionada y/o ejerzan 

control sobre una entidad sancionada aun cuando no 

se haya concluido que esas partes incurrieron 

directamente en una Práctica Prohibida.  

viii. remitir el tema a las autoridades nacionales 

pertinentes encargadas de hacer cumplir las leyes. 

 

(c) Lo dispuesto en los incisos (i) y (ii) de la IAL 3.1 (b) se 

aplicará también en los casos en que las partes hayan sido 

declaradas temporalmente inelegibles para la adjudicación 

de nuevos contratos en espera de que se adopte una decisión 

definitiva en un proceso de sanción, u otra resolución. 

 

(d) La imposición de cualquier medida definitiva que sea 

tomada por el Banco de conformidad con las provisiones 

referidas anteriormente será de carácter público. 

 

(e) Con base en el Acuerdo de Reconocimiento Mutuo de 

Decisiones de Inhabilitación firmado con otras Instituciones 

Financieras Internacionales (IFIs), cualquier firma, entidad 

o individuo participando en una actividad financiada por el 

Banco o actuando como oferentes, proveedores de bienes, 

contratistas, consultores, miembros del personal, 

subcontratistas, subconsultores, proveedores de servicios, 

concesionarios, personal de los Prestatarios (incluidos los 

beneficiarios de donaciones), organismos ejecutores o 

contratantes (incluidos sus respectivos funcionarios, 
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empleados y representantes o agentes, ya sean sus 

atribuciones expresas o implícitas), entre otros, podrá verse 

sujeto a una sanción. A los efectos de lo dispuesto en el 

presente párrafo, el término “sanción” incluye toda 

inhabilitación permanente, imposición de condiciones para 

la participación en futuros contratos o adopción pública de 

medidas en respuesta a una contravención del marco vigente 

de una IFI aplicable a la resolución de denuncias de 

comisión de Prácticas Prohibidas. 

 

(f) El Banco exige que los licitantes, oferentes, proponentes, 

solicitantes, proveedores de bienes y sus representantes o 

agentes, contratistas, consultores, funcionarios o empleados,  

subcontratistas, subconsultores, proveedores de servicios y 

sus representantes o agentes, y concesionarios le permitan 

revisar cuentas, registros y otros documentos relacionados 

con la presentación de propuestas y el cumplimiento del 

contrato, y someterlos a una auditoría por auditores 

designados por el Banco. Todo licitante, oferente, 

proponente, solicitante, proveedor de bienes y su 

representante o agente, contratista, consultor, miembro del 

personal, subcontratista, subconsultor, proveedor de 

servicios y concesionario deberá prestar plena asistencia al 

Banco en su investigación. El Banco también requiere que 

los licitantes, oferentes, proponentes, solicitantes, 

proveedores de bienes y sus representantes o agentes, 

contratistas, consultores, miembros del personal, 

subcontratistas, subconsultores, proveedores de servicios y 

concesionarios: (i) conserven todos los documentos y 

registros relacionados con actividades financiadas por el 

Banco por un período de siete (7) años luego de terminado 

el trabajo contemplado en el respectivo contrato; y (ii) 

entreguen todo documento necesario para la investigación 

de denuncias de comisión de Prácticas Prohibidas y (iii) 

aseguren que  los empleados o agentes de los licitantes, 

oferentes, proponentes, solicitantes, proveedores de bienes 

y sus representantes o agentes, contratistas, consultores, 

subcontratistas, subconsultores, proveedores de servicios y 

concesionarios que tengan conocimiento de que las 

actividades han sido financiadas por el Banco, estén 

disponibles para responder a las consultas relacionadas con 

la investigación provenientes de personal del Banco o de 

cualquier investigador, agente, auditor, o consultor 

debidamente designado. Si los licitantes, oferentes, 

proponentes, solicitantes, proveedor de bienes y su 

representante o agente, contratista, consultor, miembro del 
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personal, subcontratista, subconsultor proveedor de 

servicios o concesionario se niega a cooperar o incumple el 

requerimiento del Banco, o de cualquier otra forma 

obstaculiza la investigación, el Banco, discrecionalmente, 

podrá tomar medidas apropiadas en contra los licitantes, 

oferentes, proponentes, solicitantes, proveedor de bienes y 

su representante o agente, contratista, consultor, miembro 

del personal, subcontratista, subconsultor, proveedor de 

servicios, o concesionario. 

 

(g) Cuando un Prestatario adquiera bienes, servicios distintos de 

servicios de consultoría, obras o servicios de consultoría 

directamente de una agencia especializada, todas las 

disposiciones relativas a las Prácticas Prohibidas, y a las 

sanciones correspondientes, se aplicarán íntegramente a los 

licitantes, oferentes, proponentes, solicitantes, proveedores 

de bienes y sus representantes o agentes, contratistas, 

consultores, miembros del personal, subcontratistas, 

subconsultores, proveedores de servicios, concesionarios 

(incluidos sus respectivos funcionarios, empleados y 

representantes o agentes, ya sean sus atribuciones expresas 

o implícitas), o cualquier otra entidad que haya suscrito 

contratos con dicha agencia especializada para la provisión 

de bienes, obras o servicios distintos de servicios de 

consultoría en conexión con actividades financiadas por el 

Banco. El Banco se reserva el derecho de obligar al 

Prestatario a que se acoja a recursos tales como la 

suspensión o la rescisión. Las agencias especializadas 

deberán consultar la lista de firmas e individuos declarados 

inelegibles temporal o permanentemente por el Banco. En 

caso de que una agencia especializada suscriba un contrato 

o una orden de compra con una firma o individuo declarado 

inelegible por el Banco, este no financiará los gastos 

conexos y tomará las medidas que considere convenientes. 

 

3.2 Los licitantes, oferentes, proponentes, solicitantes, al presentar 

sus ofertas, propuestas o solicitudes, declaran y garantizan: 

 

(a) que han leído y entendido las definiciones de Prácticas 

Prohibidas del Banco y las sanciones aplicables de 

conformidad con los Procedimientos de Sanciones; 

 

(b) que no han incurrido o no incurrirán en ninguna Práctica 

Prohibida descrita en este documento durante los procesos 

de selección, negociación, adjudicación o ejecución de este 

contrato; 
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(c) que no han tergiversado ni ocultado ningún hecho sustancial 

durante los procesos de selección, negociación, 

adjudicación o ejecución de este contrato; 

 

(d) que ni ellos ni sus agentes, subcontratistas, subconsultores, 

directores, personal clave o accionistas principales son 

inelegibles para la adjudicación de contratos financiados por 

el Banco;  

 

(e) que han declarado todas las comisiones, honorarios de 

representantes o agentes, pagos por servicios de facilitación 

o acuerdos para compartir ingresos relacionados con 

actividades financiadas por el Banco; y 

 

(f) que reconocen que el incumplimiento de cualquiera de estas 

garantías podrá dar lugar a la imposición por el Banco de 

una o más de las medidas descritas en la IAL 3.1 (b). 

 

4. Licitantes Elegibles 4.1 Un Licitante, todo el personal y todas las partes que integran y 

constituyen el Licitante, deberán ser originarios de países 

miembros del Banco. Los Licitantes originarios de países no 

miembros del Banco serán descalificados de participar en 

contratos financiados en todo o en parte con fondos del Banco. En 

la Sección V. "Países Elegibles" de este documento se indican los 

países miembros del Banco al igual que los criterios para 

determinar la nacionalidad de los Licitantes y el origen de los 

bienes y servicios.  Los licitantes de un país miembro del Banco, 

al igual que los bienes suministrados, no serán elegibles: 

(a) si las leyes o las reglamentaciones oficiales del país del 

Prestatario prohíben las relaciones comerciales con ese país 

a condición de que se demuestre satisfactoriamente al 

Banco que esa exclusión no impedirá́ una competencia 

efectiva respecto a la construcción de las obras de que se 

trate; o 

16.  

(b) en cumplimiento de una decisión del Consejo de Seguridad 

de las Naciones Unidas adoptada en virtud del Capítulo VII 

de la Carta de esa Organización, el país del Prestatario 

prohíbe la importación de bienes ese país en cuestión o 

pagos de cualquier naturaleza a ese país, a una persona o 

una entidad. 

 4.2 Un Licitante, incluidos, en todos los casos, los respectivos 

directores, personal clave, accionistas principales, personal 
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propuesto y agentes, no deberá tener conflictos de interés a menos 

que haya sido resuelto a satisfacción del Banco. Los Licitantes que 

sean considerados que tienen conflictos de interés serán 

descalificados. Se considerará que los Licitantes tienen conflictos 

de interés con una o más partes en este proceso de Licitación, si 

ellos:  

(a) tienen control3 de manera directa o indirecta sobre  otro 

Licitante, es o son controlados de manera directa o 

indirecta por otro Licitante o es o son controlados junto 

a otro Licitante por una persona natural o jurídica en 

común; o 

(b) recibe o ha recibido algún subsidio directo o indirecto 

de otro Licitante; o 

(c) comparte el mismo representante legal con 

otro Licitante; o 

(d) posee una relación con otro Licitante, directamente o a 

través de terceros en común, que le permite influir en la 

Oferta de otro Licitante o en las decisiones del 

Contratante en relación con esta licitación; o 

(e) cualquiera de sus afiliados ha participado como 

consultora en la preparación de los estudios 

preliminares o las especificaciones técnicas de las obras 

que constituyen el objeto de la Oferta; o  

(f) cualquiera de sus afiliados ha sido contratado (o se 

propone para ser contratado) por el Contratante o por el 

Prestatario como Gerente de Proyecto para la ejecución 

del Contrato. 

(g) proveerá bienes, obras y servicios distintos de los de 

consultoría resultantes de los servicios de consultoría, o 

directamente relacionados con ellos, para la preparación 

o ejecución del proyecto especificado en la IAL 2.1 de 

los DDL que él haya provisto o que hayan sido provistos 

por cualquier filial que controle de manera directa o 

indirecta a esa firma, sea controlada de manera directa 

                     
3Por control se entenderá el poder de dirigir, directa o indirectamente, la dirección y las políticas de una firma, ya sea a través 

de la propiedad de acciones con derecho a voto, por contrato o de cualquier otra manera. El control puede incluir la 

propiedad mayoritaria de acciones con derecho a voto, otros mecanismos de control (tales como "acciones de oro", 

derechos de veto o acuerdos de accionistas que requieran mayorías especiales) o, la financiación por un fondo de 

inversiones, el control ejercido por un socio general o administrador de fondos. El control se determinara en el contexto 

de cada caso particular. 
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o indirecta por esa firma o sea controlada junto a esa 

firma por una entidad en común. 

(h) posee una estrecha4 relación familiar, financiera o de 

empleo previo o subsiguiente con algún profesional del 

personal del Prestatario (o del organismo de ejecución 

del proyecto, o de un beneficiario de parte del préstamo) 

que: (i) esté directa o indirectamente relacionado con la 

preparación del documento de licitación o las 

especificaciones del Contrato, o el proceso de 

evaluación de la Oferta de ese Contrato; o (ii) pudiera 

estar relacionado con la ejecución o supervisión de ese 

Contrato a menos que el conflicto derivado de tal 

relación haya sido resuelto de manera aceptable para el 

Banco durante el Proceso Licitatorio y la ejecución del 

Contrato. 

 4.3 No es elegible un Licitante si el mismo o sus subcontratistas, 

proveedores, consultores, fabricantes o prestadores de servicios 

que intervienen en alguna parte del Contrato (incluidos, en todos 

los casos, los respectivos directores, funcionarios, accionistas 

principales, personal propuesto y agentes) son objeto de una 

suspensión temporal o una inhabilitación impuesta por el BID, o 

de una inhabilitación impuesta por el BID conforme a un acuerdo 

para el reconocimiento de decisiones de inhabilitación firmado 

por el BID y otros bancos de desarrollo. La lista de tales firmas e 

individuos inelegibles se indica en los DDL. 

 4.4 Una firma que sea Licitante (ya sea individualmente o como 

integrante de una Asociación en Participación, Consorcio o 

Asociación (“APCA”) no podrá participar como Licitante o como 

integrante de una APCA en más de una Oferta, salvo en el caso 

de Ofertas alternativas permitidas. Tal participación redundará en 

la descalificación de todas las Ofertas en las que haya estado 

involucrada la firma en cuestión. No obstante, lo anterior no limita 

la participación de un Licitante como Subcontratista en otra Oferta 

ni de una firma como Subcontratista en más de una Oferta. Salvo 

que se especifique en los DDL, no existe límite en el número de 

miembros de una APCA.  

 4.5 Las empresas estatales del país Prestatario serán elegibles 

solamente si pueden demostrar que (i) tienen autonomía legal y 

financiera; (ii) operan conforme a las leyes comerciales; y (iii) no 

dependen de ninguna agencia del Contratante. 

                     
4 Por relación estrecha se deberá entender que abarca hasta el cuarto grado de consanguinidad o por adopción, o hasta el 

segundo grado de unión por matrimonio o unión de pareja de hecho (afinidad). 
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 4.6 Un Licitante no debe estar suspendido por el Contratante para 

presentarofertas o propuestas como resultado del incumplimiento 

con una Declaración de Mantenimiento de una Oferta. 

 4.7 Los Licitantes deberán proporcionar al Contratante evidencia 

satisfactoria de que continúan siendo elegibles, cuando el 

Contratante razonablemente la solicite. 

 4.8 Esta Licitación está abierta únicamente a Licitantes precalificados 

si así se estipula en los DDL. 

5. Materiales, equipos 

y servicios elegibles 

5.1 Los materiales, equipos y servicios a cuyo suministro se refiere 

el Contrato y que sean financiados por el Banco podrán 

proceder de cualquier país sujeto a las restricciones de la 

Sección V, “Países Elegibles”, y todos los gastos incurridos en 

el marco del Contrato estarán limitados a tales materiales, 

equipos y servicios. A solicitud del Contratante, se podrá exigir 

a los Licitantes que presenten pruebas del origen de los 

materiales, equipos y servicios. 

 5.2 Para los fines de la IAL 5.1, por “origen” se entiende el lugar 

en que los materiales o equipos sean extraídos, cultivados o 

producidos, y desde el que se suministren los servicios. Se 

producen materiales y equipos cuando, mediante un proceso de 

fabricación, elaboración o ensamblado sustancial o 

significativo de componentes se obtiene un producto 

reconocido comercialmente que difiere sustancialmente de sus 

componentes en lo que respecta a sus características básicas o 

a sus fines o usos. 

B. Contenido del Documento de Licitación 

6. Secciones del 

documento  

de licitación 

6.1 El documento de licitación se compone de las Partes 1, 2 y 3, 

que comprenden todas las secciones indicadas a continuación, 

y debe leerse en conjunto con cualquier enmienda que se 

formule de conformidad con la IAL 8. 

PARTE 1: Procedimientos de Licitación 

 Sección I. Instrucciones a los Licitantes (IAL) 

 Sección II. Datos de la Licitación (DDL) 

 Sección III. Criterios de Evaluación y Calificación 

 Sección IV. Formularios de la Oferta 

 Sección V. Países Elegibles 



Sección I.  Instrucciones a los Licitantes (IAL) 19 

 

PARTE 2:  Requisitos relativos a las Obras y los 
Servicios 

 Sección VI. Especificaciones para Obras y Servicios 

PARTE 3:  Condiciones Contractuales y Formularios  

del Contrato 

 Sección VII. Condiciones Generales (CG) 

 Sección VIII. Condiciones Especiales (CE) 

 Sección IX. Formularios del Contrato 

 6.2 El Anuncio Específico de Adquisiciones para esta Solicitud 

de Ofertas (SDO) o la notificación a los Licitantes 

precalificados, según corresponda, emitido por el Contratante 

no forma parte del documento de licitación. 

 6.3 Salvo que se obtengan directamente del Contratante, el 

Contratante no se responsabiliza por la integridad del 

documento de licitación, las respuestas a solicitudes de 

aclaración, el acta de la reunión previa a la licitación (si la 

hubiere) ni las Enmiendas del documento de licitación de 

conformidad con la IAL 8.En caso de contradicciones, 

prevalecerán los documentos obtenidos directamente  

del Contratante. 

 6.4 Es responsabilidad del Licitante examinar todas las 

instrucciones, formularios, términos y especificaciones del 

documento de licitación y proporcionar junto con su Oferta 

toda la información y la documentación que se requiera en el 

documento de licitación. 

7. Aclaración del 

documento de 

licitación, visita al 

Lugar de las 

Obras, reunión 

previa a la 

licitación 

7.1 Todo Licitante que necesite alguna aclaración del documento 

de licitación podrá solicitarla mediante petición escrita enviada 

a la dirección del Contratante que se indica en los DDL, o 

plantear sus dudas durante la reunión previa a la licitación, si 

se dispusiera la celebración de tal reunión de acuerdo con la 

IAL 7.4. El Contratante responderá por escrito a toda solicitud 

de aclaración, siempre y cuando reciba dicha solicitud antes de 

que venza el plazo para la presentación de Ofertas, en el 

período que se detalla en los DDL. El Contratante enviará 

copias de su respuesta, incluyendo una descripción de las 

consultas realizadas, sin identificar su procedencia, a todos los 

Licitantes que hubiesen adquirido el documento de licitación 

según lo dispuesto en la IAL 6.3. Si así se especifica en los 

DDL, el Contratante también publicará sin demora su 

respuesta en la página web que se haya identificado en los 
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DDL. En caso de que la aclaración traiga aparejados cambios 

en el documento de licitación, el Contratante lo modificará 

siguiendo el procedimiento que se describe en las IAL 8 y 22.2. 

 7.2 Se recomienda al Licitante que visite y examine el Lugar de 

las Carreteras y sus alrededores y obtenga por sí mismo, bajo 

su propia responsabilidad, toda la información que pueda 

necesitar para preparar la Oferta y celebrar un Contrato para 

la construcción de las Obras. El costo de la visita al Lugar de 

las Carreteras correrá por cuenta del Licitante. 

 7.3 El Contratante autorizará la visita del Licitante y cualquier 

miembro de su personal o agente a las Carreteras y los terrenos 

circundantes para los fines de dicha inspección, pero solo con la 

condición expresa de que el Licitante, su personal y sus agentes 

dispensarán e indemnizarán al Contratante y a su personal y sus 

agentes por toda responsabilidad a ese respecto, y se harán 

responsables de toda circunstancia que resulte en muerte o 

lesiones personales, pérdida o daños a la propiedad y cualquier 

otra pérdida, daño, costo y gasto resultantes de la inspección. 

 7.4 Si así se estipula en los DDL, el representante designado por 

el Licitante deberá asistir a una reunión previa a la Licitación 

o a una visita al Lugar de las Carreteras. La reunión tendrá 

por finalidad ofrecer aclaraciones y responder preguntas 

sobre cualquier asunto que pudiera plantearse en esa etapa. 

 7.5 Se pide al Licitante que, en la medida de lo posible, haga 

llegar sus preguntas por escrito al Contratante de manera que 

este las reciba a más tardar una semana antes de la reunión. 

 7.6 El acta de la reunión previa a la Licitación, incluido el texto 

de las preguntas formuladas (sin identificar la fuente) y sus 

respectivas respuestas, además de las eventuales respuestas 

preparadas después de la reunión, se hará llegar sin demora a 

todos los Licitantes que hayan adquirido el documento de 

licitación según se dispone en la IAL 6.3. Cualquier 

modificación que fuera preciso introducir en el documento de 

licitación como consecuencia de la reunión previa a la 

Licitación será hecha por el Contratante exclusivamente 

mediante la publicación de una Enmienda, conforme a la  

IAL 8, y no por medio del acta de la reunión previa a la 

Licitación. La inasistencia a la reunión previa a la Licitación 

no será causal de descalificación de un Licitante. 
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8. Modificación  

del Documento de 

Licitación 

8.1 El Contratante podrá, en cualquier momento antes de que 

venza el plazo de presentación de las Ofertas, enmendar el 

documento de licitación mediante la publicación de enmiendas. 

 8.2 Todas las enmiendas deberán formar parte del documento de 

licitación y comunicarse por escrito a todos los interesados que 

hayan obtenido el documento de licitación del Contratante de 

acuerdo con lo dispuesto en la IAL 6.3. El Contratante también 

deberá publicar sin demora la enmienda en su página web de 

conformidad con lo dispuesto en la IAL 7.1. 

 8.3 A fin de dar a los posibles Licitantes un plazo razonable para 

que puedan tomar en cuenta la enmienda en la preparación de 

sus Ofertas, el Contratante podrá, a su discreción, prorrogar 

el plazo de presentación de Ofertas, conforme a la IAL 22.2. 

C. Preparación de las Ofertas 

9. Costo de  

la Oferta 

9.1 El Licitante asumirá todos los costos asociados a la 

preparación y presentación de su Oferta, y el Contratante no 

tendrá responsabilidad ni obligación alguna respecto de tales 

costos, independientemente del desarrollo o el resultado del 

proceso licitatorio. 

10. Idioma de  

la Oferta 

10.1 La Oferta, y toda la correspondencia y documentos relativos 

a ella que intercambien el Licitante y el Contratante, deberán 

redactarse en el idioma que se indica en los DDL. Los 

documentos de respaldo y el material impreso que formen 

parte de la Oferta podrán estar escritos en otro idioma, 

siempre y cuando vayan acompañados de una traducción 

fidedigna de las secciones pertinentes al idioma que se indica 

en los DDL, en cuyo caso la traducción prevalecerá en lo que 

respecta a la interpretación de la Oferta. 

11. Documentos  

que componen  

la Oferta 

11.1 La Oferta estará conformada por la siguiente documentación: 

(a) Carta de la Oferta preparada de acuerdo con la IAL 12; 

(b) Listas, incluidas las Listas de Cantidades completadas 

de conformidad con lo dispuesto en las IAL 12 y 14; 

(c) Garantía de Mantenimiento de la Oferta o 

Declaración de Mantenimiento de la Oferta, según lo 

dispuesto en la IAL 19.1; 

(d) Oferta Alternativa, cuando se permita, de conformidad 

con la IAL 13; 
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(e) Autorización: confirmación escrita que autorice al 

signatario de la Oferta a comprometer al Licitante, de 

conformidad con la IAL 20.3; 

(f) Calificaciones: prueba documental, de conformidad con 

la IAL 17, que establezca que el Licitante está calificado, 

o mantiene su condición de Licitante calificado, según 

corresponda, para ejecutar el Contrato en caso de que su 

oferta sea aceptada; 

(g) Conformidad: una propuesta técnica de conformidad 

con la IAL 16; y 

(h) Cualquier otro documento exigido en los DDL. 

11.2 Además de los requisitos estipulados en la IAL 11.1, las 

Ofertas presentadas por una Asociación en Participación, 

Consorcio o Asociación (“APCA”) deberán incluir una 

copia del Acuerdo de APCA celebrado por todos los 

integrantes. Como alternativa, todos los miembros firmarán 

y presentarán, junto con la Oferta, una carta de intención 

donde conste que suscribirán un Acuerdo de APCA si la 

Oferta es aceptada y una copia del acuerdo propuesto. 

11.3 En la Carta de la Oferta, el Licitante deberá brindar 

información sobre comisiones y gratificaciones, si las 

hubiere, que se hayan pagado o se vayan a pagar a los agentes 

o a cualquier otra parte relacionada con esta Oferta. 

12. Carta de la Oferta 

y Listas 

12.1 La Carta de la Oferta y las Listas, incluidas las Listas de 

Cantidades, se prepararán valiéndose de los formularios 

pertinentes que se incluyen en la Sección IV, “Formularios de 

la Oferta”. Los formularios deberán completarse sin 

alteraciones de ningún tipo en el texto, y no se aceptarán 

sustituciones. Todos los espacios en blanco deberán 

completarse con la información solicitada. 

13. Ofertas 

Alternativas 

13.1 Salvo que se indique lo contrario en los DDL, no se 

considerarán las Ofertas alternativas. 

 13.2 Cuando se permitan explícitamente plazos alternativos para 

alcanzar los Niveles de Servicio establecidos o para la 

terminación de las Obras de Rehabilitación o de 

Mejoramiento, deberá consignarse en los DDL una 

declaración a tal efecto y además en la Sección III, “Criterio 

de Evaluación y Calificación” debe establecerse el método 

con el cual se evaluarán los diferentes plazos para la 

terminación de las Obras. 
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 13.3 Excepto en los casos previstos en la IAL 13.4, los Licitantes 

que deseen proponer soluciones técnicas alternativas a los 

requisitos que se exponen en el documento de licitación 

primero deberán cotizar el diseño del Contratante según se 

describe en el documento de licitación y, además, deberán 

suministrar toda la información necesaria para permitir que el 

Contratante efectúe una evaluación completa de las 

soluciones alternativas, con inclusión de planos, cálculos del 

diseño, especificaciones técnicas, desgloses de precios y 

metodología de construcción propuesta, así como cualquier 

otro detalle pertinente. El Contratante solo considerará las 

alternativas técnicas, de haberlas, del Licitante que haya 

presentado la Oferta Más Ventajosa que se ajuste a los 

requisitos técnicos básicos. 

 13.4 Cuando así se especifique en los DDL, los Licitantes podrán 

presentar soluciones técnicas alternativas para partes 

específicas de las Obras de Rehabilitación o Mejoramiento, y 

dichas partes seidentificarán en los DDL, y se describirán en 

la Sección VI, “Especificaciones para Obras y Servicios” en 

tanto que en la Sección III, “Criterios de Evaluación y 

Calificación” se debe describir el método que se usará para su 

evaluación. 

14. Precios de la 

Oferta y 

Descuentos 

14.1 Los precios y los descuentos cotizados por el Licitante en la 

Carta de la Oferta y las Listas de Cantidades se ajustarán a los 

requisitos especificados más abajo. 

 14.2 El Licitante deberá consignar las tarifas y los precios 

correspondientes a todos los artículos de las Obras y los 

Servicios descritos en las Listas de Cantidades. Los artículos 

para los cuales el Licitante no haya incluido tarifas o precios 

no serán pagados por el Contratante tras su ejecución y se 

considerarán comprendidos en las tarifas de otros artículos y 

en los precios consignados en las Listas de Cantidades, por lo 

que el Contratante no los pagará por separado. Si algún 

artículo no se incluye en la Lista de Cantidades cotizada, se 

asumirá que este no ha sido incluido en la Oferta. En este 

caso, si se determina que la Oferta cumple sustancialmente 

con los requisitos pese a la omisión, se calculará, a los efectos 

de la comparación de precios, un costo total equivalente de la 

Oferta agregándole al Precio de la Oferta el precio promedio 

del artículo cotizado por otros Licitantes que cumplan 

sustancialmente con los requisitos. 
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 14.3 El precio que debe cotizarse en la Carta de la Oferta de 

conformidad con lo dispuesto en la IAL 12.1 es el precio total 

de la Oferta, sin incluir ningún descuento ofrecido.  

 14.4 El Licitante deberá cotizar todo descuento ofrecido e indicar 

la metodología para su aplicación en la Carta de la Oferta, de 

conformidad con lo estipulado en la IAL 12.1. 

 14.5 Salvo que se disponga lo contrario en los DDL y el Contrato, 

las tarifas y los precios cotizados por el Licitante están sujetos 

a ajuste durante el período de ejecución del Contrato de 

acuerdo con las disposiciones de las Condiciones del 

Contrato. En tal caso, el Licitante deberá consignar los índices 

y las ponderaciones usados en las fórmulas de ajuste de 

precios en el cuadro de Datos de Ajuste, y el Contratante 

podrá exigirle al Licitante que los justifique. 

 14.6 Si así se especifica en la IAL 1.1, las Ofertas se realizarán por 

lotes individuales (contratos) o por cualquier combinación de 

lotes (paquetes). Los Licitantes que deseen ofrecer descuentos 

por la adjudicación de más de un lote deberán indicar en su 

Oferta las reducciones de precios aplicables a cada paquete o, 

como alternativa, a cada lote dentro del paquete. Los 

descuentos deben presentarse de conformidad con lo 

dispuesto en la IAL 14.4, siempre que las Ofertas para todos 

los lotes (contratos) se presenten y se abran simultáneamente.  

 14.7 Todos los derechos, impuestos y demás gravámenes que deba 

pagar el Contratista en virtud del Contrato, o por cualquier 

otro motivo, a partir de la fecha que sea 28 días anterior a la 

fecha límite para la presentación de las Ofertas, se incluirán 

en las tarifas y los precios y en el precio total de la Oferta que 

presente el Licitante. 

15. Monedas de  

la Oferta y  

de los Pagos 

15.1 La/s moneda/s de la Oferta y la/s moneda/s de los pagos 

deberán ser la/s misma/s ydeberán especificarse en los DDL. 

15.2 El Contratante podrá exigirles a los Licitantes que justifiquen, 

a su satisfacción, sus requerimientos de pagos en moneda 

local y extranjera, y que fundamenten que las cantidades 

incluidas en las tarifas y los precios unitarios que se indican 

en el Resumen del cuadro de Monedas de Pago son 

razonables, en cuyo caso los Licitantes deberán presentar un 

desglose detallado de las necesidades de moneda extranjera. 

16. Documentos  

que componen  

16.1 El Licitante deberá proporcionar una propuesta técnica en la 

que deberá constar una declaración de los métodos de trabajo, 

equipos, personal, plazos y toda otra información que se 
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la Propuesta 

Técnica 

estipule en la Sección IV, "Formularios de la Oferta", en 

detalle suficiente para demostrar que la propuesta de los 

Licitantes es adecuada para cumplir en tiempo y forma con 

los requisitos relativos a las obras y los servicios y con los 

plazos de terminación de las Obras.  

17. Documentos  

que establecen las 

Calificaciones del 

Licitante 

17.1 A fin de establecer la elegibilidad del Licitante de acuerdo con 

la IAL 4, los Licitantes deberán completar la Carta de la 

Oferta, incluida en la Sección IV, “Formularios de la Oferta.” 

17.2 A fin de establecer sus calificaciones para cumplir con las 

disposiciones del Contrato de conformidad con la Sección III, 

"Criterios de Evaluación y Calificación", el Licitante deberá 

proporcionar la información que se solicita en los 

correspondientes formularios de información que se incluyen 

en la Sección IV, “Formularios de la Oferta”. 

18. Período de 

Validez de  

las Ofertas 

18.1 Las ofertas mantendrán su validez durante el períodoque se 

especifique en los DDL. El período de Validez de la Oferta 

comienza a partir de la fecha fijada como fecha límite para la 

presentación de la Oferta (según lo establecido por el 

Contratante de conformidad con la IAL 22). Toda Oferta con 

un plazo menor será rechazada por el Contratante por 

incumplir los requisitos pertinentes. 

 18.2 En casos excepcionales, antes del vencimiento del período de 

Validez de la Oferta, el Contratante podrá solicitar a los 

Licitantes que extiendan dicho período de validez. Tanto la 

solicitud como las respuestas se harán por escrito. Si se ha 

solicitado una Garantía de Mantenimiento de la Oferta de 

conformidad con la IAL 19, también deberá prorrogársela por 

un plazo de 28 (veintiocho) días después de la fecha límite del 

período de validez prorrogado. Los Licitantes podrán 

rechazar la solicitud sin que la Garantía de Mantenimiento de 

su Oferta se haga efectiva. A los Licitantes que acepten la 

solicitud no se les pedirá ni permitirá modificar su Oferta, 

salvo en los casos previstos en la IAL 18.3. 

 18.3 Si la adjudicación se retrasase por un período mayor a  

cincuenta y seis (56) días a partir del vencimiento del período 

de validez inicial de la Oferta, el Precio del Contrato será 

determinado de la siguiente forma: 

(a) en el caso de los contratos con precio fijo, el precio 

contractual será el Precio de la Oferta con un ajuste por 

el factor especificado en los DDL.  
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(b) en el caso de los contratos con precio ajustable, no se 

realizarán ajustes.  

(c) en todos los casos, la evaluación se basará en el precio 

de la Oferta sin tomar en cuenta la corrección que 

corresponda según los casos indicados arriba. 

19. Garantía de 

Mantenimiento de 

la Oferta 

19.1 Como parte de su Oferta, el Licitante deberá presentar el 

original de una Declaración de Mantenimiento de la Oferta 

o una Garantía de Mantenimiento de la Oferta, según se 

estipula en los DDL y, en caso de presentar una Garantía de 

Mantenimiento de la Oferta, por la cuantía y en la moneda 

que se estipula en los DDL. 

 19.2 Para la Declaración de Mantenimiento de la Oferta, deberá 

utilizarse el formulario que se incluye en la Sección IV, 

“Formularios de la Oferta.” 

19.3 Si se solicita una Garantía de Mantenimiento de la Oferta 

según se estipula en la IAL 19.1, dicha garantía deberá ser 

una garantía a primer requerimiento presentada en 

cualquiera de las siguientes formas, a opción del Licitante: 

(a) una garantía incondicional emitida por un banco o una 

institución financiera no bancaria (como una 

aseguradora, compañía de fianzas o compañía avalista); 

(b) una carta de crédito irrevocable; 

(c) un cheque de caja o cheque certificado; 

(d) otra garantía especificada en los DDL, 

42.1 emitida por una institución de prestigio de un país 

elegible. Si la garantía incondicional es emitida por una 

institución financiera no bancaria localizada fuera del País 

del Contratante, la institución financiera no bancaria deberá 

tener una institución financiera corresponsal ubicada en el 

País del Contratante para hacerla efectiva, salvo que el 

Contratante haya acordado por escrito, antes de la 

presentación de la Oferta, que la existencia de dicha 

institución financiera corresponsal no es obligatoria. En el 

caso de una garantía bancaria, la Garantía de Mantenimiento 

de la Oferta deberá ser presentada utilizando el Formulario 

de Garantía de Mantenimiento de la Oferta incluido en la 

Sección IV, "Formularios de la Oferta", o en otro formato 

sustancialmente similar aprobado por el Contratante en 

forma previa a la presentación de la Oferta. La Garantía de 

Mantenimiento de la Oferta deberá ser válida por 28 
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(veintiocho) días a partir del período original de validez de 

la Oferta, o a partir de cualquier prórroga del plazo solicitada 

al amparo de la IAL 18.2. 

 19.4 Si se exige una Garantía de Mantenimiento de la Oferta o 

una Declaración de Mantenimiento de la Ofertas según se 

estipula en la IAL 19.1, todas las Ofertas que no vayan 

acompañadas de una Garantía de Mantenimiento de la 

Oferta o de una Declaración de Mantenimiento de la Oferta 

que cumplan sustancialmente con los requisitos de la 

garantía serán rechazadas por el Contratante por 

incumplimiento. 

 19.5 Si se exige una Garantía de Mantenimiento de la Oferta 

según se estipula en la IAL 19.1, la Garantía de 

Mantenimiento de la Oferta de los Licitantes no 

seleccionados se devolverá a estos tan pronto como sea 

posible, después de que el Licitante seleccionado firme el 

Contrato y provea la Garantía de Cumplimiento, y si 

especificado en los DDL, la Garantía de Cumplimiento de 

las obligaciones en materia Ambiental, Social y de 

Seguridad y Salud en el trabajo (ASSS), de conformidad con 

la IAL 46. 

 19.6 La Garantía de Mantenimiento de la Oferta del Licitante 

seleccionado se le devolverá tan pronto como sea posible, 

después que este haya firmado el Contrato y suministrado la 

Garantía de Cumplimiento, y si especificado en los DDL, la 

Garantía de Cumplimiento de las obligaciones en materia 

Ambiental, Social y de Seguridad y Salud en el trabajo 

(ASSS), exigida(s). 

 19.7 La Garantía de Mantenimiento de la Oferta podrá hacerse 

efectiva, o la Declaración de Mantenimiento de la 

Oferta ejecutarse:  

(a) si un Licitante retira su Oferta durante el período de 

validez de la Oferta estipulado por el Licitante en la Carta 

de la Oferta, o cualquier prórroga del plazo provista por 

el Licitante; o 

(b) si el Licitante seleccionado: 

(i) No firma el Contrato de conformidad con la 

IAL 45; o  

(ii) No suministra una garantía de cumplimiento, y 

si especificado en los DDL, la Garantía de 

Cumplimiento de las obligaciones en materia 
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Ambiental, Social y de Seguridad y Salud en el 

trabajo (ASSS) de conformidad con la IAL 46. 

 19.8 La Garantía de Mantenimiento de la Oferta o la Declaración 

de Mantenimiento de la Oferta de una APCA deberán 

emitirse en nombre de la APCA que presenta la Oferta. Si la 

APCA no se ha constituido legalmente al momento de la 

Licitación, la Garantía de Mantenimiento de la Oferta o la 

Declaración de Mantenimiento de la Oferta deberán emitirse 

en nombre de todos los futuros integrantes de la APCA tal 

como figuren en la carta de intenciones a que hacen 

referencia la IAL 11.2. 

19.9 Si en los DDL no se exige una Garantía o Declaración de 

Mantenimiento de la Oferta conforme a la IAL 19.1, y  

(a) si un Licitante retira su Oferta durante el período de 

validez de la Oferta estipulado por el Licitante en la 

Carta de la Oferta; 

(b) si el Licitante seleccionado:  

(i) No firma el Contrato de conformidad con la 

IAL 45. 

(ii) no suministra la Garantía de Cumplimiento, y si 

establecido en los DDL, la Garantía de 

Cumplimiento de las obligaciones ambientales, 

sociales, y de seguridad y salud en el trabajo 

(ASSS) de conformidad con la IAL 46,  

42.2 el Prestatario podrá si así se estipula en los DDL, 

declarar al Licitante inelegible para adjudicarle un contrato 

por el período que se especifiqueen los DDL. 

20. Formato y firma 

de la Oferta 

20.1 El Licitante preparará un juego original de los documentos 

que conforman la Oferta, según se señala en la IAL 11, y lo 

marcará claramente como “ORIGINALES”. Las Ofertas 

alternativas, si se permiten en virtud de la IAL 13, se marcarán 

claramente como “ALTERNATIVA”. Además, el Licitante 

presentará el número de copias de la Oferta que se indica en 

los DDL y marcará claramente cada ejemplar como 

“COPIAS”. En caso de discrepancia, el texto del original 

prevalecerá sobre el de las copias.  

 20.2 Los Licitantes deberán marcar como “CONFIDENCIAL” toda 

la información incluida en sus Ofertas que sea de carácter 

confidencial para sus empresas. Esto puede incluir 
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información de dominio privado, secretos comerciales o 

información delicada de índole comercial o financiera.  

 20.3 El original y todas las copias de la Oferta serán 

mecanografiados o escritos con tinta indeleble y deberán estar 

firmados por la persona debidamente autorizada para firmar 

en nombre del Licitante. Esta autorización consistirá en una 

confirmación por escrito según se especifica en los DDL y 

deberá adjuntarse a la Oferta. El nombre y el cargo de cada una 

de las personas que firman la autorización deben 

mecanografiarse o escribirse en letra de imprenta debajo de cada 

firma. Todas las páginas de la Oferta donde se hayan 

incorporado entradas o enmiendas deberán llevar la firma o las 

iniciales de la persona que firma la Oferta. 

 20.4 En caso de que el Licitante sea una APCA, la Oferta deberá 

ser firmada por un representante autorizado de la APCA en 

nombre de la APCA, y con el fin de que sea legalmente 

vinculante para todos los integrantes de acuerdo con lo 

evidenciado por un poder judicial firmado por sus 

representantes legalmente autorizados. 

 20.5 Los textos entre líneas, las tachaduras o las palabras 

superpuestas serán válidos solamente si llevan la firma o las 

iniciales de la persona que firma la Oferta. 

D. Presentación y Apertura de las Ofertas 

21. Procedimiento 

para Cerrar 

y Marcar  

las Ofertas 

21.1 Los Licitantes deberán entregar la Oferta en un sobre sellado 

(proceso de Licitación de un sobre). Dentro de ese sobre, el 

Licitante colocará los siguientes sobres cerrados y separados: 

 (a) En un sobre marcado con la leyenda “ORIGINALES”, 

todos los documentos que conforman la Oferta, según se 

describen en la IAL 11.  

(b) En otro sobre, marcado con la leyenda “COPIAS”, todas 

las copias correspondientes de la Oferta.  

(c) Si se permiten Ofertas alternativas de conformidad con 

la IAL 13, y si resulta pertinente: 

(i) en un sobre marcado con la leyenda “ORIGINALES: 

OFERTA ALTERNATIVA”,  
la Oferta alternativa; y 
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(ii) en otro sobre, marcado con la leyenda “COPIAS: 

OFERTA ALTERNATIVA”, todas las copias 

correspondientes de la Oferta alternativa.  

 21.2 Si todos los sobres no están cerrados e identificados conforme 

a lo prescrito, el Contratante no asumirá responsabilidad 

alguna en caso de extravío o apertura prematura de la Oferta. 

22. Plazo para la 

Presentación  

de Ofertas 

22.1 Las Ofertas deberán ser recibidas por el Contratante en la 

dirección y a más tardar en la fecha y hora que se indican en 

los DDL. Cuando así se estipule en los DDL, los Licitantes 

tendrán la opción de presentar sus Ofertas electrónicamente. 

Los Licitantes que presenten Ofertas electrónicamente 

deberán seguir los procedimientos para la presentación 

electrónica de las Ofertas que se indican en los DDL. 

 22.2 El Contratante podrá, a su discreción, prorrogar el plazo para 

la presentación de Ofertas mediante una enmienda al 

documento de licitación, de conformidad con la IAL 8. En tal 

caso todos los derechos y obligaciones del Contratante y de 

los Licitantes previamente sujetos a la fecha límite original 

quedarán sujetos a la nueva fecha prorrogada. 

23. Ofertas tardías 23.1 El Contratante no considerará ninguna Oferta que llegue con 

posterioridad al plazo estipulado para la presentación de 

Ofertas en virtud de la IAL 22. Toda Oferta que reciba el 

Contratante después del plazo para la presentación de las 

Ofertas será declarada fuera de plazo, rechazada y devuelta al 

Licitante sin abrir. 

24. Retiro, 

Sustitución y 

Modificación  

de Ofertas 

24.1 Un Licitante podrá retirar, sustituir o modificar su Oferta 

después de presentada mediante el envío de una 

comunicación por escrito, la cual deberá ir debidamente 

firmada por un representante autorizado e incluir una copia de 

dicha autorización de acuerdo con lo estipulado en la 

IAL 20.3 (salvo que no se requieran copias de la 

comunicación de retiro). La sustitución o modificación 

correspondiente de la Oferta deberá adjuntarse a la respectiva 

comunicación por escrito. Todas las comunicaciones deberán: 

(a) prepararse y presentarse de conformidad con las IAL 20 

y 21 (salvo que no se requieran copias de la 

comunicación de retiro), y los respectivos sobres deberán 

marcarse claramente con las leyendas “RETIRO”, 

“SUSTITUCIÓN” o “MODIFICACIÓN”; y 
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(b) ser recibidas por el Contratante antes de la fecha límite 

establecida para la presentación de las Ofertas, de 

conformidad con la IAL 22. 

 24.2 Las Ofertas cuyo retiro haya sido solicitado de conformidad 

con la IAL 24.1 serán devueltas sin abrir a los 

Licitantes remitentes. 

 24.3 Ninguna Oferta podrá retirarse, sustituirse ni modificarse 

durante el intervalo comprendido entre la fecha límite para 

presentar Ofertas y la expiración del período de validez de las 

ofertas indicado por el Licitante en el Formulario de la Carta 

de la Oferta, o cualquier prórroga de este.  

25. Apertura de  

las Ofertas 

25.1 Excepto en los casos previstos en las IAL 23 y 24.2, el 

Contratante abrirá públicamente, de acuerdo con estas IAL, 

todas las Ofertas recibidas dentro del plazo estipulado y las 

leerá en voz alta en el lugar, la fecha y la hora que se estipulan 

en los DDL y en presencia de los representantes designados 

por los Licitantes y de quienquiera que decida asistir a dicho 

acto. Cualquier procedimiento específico para la apertura de 

Ofertas presentadas electrónicamente si fueron permitidas de 

conformidad con la IAL 22.1, deberá realizarse de acuerdo 

con lo indicado en los DDL. 

 25.2 Primero se abrirán los sobres marcados con la leyenda 

“RETIRO”, que se leerán en voz alta sin abrir el sobre con la 

Oferta correspondiente, la cual se devolverá al Licitante. No 

se permitirá el retiro de ninguna Oferta a menos que la 

respectiva comunicación de retiro contenga una autorización 

válida para solicitar el retiro y sea leída en voz alta en el acto 

de apertura de las Ofertas.  

 25.3 Seguidamente se abrirán los sobres marcados con la leyenda 

“SUSTITUCIÓN”, los cuales se leerán en voz alta y se 

intercambiarán por la Oferta correspondiente que está siendo 

sustituida; la Oferta sustituida se devolverá sin abrir al 

Licitante. No se permitirá la sustitución de ninguna Oferta a 

menos que la respectiva comunicación de sustitución 

contenga una autorización válida para solicitar la sustitución 

y sea leída en voz alta en el acto de apertura de las Ofertas.  

 25.4 A continuación, se abrirán y leerán en voz alta los sobres 

marcados con la leyenda “MODIFICACIÓN” con la Oferta 

correspondiente. No se permitirá ninguna modificación de 

Ofertas a menos que la comunicación de modificación 

correspondiente contenga una autorización válida para 
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solicitar la modificación y sea leída en voz alta en el acto de 

apertura de las Ofertas. 

 25.5 Luego, se abrirán todos los demás sobres, uno por uno, y se 

leerá en voz alta: el nombre del Licitante y si existe alguna 

modificación; el Precio total de la Oferta, por lote (contrato), 

si corresponde, con inclusión de todos los descuentos y las 

ofertas alternativas; la existencia o no de una Garantía o 

Declaración de Mantenimiento de la Oferta, si corresponde, y 

todo otro detalle que el Contratante juzgue pertinente.  

 25.6 Solamente las Ofertas, Ofertas alternativas y descuentos que 

sean abiertos y leídos en voz alta en el acto de apertura de las 

Ofertas se considerarán en mayor detalle. La Carta de la Oferta 

y las Listas de Cantidades deben estar firmadas con las iniciales 

de los representantes del Contratante que asistan al acto de 

apertura de las Ofertas de la forma que se indica en los DDL. 

 25.7 El Contratante no discutirá los méritos de ninguna Oferta ni 

tampoco rechazará ninguna Oferta (excepto las Ofertas 

tardías, de conformidad con la IAL 23.1). 

 25.8 El Contratante preparará un acta del acto de apertura de las 

Ofertas que incluirá, como mínimo: 

(a) el nombre del Licitante y si hay retiro, sustitución  

o modificación;  

(b) el Precio de la Oferta, por lote (contrato) si 

corresponde, con inclusión de todos los descuentos; 

(c) cualquier Oferta alternativa;  

(d) la existencia o no de una Garantía o Declaración de 

Mantenimiento de la Oferta, si corresponde. 

 25.9 Se solicitará a los representantes de los Licitantes presentes 

que firmen el acta. La omisión de la firma de un Licitante en 

el acta no invalidará el contenido del acta ni su efecto. Todos 

los Licitantes recibirán una copia del acta. 

E. Evaluación y Comparación de las Ofertas 

26. Confidencialidad 26.1 No se divulgará a los Licitantes, ni a ninguna persona que no 

esté oficialmente vinculada a dicho proceso, información 

alguna relacionada con la evaluación de las Ofertas o con la 

recomendación de adjudicación del Contrato, hasta que la 

información de la Intención de Adjudicar el Contrato se 
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comunique a todos los Licitantes de acuerdo con lo estipulado 

en la IAL 41. 

 26.2 Cualquier esfuerzo por parte de un Licitante de influenciar al 

Contratante en la evaluación de las Ofertas o en la decisión de 

adjudicación del Contrato podrá resultar en el rechazo de su 

Oferta. 

 26.3 No obstante lo dispuesto en la IAL 26.2, si durante el lapso 

transcurrido entre el acto de apertura de las Ofertas y la fecha 

de adjudicación del Contrato, un Licitante desea comunicarse 

con el Contratante sobre cualquier asunto relacionado con el 

proceso Licitatorio, podrá hacerlo por escrito. 

27. Aclaración de  

las Ofertas 

27.1 Para facilitar la revisión, evaluación y comparación de las 

Ofertas y la calificación de los Licitantes, el Contratante 

podrá, a su discreción, solicitar a cualquier Licitante que 

provea aclaraciones sobre su Oferta. No se considerarán 

aclaraciones presentadas por ningún Licitante cuando estas no 

respondan a una solicitud del Contratante. La solicitud de 

aclaración por el Contratante y la respuesta deberán hacerse 

por escrito. No se solicitarán, ofrecerán ni permitirán cambios 

en los precios o la esencia de la Oferta, excepto para 

confirmar la corrección de errores aritméticos descubiertos 

por el Contratante en la evaluación de las Ofertas, de 

conformidad con la IAL 31. 

 27.2 En caso de que un Licitante no haya provisto aclaraciones de 

su Oferta en la fecha y hora estipuladas en la solicitud de 

aclaración formulada por el Contratante, su Oferta podrá ser 

rechazada. 

28. Desviaciones, 

Reservas y 

Omisiones 

28.1 Las siguientes definiciones se aplican durante la evaluación de 

las Ofertas: 

(a) “Desviación” es un apartamiento con respecto a los 

requisitos especificados en el documento de licitación;  

(b) “Reserva” es la imposición de condiciones limitativas o 

la negativa a aceptar plenamente los requisitos que se 

especifican en el documento de licitación; y 

(c) “Omisión” es la falta de presentación de una parte o la 

totalidad de la información o la documentación 

requeridas en el documento de licitación. 
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29. Determinación  

del Cumplimiento 

de los Requisitos 

29.1 Para determinar si una Oferta se ajusta sustancialmente al 

documento de licitación, el Contratante debe basarse en el 

contenido de la Oferta propiamente dicha, según se define en 

la IAL 11. 

 29.2 Una Oferta que cumple sustancialmente con los requisitos es 

aquella que satisface las disposiciones establecidas en el 

documento de licitación sin desviaciones, reservas ni 

omisiones importantes. Una desviación, reserva u omisión 

importante es aquella que: 

(a) en caso de ser aceptada: 

(i) afectaría de una manera sustancial el alcance, la 

calidad o el funcionamiento de las Obras 

especificadas en el Contrato; o 

(ii) limitaría de una manera sustancial, contraria al 

documento de licitación, los derechos del 

Contratante o las obligaciones del Licitante en virtud 

del Contrato propuesto; o 

(b) en caso de ser rectificada, afectaría injustamente la 

posición competitiva de otros Licitantes que presenten 

Ofertas que cumplen sustancialmente con los requisitos. 

 29.3 El Contratante examinará los aspectos técnicos de la Oferta 

presentada de acuerdo con la IAL 16, Propuesta Técnica, en 

particular, para confirmar que todos los requisitos estipulados 

en la Sección VI, "Especificaciones para Obras y Servicios", 

se hayan cumplido sin desviaciones, reservas ni 

omisiones importantes. 

 29.4 El Contratante rechazará toda Oferta que no cumpla 

sustancialmente con los requisitos del documento de 

licitación y, posteriormente, no podrán corregirse las 

desviaciones, reservas u omisiones importantes con el fin de 

subsanar dicho incumplimiento. 

30. Inconformidades 

No Significativas 

30.1Si una Oferta cumple sustancialmente con los requisitos, el 

Contratante podrá dispensar las inconformidades 

identificadas en ella. 

 30.2 Siempre que la Oferta cumpla sustancialmente con los 

requisitos, el Contratante podrá solicitar al Licitante que 

presente dentro de un plazo razonable la información o 

documentación necesaria para rectificar inconformidades no 

significativas identificadas en la Oferta en relación con los 

requisitos de documentación. La solicitud de información o 
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documentación concerniente a dichas inconformidades no podrá 

vincularse en modo alguno con el precio de la Oferta. Si el 

Licitante no atiende a la solicitud, podrá rechazarse su Oferta. 

 30.3 Si una Oferta cumple sustancialmente con los requisitos, el 

Contratante podrá rectificar inconformidades no 

significativas relacionadas con el Precio de la Oferta. A tal 

efecto, deberá ajustarse el Precio de la Oferta, únicamente con 

fines comparativos, para que refleje el precio de un artículo o 

componente faltante o no conforme, de la manera que se 

especifica en los DDL. 

31. Corrección  

de Errores 

Aritméticos 

31.1 Si una Oferta cumple sustancialmente con los requisitos, el 

Contratante podrá corregir los errores aritméticos de precios 

globales y de las partes de la Oferta con precios unitarios y 

cantidades, identificados de la siguiente manera: 

(a) Si hay una discrepancia entre un precio unitario y el 

precio total obtenido al multiplicar ese precio unitario 

por las cantidades correspondientes, prevalecerá el 

precio unitario y el precio total será corregido. Si, en 

opinión del Contratante, hay un error obvio en la 

colocación de la coma decimal en el precio unitario, 

entonces el precio total cotizado prevalecerá y se 

corregirá el precio unitario. 

(b) Si hay un error en un total que corresponde a la suma o 

resta de subtotales, los subtotales prevalecerán y se 

corregirá el total. 

(c) Si hay discrepancia entre palabras y cifras, prevalecerá 

el monto expresado en letras, a menos que este último 

corresponda a un error aritmético, en cuyo caso 

prevalecerán las cantidades en cifras de conformidad con 

los apartados (a) y (b) precedentes. 

 31.2 Los Licitantes deberán aceptar la corrección de los errores 

aritméticos. En caso de no aceptar dicha corrección, de acuerdo 

con lo estipulado en la IAL 31.1, la Oferta será rechazada. 

32. Conversión  

a una única 

moneda 

32.1 Para facilitar la evaluación y comparación, todas las monedas 

de la Oferta se convertirán a una única moneda, conforme a 

lo estipulado en los DDL. 

33. Margen de 

Preferencia 

33.1 No se aplicará un Margen de Preferencia para los Licitantes 

nacionales.  
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34. Evaluación de  

las Ofertas 

34.1 El Contratante utilizará los criterios y las metodologías que  

se enumeran en estas IAL y en la Sección III, “Criterios de 

Evaluación y Calificación”. No se permitirán otros criterios o 

metodologías de evaluación. Mediante la aplicación de los 

criterios y las metodologías estipulados, el Contratante 

determinará la Oferta Más Ventajosa de conformidad con la IAL 

42. 

34.2 Al evaluar las ofertas, el Contratante considerará lo siguiente: 

(a) el precio cotizado de la Oferta, excluidos los montos 

provisionales y la reserva para imprevistos, de haberla, 

que se indican en el Resumen de la Lista de Cantidades; 

(b) el ajuste del precio por correcciones de errores 

aritméticos de conformidad con la IAL 31.1; 

(c) el ajuste del precio debido a descuentos ofrecidos de 

conformidad con la IAL 14.4; 

(d) la conversión del monto resultante de la aplicación de los 

puntos (a) a (c) anteriores, si corresponde, a una sola 

moneda de conformidad con la IAL 32; 

(e) el ajuste del precio debido a inconformidades cuantificables 

no significativas de acuerdo con la IAL 30.3;  

(f) el uso del método de Mejor Oferta Final si así se especifica 

en DDL en referencia IAL 37.1; y 

(g) los factores de evaluación adicionales especificados en 

los DDL y en la Sección III, "Criterios de Evaluación  

y Calificación". 

 34.3 El efecto estimado de las disposiciones sobre ajuste de precios 

de las Condiciones del Contrato, aplicadas a lo largo del 

período de ejecución del Contrato, no se tendrá en cuenta para 

la evaluación de la Oferta. 

 34.4 Si el documento de licitación permite que los Licitantes 

coticen precios separados para diferentes lotes (contratos) y 

que se adjudiquen varios lotes (contratos) a un solo Licitante, 

en la Sección III, “Criterios de Evaluación y Calificación”, se 

especificará la metodología para determinar el costo evaluado 

más bajo para las combinaciones de lotes (contratos), 

incluidos los descuentos que se hayan ofrecido en la Carta de 

la Oferta. 
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 34.5 El precio de las Obras de Rehabilitación y Mejoramiento 

incluido en cada Oferta no podrá superar el límite estipulado 

en los DDL. Si el Licitante estima que sus costos para las 

Obras de Rehabilitación y Mejoramiento son superiores al 

límite consignado en los DDL, deberá incluir la parte que 

supere el límite en el precio propuesto para los Servicios de 

Mantenimiento. Si el Precio de la Oferta correspondiente a la 

Oferta Más Ventajosa supera el límite indicado en los DDL 

para las Obras de Rehabilitación y Mejoramiento, el 

Contratante podrá rechazar dicha Oferta.  

35. Comparación  

de las Ofertas 

35.1 El Contratante comparará los costos evaluados de todas las 

Ofertas que cumplan sustancialmente con los requisitos de 

acuerdo con la IAL 34.2 para determinar la Oferta que ofrezca 

el costo evaluado más bajo. 

35.2 Tras la aplicación de los criterios establecidos en las IAL 34.1 

a 34.5, el Precio Evaluado de la Oferta a los efectos de la 

comparación de las Ofertas será: 

(a) el precio global ofrecido por el Licitante para los 

Servicios de Mantenimiento; más 

(b) el precio global ofrecido por el Licitante para las Obras 

de Rehabilitación, si el documento de licitación requiere 

precios para este tipo de obras; más 

(c) el precio total de la Lista de Cantidades cotizada para las 

Obras de Mejoramiento, si el documento de licitación 

requiere precios para este tipo de obras; más 

(d) el precio total de la Lista de Cantidades cotizada para las 

Obras de Emergencia. 

36. Ofertas 

Anormalmente 

Bajas 

36.1 Una Oferta Anormalmente Baja es una cuyo Precio de la 

Oferta, en combinación con otros elementos constitutivos de 

la Oferta, parece ser tan bajo, que despierta serias dudas sobre 

la capacidad del Licitante de ejecutar el Contrato al Precio de 

la Oferta cotizado.  

 36.2 En caso de detectar lo que podría constituir una Oferta 

anormalmente baja, el Contratante pedirá al Licitante que 

brinde aclaraciones por escrito y, en especial, que presente 

análisis pormenorizados del Precio de la Oferta en relación con 

el objeto del Contrato, el alcance, la metodología propuesta, el 

cronograma, la distribución de riesgos y responsabilidades, y de 

cualquier otro requisito establecido en el documento 

de licitación. 
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 36.3 Tras evaluar los análisis de precios, si determina que el Licitante 

no ha demostrado su capacidad para ejecutar el Contrato al 

precio cotizado, el Contratante rechazará la Oferta. 

37. Mejor Oferta 

Final o 

Negociaciones 

37.1 Si en los DDL se establece que el 

Contratante utilizará el método de 

Mejor Oferta Final, los Licitantes que 

presentaron Ofertas sustancialmente 

ajustadas a los requisitos del 

documento de licitación serán 

invitados, de conformidad con IAL 

37.3 a IAL 37.6, a presentar su Mejor 

Oferta Final reduciendo los precios, 

aclarando o modificando su Oferta o 

suministrando información adicional, 

como corresponda. 

37.2 Si en los DDL se establece que el 

Contratante utilizará Negociaciones 

después de evaluar las ofertas y antes 

de la adjudicación final del Contrato, el 

Licitante que presentó la Oferta Más 

Ventajosa será invitado a entablar 

Negociaciones de conformidad con 

IAL 42.2. 

37.3 Los Licitantes no están obligados a 

presentar una Mejor Oferta Final. No 

habrá Negociaciones después de la 

presentación de la Mejor Oferta Final.  

37.4 Para observar e informar la 

aplicación de la Mejor Oferta Final el 

Contratante podrá, y en caso de 

Negociaciones deberá, nombrar a la 

Autoridad Independiente de Probidad 

que se indica en los DDL. 

37.5 El Contratante establecerá un nuevo 

plazo y detalles para la presentación de 

la Mejor Oferta Final de cada Licitante 

o para iniciar Negociaciones y para la 

presentación de la Oferta negociada en 

los DDL, como corresponda. En lo que 

corresponda, las instrucciones en 

IAL20 a IAL 27 aplicarán a la 

presentación, apertura y aclaraciones 
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de la Mejor Oferta Final de cada 

Licitante.  

37.6 Una vez recibidas la Mejor Oferta 

Final de cada Licitante, el Contratante 

procederá nuevamente con la 

evaluación y comparación de las 

Ofertas de conformidad con las IAL 28 

a IAL 36 y luego procederá con la IAL 

38 y siguientes.  

38. Calificación  

del Licitante 

38.1 El Contratante determinará, a su entera satisfacción, si el 

Licitante seleccionado como el que ha presentado la Oferta que 

cumple sustancialmente con los requisitos y que ofrece el costo 

evaluado más bajo cumple con los criterios de calificación 

especificados en la Sección III, "Criterios de Evaluación y 

Calificación", o, si ha habido una precalificación, si continúa 

siendo elegible y cumpliendo con los criterios de calificación. 

 38.2 Esta determinación se basará en el análisis de los documentos 

presentados por el Licitante para demostrar que está 

debidamente calificado, de conformidad con la IAL 17.2. La 

determinación no tomará en cuenta las calificaciones de otras 

firmas, como las subsidiarias del Licitante, sus entidades 

matrices, filiales, subcontratistas (que no sean Subcontratistas 

Especializados, en caso de que los DDL así lo permitan 

cuando no haya habido una precalificación) ni de ninguna otra 

firma diferente del Licitante.  

38.3 Una determinación afirmativa será requisito previo para la 

adjudicación del Contrato al Licitante. Una determinación 

negativa resultará en la descalificación de la Oferta, en cuyo 

caso el Contratante procederá con la Oferta que ofrezca el 

siguiente costo evaluado más bajo a fin de determinar si este 

nuevo Licitante está calificado para ejecutar el Contrato 

satisfactoriamente. 

39. Derecho del 

Contratante a 

aceptar cualquier 

Oferta y a 

rechazar todas o 

cualquiera de  

las Ofertas 

39.1 El Contratante se reserva el derecho de aceptar o rechazar 

cualquier Oferta, de anular el Proceso Licitatorio y de 

rechazar todas las Ofertas en cualquier momento antes de la 

adjudicación del Contrato, sin que por ello incurra en 

responsabilidad alguna para con los Licitantes. En caso de 

anularse el proceso, todas las Ofertas presentadas y, 

específicamente, las Garantías de Mantenimiento de la 

Oferta, serán devueltas prontamente a los Licitantes. 
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40. Plazo Suspensivo 40.1 El Contrato no se adjudicará antes de la finalización del Plazo 

Suspensivo. El Plazo Suspensivo será de diez (10) días 

hábiles salvo que se extienda de conformidad con IAL44. El 

Plazo Suspensivo comenzará el día posterior a la fecha en que 

el Contratante haya transmitido a cada Licitante la 

Notificación de Intención de Adjudicación del Contrato. 

Cuando solo se presente una Oferta, o si este contrato es en 

respuesta a una situación de emergencia reconocida por el 

Banco, no se aplicará el Plazo Suspensivo. 

41. Notificación de la 

Intención de 

Adjudicar 

41.1 El Contratante transmitirá a todos los Licitantes la 

Notificación de Intención de Adjudicar el Contrato al 

Licitante seleccionado.La Notificación deberá contener, 

como mínimo, la siguiente información: 

(a) el nombre y la dirección del Licitante que presentó la 

Oferta seleccionada; 

(b) el precio del Contrato de la Oferta seleccionada; 

(c) los nombres de todos los Licitantes que presentaron 

Ofertas y los precios de sus Ofertas, tal como se leyeron 

en voz alta en la apertura de las Ofertas; 

(d) una declaración donde se expongan las razones por las 

cuales no fue seleccionada la Oferta del Licitante no 

seleccionado a quien se remite la notificación, a menos 

que la información sobre el precio incluida en el 

subpárrafo (c) anterior ya revele la razón; 

(e) si en la evaluación se utilizó el método de la Mejor 

Oferta Final, si procede;  

(f) la fecha de vencimiento del Plazo Suspensivo; y 

(g) instrucciones sobre cómo solicitar explicaciones y/o 

presentar una queja durante el Plazo Suspensivo. 

 

F. Adjudicación del Contrato 

42. Criterios de 

Adjudicación 

42.1 Con sujeción a lo dispuesto en la IAL39, el 

Contratante adjudicará el Contrato al Licitanteque ofrezca la 

Oferta Más Ventajosa, es decir, aquella que ha sido 

presentada por un Licitanteque cumple con los criterios de 

calificación y que, además: 

(a) se ajusta sustancialmente al documento de licitación; y 
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(b) tiene el costo evaluado más bajo. 

42.2 Si el Contratante no ha utilizado el método de Mejor 

Oferta Final en la evaluación de Ofertas y en los DDL en 

referencia a IAL 37.1 se establece que Contratante utilizará 

Negociaciones con el Licitante de la Oferta Más Ventajosa, 

el Licitante seleccionado será invitado a Negociaciones 

antes de la adjudicación final del Contrato. Estas se 

realizarán en presencia de la Autoridad Independiente de 

Probidad establecida en los DDL en referencia a la IAL 

37.4. 

42.3 Una vez determinado el Licitante con la Oferta Más 

Ventajosa, el Contratante le notificará prontamente el plazo 

para iniciar Negociaciones de conformidad con los DDL en 

referencia a la IAL 37.5. Las Negociaciones podrán incluir 

términos y condiciones, precio o aspectos sociales, 

ambientales, innovadores y de ciberseguridad, siempre y 

cuando no se modifiquen los requisitos mínimos de la 

Oferta. 

42.4 El Contratante negociará primero con el Licitante 

que haya presentado la Oferta Más Ventajosa. Si el resultado 

no es satisfactorio o no se alcanza un acuerdo, el Contratante 

notificará al Licitante que las Negociaciones concluyeron sin 

acuerdo y podrá entonces notificar al Licitante con la 

siguiente Oferta Más Ventajosa de la lista, y así́ 

sucesivamente. 

43. Notificación de  

la Adjudicación 

43.1 Antes del vencimiento del Período de Validez de la Oferta y al 

vencimiento del Plazo Suspensivo o de cualquier prórroga 

otorgada, si la hubiera, y tras la resolución satisfactoria de 

cualquier queja que se haya presentado en el curso del Plazo 

Suspensivo, el Contratante notificará al Licitanteseleccionado, 

por escrito, que su Oferta ha sido aceptada. En la notificación 

de adjudicación (denominada adelante y en los Formularios del 

Contrato, la "Carta de Aceptación") se especificará el monto 

que pagará al Contratista por la ejecución del Contrato 

(denominado en lo sucesivo, en las Condiciones 

Contractuales y en los Formularios del Contrato, el “Precio 

del Contrato”). 

43.2 Dentro de los diez (10) días hábiles posteriores a la fecha de 

transmisión de la Carta de Aceptación, el Contratante publicará 

la Notificación de la Adjudicación del Contrato, que 

contendrá, como mínimo, la siguiente información:  
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(a) nombre y dirección del Contratante; 

(b) nombre y número de referencia del contrato 

adjudicado y método de selección utilizado;  

(c) los nombres de todos los Licitantes que hayan 

presentado Ofertas, y los precios de sus Ofertas como 

fueron leídos en voz alta en el acto de apertura de las 

Ofertas y como fueron evaluados;  

(d) los nombres de todos los Licitantes cuyas Ofertas 

hayan sido rechazadas por incumplimiento o por no 

satisfacer los criterios de calificación, o no hayan sido 

evaluadas, con las razones correspondientes; 

(e) nombre del Licitante seleccionado, precio total y final 

del contrato, duración del contrato y resumen de su 

alcance;  

(f) la adjudicación final incluyó el uso de Negociaciones, 

si procede; y 

(g) la información sobre la Propiedad Efectiva del 

Licitante seleccionado, si se especifica en DDL en 

referencia a IAL 45.1. 

43.3 La Notificación de la Adjudicación del Contrato se 

publicará en el sitio web de acceso gratuito del Contratante, 

si se encontrara disponible, o en al menos un periódico de 

circulación nacional del País del Contratante o en el boletín 

oficial. El Contratante también deberá incluir dicha 

notificación en el sitio web de la publicación de las Naciones 

Unidas Development Business. 

43.4 Hasta que se prepare y perfeccione el Contrato formal, la Carta 

de Aceptación constituirá un Contrato vinculante. 

44. Explicaciones 

del Contratante 

44.1 Tras recibir de parte del Contratante la Notificación de 

Intención de Adjudicar a la que se hace referencia en la 

IAL 41.1, los Licitantes no favorecidos tendrán un plazo de 

tres (3) días hábiles para presentar una solicitud de 

explicaciones por escrito dirigida al Contratante sobre las 

razones por la cuales su Oferta no fue seleccionada. 

El Contratante deberá brindar las explicaciones 

correspondientes a todos los Licitantes cuya solicitud 

se reciba dentro del plazo establecido. 

44.2 Cuando se reciba un pedido de explicación dentro de este 

plazo, el Contratante deberá proporcionarla dentro de los 
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cinco (5) días hábiles posteriores, a menos que decida, por 

razones justificadas, hacerlo fuera de ese período. En ese 

caso, el Plazo Suspensivo se extenderá automáticamente 

hasta los cinco (5) días hábiles posteriores al envío de la 

mencionada explicación. Si se produce una demora de este 

tipo en más de una explicación, el Plazo Suspensivo no podrá 

finalizar antes de los cinco (5) días hábiles posteriores a la 

última explicación proporcionada. El Contratante informará 

sin demora y por el medio más rápido disponible a todos los 

Licitantes acerca de la extensión del Plazo Suspensivo. 

44.3 Cuando el Contratante reciba un pedido de explicaciones 

después de concluido el plazo de tres (3) días hábiles, deberá 

hacer llegar dicha explicación tan pronto como le sea posible 

y normalmente a más tardar a los quince (15) días hábiles 

después de la fecha de publicación de la Notificación de 

Adjudicación del Contrato. Las solicitudes de explicaciones 

recibidas una vez concluido el plazo de tres (3) días hábiles 

no dará lugar a la prórroga del Plazo Suspensivo. 

44.4 Las explicaciones a los Licitantes no seleccionados podrán 

darse por escrito o mediante una reunión de información, o 

ambas, a opción del Contratante. Los gastos incurridos para 

asistir a la reunión a recibir las explicaciones correrán por 

cuenta del Licitante.  

45. Firma del 

Contrato 

45.1 Inmediatamente después de la Notificación de la 

Adjudicación, el Contratante enviará el Acuerdo Contractual 

al Licitante seleccionado, y, si se especifica en los DDL, una 

solicitud para presentar el Formulario de Divulgación de la 

Propiedad Efectiva de la Sección IX, “Formularios del 

Contrato” que proporciona información adicional sobre su 

titularidad real. El Formulario de Divulgación de la Propiedad 

Efectiva, si así se solicita, deberá enviarse dentro de los ocho 

(8) días hábiles posteriores a la recepción de esta solicitud. 

 45.2 Dentro del plazo de veintiocho (28) días después de haber 

recibido el Convenio Contractual de la Sección IX, 

“Formularios del Contrato”, el Licitante seleccionado deberá 

firmarlo, fecharlo y devolverlo al Contratante. 

46. Garantía de 

Cumplimiento 

46.1 Dentro de los veintiocho (28) días siguientes a la recepción de 

la Carta de Aceptación enviada por el Contratante, el Licitante 

seleccionado deberá presentar la Garantía de Cumplimiento, y 

si especificado en los DDL, la Garantía de Cumplimiento de 

las obligaciones en materia Ambiental, Social y de Seguridad 

y Salud en el trabajo (ASSS), conforme a las Condiciones del 

Contrato utilizando para dicho propósito los formularios de 
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Garantía de Cumplimiento y de Garantía de Cumplimiento de 

obligaciones ambientales, sociales, de seguridad y salud en el 

trabajo (ASSS) incluidos en la Sección IX, “Formularios del 

Contrato”, u otro formulario aceptable para el Contratante. Si 

una o ambas de las Garantías de Cumplimiento suministradas 

por el Licitante seleccionado consiste en un fianza, esta deberá 

ser emitida por una compañía afianzadora o aseguradora que 

el Licitante seleccionado haya verificado que es aceptable para 

el Contratante. Una institución extranjera que provee una 

fianza deberá tener una institución financiera corresponsal 

domiciliada en el país del Contratante, salvo que el 

Contratante haya acordado por escrito que la existencia de 

dicha institución financiera corresponsal no es obligatoria. 

46.2 El incumplimiento por parte del Licitante seleccionado de sus 

obligaciones de presentar la Garantía de Cumplimiento y si 

establecido en los DDL, la Garantía de Cumplimiento de 

obligaciones ambientales, sociales, de seguridad y salud en el 

trabajo (ASSS), antes mencionadas, o de firmar el Contrato 

será causa suficiente para anular la adjudicación y hacer 

efectiva la Garantía de Mantenimiento de la Oferta. En tal 

caso, el Contratante podrá adjudicar el Contrato al Licitante 

que haya presentado la siguiente Oferta Más Ventajosa. 

47. Quejas 

Relacionadas con 

Adquisiciones 

47.1 Los procedimientos para presentar una queja relacionada con 

el proceso de adquisiciones se especifican en los DDL. 
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Sección II. Datos de la Licitación (DDL) 

Los siguientes datos específicos para las Obras y los Servicios que se adquirirán 

complementan, suplementan o modifican las disposiciones estipuladas en las Instrucciones a 

los Licitantes (IAL). En caso de conflicto, las disposiciones contenidas aquí prevalecerán sobre 

las disposiciones de las IAL. 

[Cuando se utilice un sistema electrónico de adquisiciones, modifique las partes relevantes de 

los DDL según corresponda a fin de reflejar el proceso de adquisición electrónica]. 

[Cuando son necesarias, se incluyen instrucciones para completar los Datos de la Licitación 

en las notas en cursiva que se mencionan para las IAL pertinentes]. 

Referencia  

a las IAL 
A. Aspectos Generales 
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IAL 1.1 El número de referencia de la Solicitud de Ofertas es:  

Licitación Pública Internacional N° 30/2022 

El Contratante es: Dirección Nacional de Vialidad  

El nombre de la licitación es: 

OBRA: MALLA N° 104. 

RUTA: RUTA NACIONAL Nº 143 – PROVINCIA DE LA PAMPA. 

TRAMO: EMP R.N. N° 152 “EL CARANCHO” / CHACHARRAMENDI. 

SECCIONES: KM. 0,00 – KM. 56,68. 

 

RUTA: RUTA NACIONAL Nº 152 – PROVINCIA DE LA PAMPA. 

TRAMO: EMP. R.N. N° 35 / EMP. R.N. N° 143 “EL CARANCHO” 

SECCIONES: KM. 0,00 – KM. 72,06. 

Las Carreteras son: RUTA NACIONAL Nº 143 y RUTA NACIONAL N° 152 

El número y la identificación de los lotes (contratos) que comprenden esta licitación 

son: 1 (único lote-contrato). 

Se requieren Obras de Rehabilitación. 

Los tramos de la/s Carretera/s sujetos a Obras de Rehabilitación son:  

RUTA NACIONAL N° 143. 

TRAMO: EMP. R.N. N° 152 “EL CARANCHO” / CHACHARRAMENDI. 

 

RUTA NACIONAL N° 152. 

TRAMO: EMP. R.N. N° 35 / EMP. R.N. N° 143 “EL CARANCHO”. 

Se requieren Obras de Mejoramiento. 

IAL 1.3 El Contratante no usará ningún sistema electrónico de adquisiciones para gestionar 

esta Solicitud de Ofertas (SDO). 

IAL 2.1 El Prestatario es: REPÚBLICA ARGENTINA  
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IAL 2.1 
El nombre del Proyecto es:  

OBRA: MALLA N° 104. 

 RUTA: RUTA NACIONAL Nº 143 – PROVINCIA DE LA PAMPA. 

TRAMO: EMP. R.N. N° 152 “EL CARANCHO” / CHACHARRAMENDI. 

SECCIONES: KM. 0,00 – KM. 56,68 

 RUTA: RUTA NACIONAL Nº 152 – PROVINCIA DE LA PAMPA. 

TRAMO: EMP. R.N. N° 35 / EMP. R.N. N° 143 “EL CARANCHO”. 

SECCIONES: KM. 0,00 – KM. 72,06. 

IAL 4.3 En el sitio virtual del Banco (www.iadb.org/integridad) se facilita información sobre 

las empresas y personas sancionadas. 

Se agrega: 

“Tampoco son elegibles las siguientes personas: 

a) Las personas físicas o jurídicas que se encontraren sancionadas en virtud de las 

disposiciones previstas en los apartados 2. y 3. del inciso b) del artículo 29 del Decreto 

1023/2001. 

b) Los agentes y funcionarios del Sector Público Nacional y las empresas en las cuales 

aquellos tuvieren una participación suficiente para formar la voluntad social, de 

conformidad con lo establecido en la Ley de Ética Pública N° 25.188. 

c) Los condenados por delitos dolosos, por un lapso igual al doble de la condena. 

d) Las personas que se encontraren procesadas por delitos contra la propiedad, o 

contra la Administración Pública Nacional, o contra la fe pública o por delitos 

comprendidos en la Convención Interamericana contra la Corrupción. 

e) Las personas físicas o jurídicas que no hubieran cumplido con sus obligaciones 

tributarias y previsionales, de acuerdo con lo que establezca la reglamentación. 

f) Las personas físicas o jurídicas que no hubieren cumplido en tiempo oportuno con 

las exigencias establecidas por el último párrafo del artículo 8° de la Ley Nº 24.156, 

en cuanto a la rendición de cuentas del empleo de subsidios o aportes públicos.” 

 

IAL 4.4 El número máximo de integrantes de la APCA será: de tres empresas y serán 

mancomunada y solidariamente responsables. 

Asociación en Participación, Consorcio o Asociación (APCA): en el país del 

prestatario, regulado por la Ley 19.550 y el Código Civil y Comercial, bajo la forma 

de Uniones Transitorias (U.T.). En adelante APCA y UT tendrán el mismo 

significado. 

IAL 4.8 Se modifica por: 

Esta Licitación está abierta a todos los Licitantes elegibles interesado. 
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IAL 6.3 Se agrega:  

Los Documentos de Licitación y sus enmiendas estará disponible en la página web 

del Contratante:  

https://www.argentina.gob.ar/obras-publicas/vialidad-

nacional/licitaciones/licitaciones-en-curso  

haciendo click en “Accedé al buscador” y buscando la presente licitación que se 

encontrará identificada con Número de Licitación como Licitación Pública 

Internacional N° 30/2022 – Malla 104.  

B. Documento de Licitación 

IAL 7.1 Se modifica: 

Todo aquel interesado que necesite cualquier aclaración sobre los documentos de la 

licitación, podrá efectuarla mediante la opción habilitada para ello en la página web:  

https://www.argentina.gob.ar/obras-publicas/vialidad-

nacional/licitaciones/licitaciones-en-curso  

haciendo click en “Accedé al buscador” y buscando la presente licitación que se 

encontrará identificada con Número de Licitación como: 

 “Licitación Pública Internacional N° 30/2022 – Malla 104. 

Los interesados en participar en la presente licitación podrán realizar las consultas al 

pliego licitatorio de manera anónima.  

Todas las consultas, sus respuestas y sus modificaciones al documento de licitación 

serán publicados en la página Web de la Dirección Nacional de Vialidad, en la misma 

ubicación que los documentos de licitación. 

Podrán realizarse consultas o solicitudes de aclaraciones al Documento de Licitación 

hasta diez (10) días hábiles anteriores a la fecha estipulada para el cierre de 

presentación de ofertas. 

IAL 7.2 Se modifica por: 

No se realizará una visita organizada por el Comitente, sin embargo, los potenciales 

Licitantes, bajo su propia responsabilidad y a su propio riesgo, deberán visitar e 

inspeccionar el sitio de las obras y sus alrededores, y obtener por sí mismos toda la 

información que pueda ser necesaria para preparar su Oferta. Los gastos relacionados 

con dicha visita correrán por cuenta propia. 

IAL 7.4 Reunión previa a la Licitación: No tendrá lugar.  

Fecha: No corresponde  

Hora: No corresponde  

Lugar: No corresponde  

El Contratante no organizará una visita al Lugar de las Obras. 
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IAL 7.5 No aplica 

IAL 7.6 No aplica 

IAL 8.2 Se modifica: 

Toda enmienda/s y/o circular/es emitida formará parte de los Documentos de la 

Licitación y serán publicadas en la página web: 

 

https://www.argentina.gob.ar/obras-publicas/vialidad-

nacional/licitaciones/licitaciones-en-curso  

haciendo click en “Accedé al buscador” y buscando la presente licitación que se 

encontrará identificada con Número de Licitación como:  “Licitación Pública 

Internacional N° 30/2022 – Malla 104, junto con el resto de los documentos de la 

licitación.  

Los licitantes aceptan que la sola publicación de la/s enmienda/s y/o circular/es en el 

sitio mencionado implica la notificación de las mismas. 

C. Preparación de las Ofertas 

IAL 10.1 El idioma de la Oferta es: Español 

Todo intercambio de correspondencia deberá ser en: Español. 

El idioma de traducción de la documentación de respaldo y otras publicaciones 

impresas es: Español. 

IAL 11.1 (h) Documentación adicional: El Licitante con su oferta, deberá presentar la 

siguiente documentación adicional: 

Normas de Conducta (ASSS) 

Los Licitantes deben presentar las Normas de Conducta que aplicarán a sus 

empleados y subcontratistas para asegurar el cumplimiento de las obligaciones 

en materia ambiental, social y de seguridad y salud en el trabajo del contrato en 

la presente obra. 

Las Normas de Conducta deberán contemplar los riesgos asociados a la 

afluencia y contratación de mano de obra para las tareas a realizar, a la 

propagación de enfermedades contagiosas, al acoso sexual, a la violencia de 

género, a la explotación y abusos sexuales, al comportamiento ilícito y criminal, 

al uso de sustancias ilegales, al mantenimiento de un ambiente seguro y a las 

relaciones con las comunidades locales dentro del ámbito de afectación de la 

obra. 

Además, el Licitante debe explicar cómo va a implementar esas Normas de 

Conducta en la presente licitación. Esto debe incluir: cómo se especificará el 

cumplimiento de las Normas en los contratos de empleo, qué capacitación será 
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ofrecida, cómo se observará el cumplimiento de las Normas vigentes y cómo es 

que el Contratista propone tratar las infracciones. 

El Contratista está obligado a implementar las referidas Normas de Conducta. 

Gestión de las Estrategias y Planes de Implementación (GEPI) 

El Licitante debe presentar un mecanismo de Gestión de las Estrategias y Planes 

de Implementación (GEPI) para gestionar los aspectos clave de naturaleza 

ambiental, social y de seguridad y salud en el trabajo (ASSS). Esto incluye: 

 Programa de Desvíos y de Gestión del Tráfico para asegurar la seguridad 

vial de tránsito de las comunidades locales del tráfico de construcción. 

 Estrategia para la obtención de consentimientos / permisos previos al 
inicio de trabajos relevantes como la apertura de una cantera o un área 

de préstamo de materiales. 

 Planes de Prevención y de Plan de Acción en Respuesta a situaciones de 

violencia de género y explotación y abuso sexuales (VBG/EAS). 

 Programa de Seguridad, aprobado por la ART contemplando las tareas 

a realizar en la obra; 

 Programa de Línea de Base Socio-Ambiental. 

 Programa de Manejo Ambiental de Obradores y Campamentos. 

 Programa de Comunicaciones con la Comunidad (mecanismo de 

resolución de quejas y reclamos de la comunidad). 

 Programas de Control de la Contaminación y de Monitoreo (agua, aire, 

ruidos y vibraciones, sustancias peligrosas, residuos de la obra, pasivos 
ambientales). 

 Programa de Protección del Patrimonio Natural y Cultural. 

 Programa de Capacitación acorde con la organización prevista para la obra 

 Plan de Prevención y de Plan de Acción en Respuesta a situaciones de 
COVID-19 en obra. 

 Programa de Desmovilización y Restauración Ambiental (fase de 

abandono). 

El Contratista deberá presentar en su oferta, para aprobación y posteriormente 

implementar, el Plan de Manejo Ambiental y Social del Contratista (PMAyS), 

de acuerdo con las Condiciones Especiales del Contrato Subcláusula 10.1, que 

incluye las Estrategias de Gestión y los Planes de Implementación descritos aquí. 

Formulario Declaración Jurada de Intereses - Decreto N° 202/2017 y el 

Programa de Integridad. 

Los licitantes deberán suscribir y presentar con su oferta el Formulario 

Declaración Jurada de Intereses - Decreto N° 202/2017 y el Programa de 

Integridad, de la Sección IV Formularios de Licitación.. 

IAL 11.2 Se modifica y agrega: 

Además de los requisitos señalados en la Cláusula 11.1 de las IAL, las ofertas 

presentadas por Uniones Transitorias (UT), en los términos de lo dispuesto por la 

Sección 4º “Uniones Transitorias” del Código Civil y Comercial de la Nación, 
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artículos 1463 y siguientes, deberán presentar el Convenio de Constitución o el 

Compromiso de Constitución, si aún no estuviesen legalmente constituidas, en el 

que deberá indicarse, ineludiblemente, la responsabilidad solidaria y 

mancomunada de cada uno de los integrantes del consorcio frente al Contratante, 

además de la indicación de qué firma será la representante de la APCA/UT y el 

porcentaje de participación de cada uno de los integrantes. 

Las empresas se comprometen, en el caso de resultar adjudicatarias, a constituir 

legalmente el APCA para la firma del contrato y que en caso de incumplimiento 

aceptan que serán descalificadas con la posibilidad de ejecución de la garantía de 

oferta. 

IAL 13.2 Lo dispuesto en la IAL 13.2 no aplica para este pliego: No se permitirán plazos 

alternativos para alcanzar los Niveles de Servicio estipulados y para la terminación 

de las Obras de Rehabilitación o de Mejoramiento.  

IAL 13.4 Lo dispuesto en la IAL 13.4 no aplica para este pliego: No se permitirán soluciones 

técnicas alternativas 

 

IAL 14.5 Se dispone que los precios cotizados por el Licitante estarán sujetos a ajustes 

durante el periodo de ejecución del contrato de acuerdo a lo establecido en el 

Apéndice de la Oferta (Redeterminación de Precios – Decreto N° 691/2016), 

incorporado en la Sección IV Formularios de la Oferta.  

IAL 15.1 La/s moneda/s de la Oferta y la/s moneda/s de pago se establecerán de 

conformidad con lo descripto a continuación: 

Las cotizaciones de los Licitantes deberán expresarse íntegramente en 

moneda local: 

(a) El Licitante deberá cotizar las tarifas y los precios unitarios de la Lista de 

Cantidades íntegramente en PESOS ARGENTINOS, en lo sucesivo 

denominado/a “la moneda local”.  

i) El precio de la Oferta incluirá todos los gastos necesarios para ejecutar la obra 

completa. 

ii) El pago será efectuado de conformidad al avance físico de la obra y en caso de 

corresponder, conforme a lo indicado en el Apéndice de la Oferta 

(Redeterminación de Precios – Decreto N° 691/2016), incorporado en la Sección 

IV Formularios de la Oferta. 

IAL 15.2 No aplica 

IAL 18.1 El período de validez de la Oferta será de 120 días desde la fecha de apertura de 

ofertas establecida en el párrafo 22.1 de las IAL. La sola presentación de la Oferta 

implica la aceptación por parte del Licitante de este plazo de validez. 
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Eventualmente, el Contratante podrá solicitar por escrito la extensión del período 

de validez de las Ofertas; el Licitante que no acepte será excluido del proceso.  

IAL 19.1 

 

El oferente deberá garantizar su oferta mediante la constitución de una Garantía de 

Mantenimiento de la Oferta a favor de: 

DIRECCIÓN NACIONAL DE VIALIDAD 

CUIT 30-54667567-6 

Por un monto de $ 71.000.000 

IAL 19.2 No aplica 

IAL 19.3 (d) Otros tipos de garantías admisibles: 

Mediante una Póliza de Seguro de Caución, de conformidad con los siguientes 

requisitos: 

- La correspondiente póliza deberá expresamente manifestar el carácter del 

otorgante de fiador, liso y llano y principal pagador, con renuncia a los beneficios 

de división y excusión en los términos de los artículos 1584 y 1589 y 

condoradantes del Código Civil y Comercial de la Nación. 

 

- El texto del seguro de caución deberá indicar la identificación del proceso de 

licitación y cualquier otra norma o documento que exija la emisión de la misma. 

A su vez, deberá indicar el período de duración, que en ningún caso será inferior 

al período exigido al respecto, y sus prórrogas. Las firmas de los representantes 

legales de la aseguradora deberán hallarse certificadas por ante Escribano Público 

y legalizadas por el Colegio de Escribanos respectivo. 

 

- En caso de coseguro, la póliza deberá contener los porcentajes que cada 

asegurador toma a su cargo. 

 

- Los aseguradores deberán presentar un certificado de las entidades de reaseguro 

con las que actúen que no registran deuda exigible con dichas instituciones. 

Las garantías que se otorguen por cualquier concepto deben establecer en forma 

expresa que no serán afectadas por ningún incumplimiento de la tomadora, que no 

se encuentran sujetas a condición alguna que pudiera afectar en forma total o 

parcial su vigencia, validez o ejecutabilidad. 

IAL 20.1 El número de copias de la Oferta, además del original, es de: 1 copia 

Se agrega: 

El Licitante deberá acompañar, de manera adicional al soporte papel, toda su oferta 

de manera digitalizada según lo dispuesto en la IAL 11.1 

Esta digitalización deberá ser en CD o DVD grabado y no regrabable y la misma 

deberá realizarse sobre toda la oferta una vez que esta se encuentre firmada 
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y foliada en cada una de sus hojas, con el mismo formato de carpetas que la 

versión impresa. 

Todos los documentos que integran la Oferta deberán estar foliados 

correlativamente, en el margen superior izquierdo. Los Licitantes deberán 

observar las siguientes reglas: 

a) No usar el ángulo superior derecho para la foliatura; 

b) Ordenar la documentación en volúmenes que no superen las 200 fojas 

aproximadamente, sin dividir documentos. 

Adicionalmente, deberá acompañar todas aquellas planillas confeccionadas al 

efecto en formato Excel (presupuesto, cómputos métricos y análisis de precios, 

entre otras) y los planos completos en formato DWG (CAD). 

La documentación incluida en la oferta deberá estar precedida por un índice e 

incorporada conforme el orden en que fuera requerida en el Documento de 

Licitación. En la oferta presentada por una asociación o APCA la documentación 

de todos sus miembros deberá estar agrupada por capítulos en forma conjunta, 

para cada uno de los temas requeridos en el Documento de Licitación y en el orden 

mencionado. 

IAL 20.3 La confirmación escrita de la autorización para firmar en nombre del Licitante 

consistirá en:  

a) Documentación autenticada que acredite la personería y/o representación del 

firmante o firmantes de la Oferta. Los poderes conferidos fuera de la República 

Argentina serán otorgados según las formalidades legales del lugar de emisión y 

validados de acuerdo a la normativa de la República Argentina. 

b) En el caso de Ofertas presentadas por una APCA, el firmante de la oferta deberá 

acreditar personería y/o representación mediante el o los correspondientes poderes 

librados por cada una de las empresas integrantes. Todo ello conforme a la 

normativa aplicable al lugar de origen donde se emita el poder y validados de 

acuerdo a la normativa de la República Argentina. 

D. Presentación y Apertura de las Ofertas 

IAL 22.1  A los efectos de la presentación de la Oferta, la dirección del Contratante es la 

siguiente:  

Dirección Nacional de Vialidad – Casa Central: Av. Julio A. Roca N° 738, 

Planta Baja (Salón de Actos), CABA C1067ABP, República Argentina 

La fecha límite para la presentación de Ofertas es:  

Fecha y Horario: Se indicará en el “Anuncio Específico de Adquisiciones”  

No está prevista la opción de presentar Ofertas electrónicamente. 

En caso de prórroga de la fecha límite para la presentación de Ofertas, se deberá 

tener como válida la fecha consignada en el correspondiente aviso de prórroga, el 



Sección III: Criterios de Evaluación y Calificación 54 

 

que será publicado en los mismos medios que fuera publicado el aviso de llamado 

a licitación. 

IAL 25.1 La apertura de las Ofertas se realizará en la fecha y en el siguiente lugar: 

- Dirección Nacional de Vialidad – Casa Central, dirección: Av. Julio A. Roca 

N° 738, Planta Baja (Salón de Actos), CABA C1067ABP, República 

Argentina. 

 

- La fecha y horario de la Apertura de Ofertas: será aquel indicado en el “Anuncio 

Específico de Adquisiciones”.  

 

IAL 25.6 La Carta de la Oferta y las Listas de Cantidades cotizadas deben estar firmadas 

con las iniciales de los representantes del Contratante que asistan al acto de 

apertura de las Ofertas.  

IAL 27.1 Se agrega: 

 

Las aclaraciones sobre las ofertas presentadas o actualización de documentación 

por cualquiera de los Licitantes, serán confeccionadas por escrito. 

 

El Licitante deberá constiuir en su oferta una dirección de correo electrónico, 

para que entre otras cuestiones, pueda recibir el pedido de aclaraciones aludida. El 

Licitante estará obligado a dar “acuse de recibo” de las notificaciones que se le 

cursen. No obstante, la notificación se entenderá cursada, aunque el Licitante no 

diera aviso de su recepción. 

 

Es responsabilidad del Licitante comunicar –por escrito- al Comitente cualquier 

modificación a la dirección de correo electrónico. 

 

Notificado mediante esos medios, el Licitante tendrá 3 días hábiles para presentar 

sus aclaraciones. 

 

En el caso de que éste considere de imposible cumplimiento dicho plazo, podrá 

solictiar al Comitente su extensión, la que una vez otorgada, se convertirá de 

obligatorio cumplimiento. 

 

Dicho plazo, sólo podrá ser ampliado, cuando el Comitente considere que existan 

razones –debidamente fundadas- que así lo justifiquen. 

 

Transcurrido el plazo original o la prorroga otoragada por el Contratante, sin que 

el Licitante presente sus aclaraciones o se exprese solicitando una justificada 

ampliación de plazo, su oferta podrá ser rechazada. 
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E. Evaluación y comparación de las Ofertas 

IAL 30.3 

 

El ajuste se basará en el precio más alto del artículo o componente según su 

cotización en otras Ofertas que cumplan sustancialmente con los requisitos. Si no 

es posible determinar el precio del artículo o el componente a partir de otras 

Ofertas que cumplan sustancialmente con los requisitos, esta Dirección Nacional 

utilizará un cálculo aproximado.  

IAL 32.1 

 

 

La moneda que se usará a los efectos de la evaluación y comparación de las 

Ofertas para convertir a una moneda única, al tipo de cambio para la venta, todos 

los precios de la Oferta expresados en diversas monedas es: PESOS 

ARGENTINOS. 

La fuente del tipo de cambio será: BANCO CENTRAL DE LA REPÚBLICA 

ARGENTINA 

La fecha del tipo de cambio será: la correspondiente a 10 (diez) días antes del 

vencimiento del plazo para  la presentación de las ofertas. 

IAL 34.2 (g) Se agrega: 

Proporción Pr1/Pr2 de la Oferta en relación al Presupuesto Oficial: Se 

deberá verificar que el % que representa el Pr1 sobre el Pr2 de la oferta sea igual 

o mayor al porcentaje que surja de la relación Pr1/Pr2 del Presupuesto Oficial. 

La relación Pr1/Pr2 del Presupuesto Oficial es: 0,14 

LA FALTA DE CUMPLIMIENTO DEL PRESENTE REQUISITO SERÁ 

CAUSAL DE DESESTIMACIÓN DE LA OFERTA 

 

37.1 
No aplica.  

38.2 
Cuando no haya habido precalificación, el Contratante no permitirá que 

Subcontratistas Especializados reúnan determinada experiencia para partes de las 

Obras y los Servicios. 

IAL 39.1 Se agrega:  

En caso de anular el proceso, los Licitantes que así lo deseen podrán solicitar por 

escrito la entrega de su oferta. La misma será entregada en un plazo razonable de 

acuerdo a la logística del manejo del volumen de las mismas y la cantidad de 

ofertas que se soliciten en devolución. 

F. Adjudicación del Contrato 

IAL 43.3 
Se agrega: 

El Contratante comunicará los resultados a los Licitantes y los publicará en el 

portal: 

https://www.argentina.gob.ar/obras-publicas/vialidad-

nacional/licitaciones/licitaciones-en-curso 
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haciendo click en “Accedé al buscador” y buscando la presente licitación que se 

encontrará identificada con Número de Licitación como “Licitación Pública 

Internacional N° 30/2022 – Malla 104” 

IAL 45.1 El Licitante seleccionado debe suministrar el Formulario de Divulgación de la 

Propiedad Efectiva. 

IAL 45.3 Se agrega el IAL 45.3. 

Documentación legal y administrativa: 

Es condición para la firma del contrato, contar con la inscripción en el REGISTRO 

NACIONAL DE CONSTRUCTORES y declarar la obra objeto del contrato frente 

a ese Registro. 

 

Deberán también presentar el Certificado emitido por el Ministerio de Producción 

y Trabajo en el que se acredite la inexistencia de sanciones en el Registro Público 

de Empleadores con Sanciones Laborales (REPSAL), conforme lo establece la Ley 

N° 26.940. 

 

Asimismo, deberán ser elegibles según pautas de la Situación de Deudores del 

BCRA y deberán contar con Habilidad Fiscal para Contratar, otorgada por la 

ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS (AFIP) en los 

términos de la Resolución N°4164/2017. 

 

Los Oferentes extranjeros que no reúnan los requisitos legales para operar en la 

República Argentina como empresas locales, deberán cumplirlos como condición 

de firma del contrato. 

 

Deberá presentar la Garantía de Cumplimiento de Contrato -exigida en el IAL 46- 

por un monto equivalente al 10 % del monto total de contrato. 

 

Acreditar la personería y facultades del representante del Licitante que firmará el 

contrato 

IAL 46.1 y 

46.2 

 

Se agrega: 

Podrá constiuirse la garantía de cumplimiento contractual mediante una póliza 

de seguro de caución, emitida por una entidad aseguradora habilitada a tal fin por 

la SUPERINTENDENCIA DE SEGUROS DE LA NACIÓN. 

La entidad aseguradora deberá obligarse en carácter de codeudor solidario, liso y 

llano, principal y directo pagador con renuncia expresa de los beneficios de 

división y de excusión previa del obligado. 

El licitante ganador deberá presentar una Garantía de Cumplimiento de las 

obligaciones ambientales, sociales y de seguridad y salud en el trabajo (ASSS). 
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IAL 47 

Quejas 

Los procedimientos para presentar una queja relacionada con la adquisición se 

detallan en las Políticas para la Adquisición de Bienes y Obras Financiadas por el 

Banco Interamericano de Desarrollo GN-2349-15.  

Si un Licitante desea presentar una queja relacionada con la contratación, 

el Licitante deberá presentar su reclamación por escrito (por los medios más 

rápidos disponibles, que es correo electrónico), a: 

A la atención de: Dirección Nacional de Vialidad 

Título / posición: Subgerencia de Pliegos y Licitaciones, 9° Piso, Sito en Av. 

Julio A. Roca 738, CABA. Código postal: C1067ABP 

Contratante: Dirección Nacional de Vialidad (Casa Central). 
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Sección III: Criterios de Evaluación  

y Calificación 

(después de precalificación) 

 

NO APLICA 
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Sección III: Criterios de Evaluación  

y Calificación 

(sin precalificación) 

Esta Sección contiene los criterios que el Contratante utilizará para evaluar las Ofertas y determinar 

si los Licitantes cumplen con las calificaciones requeridas.No se utilizará ningún otro factor, método 

ni criterio que no sean los que se especifican en este documento de licitación. El Licitante 

proporcionará toda la información solicitada en los formularios que se incluyen en la Sección IV, 

Formularios de la Oferta. 

1. Evaluación  

Además de los que se señalan en lasIAL 34.2 (a) a (e), se aplicarán también los 

siguientes criterios: 

1.1 Evaluación de la adecuación de la Propuesta Técnica con Requisitos 

 

1.2 Lotes y Paquetes: NO APLICA 

1.3 Los plazos alternativos para la terminación de las Obras, si se permiten 

conforme a la IAL 13.2, se evaluarán de la siguiente manera: NO APLICA 

1.4 Las Alternativas Técnicas, si se permiten conforme a la IAL 13.4 se evaluarán 

de la siguiente manera: NO APLICA 

1.5 Adquisiciones Sostenibles NO APLICA 

1.6 Mejor Oferta Final: NO APLICA 
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2. Calificación 

Criterios de elegibilidad y calificación Requisitos de cumplimiento Documento 

N.º ítem Requisito 
Entidad 

única 

APCA (existente o prevista) 
Requisitos 

de 

presentación 

Todos los 

integrantes 

conjuntamente 

Cada 

integrante 

Un único 

integrante 

2.1. Elegibilidad 

1.1 Nacionalidad Nacionalidad de acuerdo 

con la IAL 4.1 y Sección V 

Debe cumplir 

con el requisito. 

Debe cumplir 

con el requisito. 

Debe cumplir 

con el requisito. 

N/A Formularios 

ELI: 1.1 y 1.2 

con adjuntos 

1.2 Conflicto de 

intereses 

Ausencia de conflictos de 

intereses de acuerdo con  

la IAL 4.2 

Debe cumplir 

con el requisito. 

Debe cumplir 

con el requisito. 

Debe cumplir 

con el requisito. 

N/A Carta de  

la Oferta 

1.3 Elegibilidad  

del Banco 

No estar en la lista de partes 

sancionadas por el Banco, 

de conformidad con IAL 

4.3  

Debe cumplir 

con el requisito. 

Debe cumplir 

con el requisito. 

Debe cumplir 

con el requisito. 

N/A 

 

Carta de  

la Oferta 

1.4  Institución o 

empresa estatal 

del país del 

Prestatario 

Cumplir con las 

condiciones de la IAL 4.5 

Debe cumplir 

con el requisito. 

Debe cumplir 

con el requisito. 

Debe cumplir 

con el requisito. 

N/A 

 

Formularios 

ELI: 1.1 y 1.2 

con adjuntos 

1.5 Resolución de las 

Naciones Unidas 

o conforme al 

derecho del país 

del Prestatario 

No haber sido excluido 

como resultado de (i) la 

prohibición, ya sea 

conforme a las leyes del 

país del Prestatario o las 

Debe cumplir 

con el requisito. 

Debe cumplir 

con el requisito. 

Debe cumplir 

con el requisito. 

N/A 

 

Formularios 

ELI: 1.1 y 1.2 

con adjuntos 



Sección III: Criterios de Evaluación y Calificación 62 

 

Criterios de elegibilidad y calificación Requisitos de cumplimiento Documento 

N.º ítem Requisito 
Entidad 

única 

APCA (existente o prevista) 
Requisitos 

de 

presentación 

Todos los 

integrantes 

conjuntamente 

Cada 

integrante 

Un único 

integrante 

regulaciones oficiales del 

país del Prestatario, de 

mantener relaciones 

comerciales con el país del 

Licitante, o (ii) en 

cumplimiento de la 

correspondiente resolución 

del Consejo de Seguridad 

de la ONU, en ambos casos 

conforme a la IAL 4.1 (a) y 

(b) y la Sección V 

2.2. Historial de incumplimiento de contratos 

2.1 Antecedentes de 

incumplimiento 

de contratos 

No se ha incurrido en 

ningún1 incumplimiento de 

contrato atribuible al 

Contratista desde el 1 de 

Enero de 2012. 

Debe cumplir 

con el requisito. 

Debe cumplir 

con los 

requisitos. 

Debe cumplir 

con el 

requisito2. 

N/A Formulario 

CON-2 

                     
1 Según lo determinado por el Contratante, un incumplimiento incluirá todos los contratos en los cuales a) el Contratista no haya impugnado el incumplimiento, incluso mediante el 

uso por su parte del mecanismo de resolución de disputas previsto en el contrato correspondiente, y b) sí se haya impugnado el incumplimiento, pero se haya fallado de manera 

definitiva en contra del Contratista. Un incumplimiento no incluirá contratos en los cuales la decisión del Contratante haya sido desestimada en el marco del mecanismo de resolución 

de disputas establecido. El incumplimiento se determinará en virtud de toda la información relativa a disputas o litigios que se hayan resuelto de manera definitiva, es decir, disputas 

o litigios cuya resolución haya tenido lugar en el marco del mecanismo de resolución de disputas contemplado en el correspondiente contrato y en los cuales se hayan agotado todas 

las instancias de apelación que el Licitante tuviera a su disposición. 

2 Este requisito también se aplica a los contratos ejecutados por el Licitante como integrante de una APCA. 
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Criterios de elegibilidad y calificación Requisitos de cumplimiento Documento 

N.º ítem Requisito 
Entidad 

única 

APCA (existente o prevista) 
Requisitos 

de 

presentación 

Todos los 

integrantes 

conjuntamente 

Cada 

integrante 

Un único 

integrante 

Sin perjuicio de lo 

expuesto, el Contratante 

se reserva el derecho de 

indagar sobre los datos 

relativos al cumplimiento 

de cualquier compromiso 

contractual oportunamente 

asumido por el Oferente en 

el período de tiempo 

indicado más arriba. En 

caso de verificarse 

incumplimientos, el 

Contratante podrá rechazar 

la oferta. 
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Criterios de elegibilidad y calificación Requisitos de cumplimiento Documento 

N.º ítem Requisito 
Entidad 

única 

APCA (existente o prevista) 
Requisitos 

de 

presentación 

Todos los 

integrantes 

conjuntamente 

Cada 

integrante 

Un único 

integrante 

2.2 Suspensión en 

virtud de la 

ejecución de una 

Declaración de 

Mantenimiento 

de la Oferta/ 

Propuesta por 

parte del 

Contratante 

No haber sido suspendido 

por la ejecución de una 

Declaración de 

Mantenimiento de la 

Oferta/Propuesta conforme 

a la IAL 4.6 o por el retiro 

de la Oferta conforme a la 

IAL 19.9. 

Debe cumplir 

con el requisito. 

Debe cumplir 

con el requisito. 

Debe cumplir 

con el requisito. 

N/A Carta de  

la Oferta 

2.3 Litigio pendiente 

de resolución 

(la presente se 

complementa 

con lo agregado 

en el punto N° 

2.3. Litigios 

Pendientes, al 

final del presente 

cuadro) 

La posición financiera y las 

perspectivas de rentabilidad 

a largo plazo de la Oferta 

son satisfactorias según los 

criterios establecidos en la 

ítem 3.1 que figura más 

abajo y suponiendo que 

todos los litigios pendientes 

se resolverán en contra  

del Licitante. 

 

Debe cumplir 

con el requisito 

por cuenta 

propia o 

como socio 

de una APCA 

disuelta o 

existente. 

N/A Debe cumplir el 

requisito por 

cuenta propia o 

como socio de 

una APCA 

anterior o 

existente 

N/A Formulario 

CON – 2 
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Criterios de elegibilidad y calificación Requisitos de cumplimiento Documento 

N.º ítem Requisito 
Entidad 

única 

APCA (existente o prevista) 
Requisitos 

de 

presentación 

Todos los 

integrantes 

conjuntamente 

Cada 

integrante 

Un único 

integrante 

2.4 Antecedentes  

de litigios 

No hay antecedentes 

sistemáticos de fallos 

judiciales o laudos 

arbitrales contra el 

Licitante3 desde el 1 de 

Enero de 2012. 

Debe cumplir 

con el requisito. 

Debe cumplir 

con el requisito. 

Debe cumplir 

con el requisito. 

N/A Formulario 

CON – 2 

2.5 Declaración 

Ambiental, 

Social, Seguridad 

y Salud en el 

trabajo (ASSS) 

Declarar los contratos de 

obra civil que hayan sido 

suspendidos o terminados  

y / o garantía de 

cumplimiento cobradas por 

un Contratante por razones 

relacionadas con el 

incumplimiento de 

cualquier requisito o 

salvaguardia ambiental, 

social (incluyendo 

explotación y abuso 

sexuales –EAS- y violencia 

de género –VBG) o de 

seguridad y salud en el 

trabajo en los últimos cinco 

Debe presentar 

la Declaración. 

Cuando hay 

Subcontratistas 

Especializados, 

estos también 

deben presentar 

la Declaración 

N/A 

Cada uno debe 

presentar la 

Declaración. 

Cuando hay 

Subcontratistas 

Especializado, 

estos deben 

también deben 

presentar la 

Declaración 

N/A 

Formulario 

CON-3: 

Declaración 

de ASSS 

                     
3 En el Formulario de la Oferta relacionado, el Licitante deberá proporcionar información precisa acerca de cualquier litigio o arbitraje resultante de contratos finalizados o en curso 

ejecutados en los últimos cinco años. La existencia de antecedentes sistemáticos de fallos o laudos contra el Licitante o cualquier integrante de una APCA puede derivar en la 

descalificación del Licitante. 
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Criterios de elegibilidad y calificación Requisitos de cumplimiento Documento 

N.º ítem Requisito 
Entidad 

única 

APCA (existente o prevista) 
Requisitos 

de 

presentación 

Todos los 

integrantes 

conjuntamente 

Cada 

integrante 

Un único 

integrante 

años4.  

                     
4El Contratante puede usar esta información para obtener informaciones adicionales o aclaraciones al realizar sus debidas diligencias. 
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Criterios de elegibilidad y calificación Requisitos de cumplimiento Documento 

N.º ítem Requisito 
Entidad 

única 

APCA (existente o prevista) 
Requisitos 

de 

presentación 

Todos los 

integrantes 

conjuntamente 

Cada 

integrante 

Un único 

integrante 

3. Situación y resultados financieros 

3.1 Capacidades 

financieras 

 

(i) El Licitante deberá 

demostrar que tiene acceso 

o dispone de activos 

líquidos5,  líneas de crédito 

Debe cumplir 

con el requisito. 

 

 

Debe cumplir 

con el requisito. 

 

 

N/A 

 

 

 

N/A 

 

 

 

Formulario 

FIN – 3.1 con 

adjuntos 

                     
5 Se consideraran como únicos medios aceptables para la acreditación de activos líquidos lo siguientes: 

a) Acceso al crédito: se deberá demostrar mediante la presentación en su oferta, de una carta con firma del Responsable del Banco o Bancos nacionales financiantes, regidos por 

Banco Central de la República Argentina, la que substancialmente deberá ajustarse al modelo incluido en el Apéndice Anexos y Formularios del presente Pliego. La carta de acceso 

al crédito deberá estar confeccionada en papel membretado y con la firma de por lo menos dos autoridades de la entidad bancaria, las que deberán estar certificadas por el Banco 

Central de la República Argentina. Dicho trámite tendrá que ser realizado en el SECTOR 

CERTIFICACIONES, de la GERENCIA DE CUENTAS CORRIENTES, perteneciente al Banco Central de la República Argentina. 

b) Activos líquidos: 

b.1) Efectivo en caja: se deberá demostrar mediante la presentación en su oferta, de una Certificación por Contador Público, con firma certificada por el Consejo 

Profesional de Ciencias Económicas respectivo. 

b.2) Efectivo en bancos: se deberá demostrar mediante la presentación en su oferta, de los extractos bancarios comprendidos entre los veinte (20) días hábiles inmediatos anteriores 

a la fecha de apertura acompañados de una certificación bancaria (firma y sello de autoridad competente). 

b.3) Inversiones corrientes: se deberá demostrar mediante la presentación en su oferta, de los correspondientes certificados de tenencia o resúmenes de cuenta con valor de cotización 

(emitido por la Caja de Valores o por otra entidad similar debidamente regulada), acompañados de copia del Libro Mayor del Rubro “Inversiones Corrientes”, por el periodo 

comprendido dentro de los veinte (20) días hábiles inmediatos anteriores a la fecha de apertura, segregado en sus respectivas cuentas y subcuentas, en donde se pueda identificar 

dichas inversiones corrientes. En el caso de plazos fijos, corresponde presentar copia certificada de los mismos ante Escribano Publico o autoridad bancaria pertinente. Todos los 

activos líquidos declarados en la oferta tienen que estar expuestos a una misma fecha (fecha de corte), criterio que también se aplica para cada empresa que integra una UT Oferente 

y a toda la UT en su conjunto. Tanto la fecha de corte de los activos líquidos como la fecha de emisión de los documentos mencionados en los puntos a) y b) deberá estar ubicada 

dentro de los veinte (20) días hábiles inmediatos anteriores a la fecha de apertura. 

En caso de que los importes estén expresados en moneda extranjera los mismos deberán ser convertidos a moneda nacional tomando en cuenta el tipo de cambio vendedor del 

BANCO DE LA NACIÓN ARGENTINA correspondiente a la fecha de corte. 

Se podrá solicitar documentación adicional a efectos de que el oferente acredite la te nencia de acceso al crédito y/o activos líquidos. A efectos de alcanzar el monto mínimo requerido, 

no se podrán incorporar otros créditos o activos líquidos que no hayan sido declarados en su oferta. 
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Criterios de elegibilidad y calificación Requisitos de cumplimiento Documento 

N.º ítem Requisito 
Entidad 

única 

APCA (existente o prevista) 
Requisitos 

de 

presentación 

Todos los 

integrantes 

conjuntamente 

Cada 

integrante 

Un único 

integrante 

y otros medios financieros 

(distintos de pagos por 

anticipos contractuales) 

suficientes para atender las 

necesidades de flujo de 

efectivo, estimadas en Pesos 

Ar 296 millones  para el/los 

contrato/s en cuestión, 

descontados otros 

compromisos del Licitante. 

(ii) El Licitante también 

deberá demostrar, a 

satisfacción del Contratante, 

que cuenta con fuentes de 

financiamiento suficientes 

para atender las necesidades 

de flujo de efectivo para  

las obras en curso y los 

compromisos futuros en 

virtud del contrato 

(iii) Deberán presentarse los 

balances generales 

auditados o, si no fueran 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Debe cumplir 

con el requisito. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Debe cumplir 

con el requisito. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N/A 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N/A 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                     
Sin perjuicio de lo expuesto en el párrafo precedente, en el caso que la empresa oferente y/o empresa que integra una UT Oferente, presente en su oferta los mismos activos líquidos, 

reconocidos por el Comitente en otras licitaciones (en las cuales todavía no se ha suscripto contrato), el Comitente se encuentra facultado para solicitar al Oferente activos líquidos 

adicionales, distintos de aquellos presentados en su oferta y disponibles a la fecha de apertura, todo ello a fin que el Oferente demuestre poseer capacidad financiera suficiente para 

alcanzar el requisito financiero mínimo exigido para la obra que se licita y el de todos aquellos que se encuentren en proceso de licitación hasta su respectiva firma de contrato. 
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Criterios de elegibilidad y calificación Requisitos de cumplimiento Documento 

N.º ítem Requisito 
Entidad 

única 

APCA (existente o prevista) 
Requisitos 

de 

presentación 

Todos los 

integrantes 

conjuntamente 

Cada 

integrante 

Un único 

integrante 

obligatorios en virtud de las 

leyes del país del Licitante, 

otros estados financieros 

que el Contratante considere 

aceptables correspondientes 

a los últimos 5 (cinco) años 

a fin de demostrar la 

solvencia financiera actual 

del Licitante y dar cuenta de 

sus perspectivas de 

rentabilidad a largo plazo. 

 

El promedio de los ratios 

financieros mínimamente 

aceptables, son: 

 

Ratio 
Resultado 
Aceptable 

Liquidez (Activo 
Corriente / Pasivo 
Corriente)  

> 1,3 

Endeudamiento: 
(Pasivo/ Patrimonio 
neto)  

< 1,5 

Solvencia (Activo Total 
/ Pasivo Total)  

≥ 1 
 

Debe cumplir 

con el requisito. 

N/A Debe cumplir 

con el requisito. 

N/A 

3.2 Volumen Anual 

de Negocios 

El volumen mínimo anual 

de obras de construcción 

vial realizadas por el 

Debe cumplir 

con el requisito. 

Debe cumplir 

con el requisito 

Debe cumplir 

con el 25 %, 

Debe cumplir 

con el 40 %, 

Formulario 

FIN – 3.2 
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Criterios de elegibilidad y calificación Requisitos de cumplimiento Documento 

N.º ítem Requisito 
Entidad 

única 

APCA (existente o prevista) 
Requisitos 

de 

presentación 

Todos los 

integrantes 

conjuntamente 

Cada 

integrante 

Un único 

integrante 

Adjudicatario en cualquiera 

de los últimos 10 (diez) 

años deberá ser de como 

mínimo de $1.700 

millones.6 

 

al 100% en 

suma. 

(veinticinco)] 

del requisito. 

(cuarenta) del 

requisito. 

                     
6 El Factor de Actualización se encuentra indicado en el Formulario FIN 3.2. 
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2.3 Litigios pendientes 

La Oferente deberá incluir en su Oferta y con carácter de declaración jurada, información sobre 

todo litigio que tenga pendiente, o que haya ocurrido en los últimos cinco (5) años, sobre las 

partes litigantes, los resultados y el monto reclamado, de acuerdo a la Tabla Modelo que se 

encuentra identificado cómo Formulario Información sobre litigios. 

Los litigios a declarar son aquellos que eventualmente pudieran tener como parte tanto a otros 

individuos de carácter privado, como a la Administración Nacional, las Administraciones 

Provinciales y/o Municipales. 

Se entiende por litigio ocurrido a todo aquel que se hubiera iniciado, se hallase en desarrollo 

sin resolver o se hubiese resuelto durante el período de que se trata. Deben incluirse todos los 

litigios, ya sea que se tramiten en sede judicial o arbitral, y aun los que tuvieran sentencia firme 

y cumplida. 

En caso de no poseer litigios pendientes y/o con sentencia firme y cumplida en los últimos 

cinco años se deberá informar tal situación. 

El Comitente se reserva el derecho de indagar sobre los litigios que hubiera tenido como parte 

al Oferente aun cuando no hubieren sido mencionados por éste en su oferta. 

 

4. Experiencia. 

 

4.1 (a) Experiencia en obras  
Los oferentes deberán acreditar tener experiencia como contratista principal en la construcción 

obras viales, iniciadas en el curso de los últimos quince (15) años y terminadas en un 80% 

como mínimo, a la fecha de apertura de las ofertas, tanto para (a) obras de recuperación vial 

y otras intervenciones obligatorias, como para (b) gestión de mantenimiento vial, según lo 

que se define a continuación: 

 

4.2. a) Experiencia específica en Obras de Recuperación Vial y Otras Intervenciones 

Obligatorias, los licitantes deberán acreditar haber ejecutado obras de acuerdo a lo exigido en 

el punto 1) o en el punto 2) a continuación:  

1) Un contrato C.Re.Ma., con las obras de recuperación y otras intervenciones obligatorias 

como mínimo en un 80% ejecutada, al momento de apertura de las ofertas, o  

 

Nota: Cuando el licitante haya participado en el contrato antecedente como miembro de una 

UT contratista C.Re.Ma., para que dicho antecedente satisfaga el presente requisito el licitante 

deberá demostrar que ha participado en la UT como mínimo en un 50%. En caso de que el 

Oferente sea una UT, el requisito podrá ser cumplimentado si al menos uno (1) de los miembros 

acredita el antecedente solicitado. También podrá ser cumplimentado si al menos 2 miembros 

de la UT oferente acrediten haber ejecutado como miembros de una UTE contratista C.Re.Ma. 

con un mínimo de participación del 30% cada uno.  

 

2) Un contrato de obra vial de repavimentación, reconstrucción u obra nueva, terminada o 

avanzada en más de un 80%, al momento de la apertura de las ofertas y que en un lapso de 

doce meses consecutivos incluyan la ejecución de un total de 150.473 toneladas de concreto 

asfáltico en trabajos de carpetas y bases.  
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Nota: Cuando el licitante haya participado en el contrato antecedente como miembro de una 

UT, en relación a las toneladas de concreto asfáltico allí producidas, se afectará el mismo por 

el porcentaje de participación que hubiera tenido. 

 

2.i) El contrato requerido en el punto 2) puede ser substituido por dos obras que sumen el total 

de toneladas requeridas, mientras que cada una sea de un volumen superior al CINCUENTA 

POR CIENTO del total requerido y hayan sido ejecutadas en el mismo lapso calendario de 

doce meses. En caso de tratarse de una UT Oferente, las obras deberán haber sido ejecutadas 

por el mismo miembro. 

 

4.2. b) Experiencia específica en gestión de mantenimiento vial en obras, los licitantes 

deberán acreditar haber ejecutado: 

1) Un contrato C.Re.Ma., o 

 

2) Un contrato vial en el que el licitante haya sido el contratista y en el cual le encomienda a 

su cargo haya consistido en la gestión de mantenimiento de una ruta o conjunto de rutas, con 

las siguientes magnitudes y características mínimas: 

i. Magnitudes: a) Longitud mínima 150km. o el 80% de la longitud de la malla que se licita si 

es menor b) Duración ya cumplida: dos años. 

Cuando el licitante haya participado en el contrato antecedente como miembro de una UTE 

contratista, para que dicho antecedente satisfaga el requisito de Gestión de Mantenimiento, el 

licitante deberá demostrar que ha participado en la UTE como mínimo en un 25%. 
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5 Representante del Contratista y Personal clave 

El Licitante debe demostrar que tiene el personal para las posiciones clave debidamente 

calificado (y en cantidad adecuada), como se describe en la tabla abajo, para cumplir 

con los requisitos del Contrato.  

El Licitante proporcionará los detalles del Personal Clave y aquel otro Personal que el 

Licitante considere apropiados, junto con sus calificaciones académicas y experiencia 

laboral. El Licitante deberá llenar los formularios correspondientes en la Sección IV, 

Formularios de la Oferta.  

El Contratista requerirá el consentimiento del Contratante para sustituir o reemplazar 

al Personal Clave (de conformidad con las Condiciones Especiales del Contrato 19.1). 

Personal clave 
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6. Equipos  

 

 

El Licitante deberá proporcionar mayores detalles sobre los equipos propuestos empleando el 

Formulario EQU que se incluye en la Sección IV, “Formularios  

de Licitación.” 
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7.  Capacidad de Contratación o Volumen Anual Disponible (V.A.D.) 

 

Los oferentes deberán tener una capacidad de contratación o un volumen anual 

disponible igual o superior al monto del presupuesto oficial anualizado. En caso de 

APCA, tal requisito deberá ser cumplido por cada una de las integrantes en proporción 

a la participación declarada en la UT. 

Los oferentes locales o extranjeros inscriptos en el Registro Nacional de Constructores, 

acreditarán su capacidad de contratación a través de la Capacidad de Contratación 

Anual que otorga el Registro referido al mes anterior a la fecha de apertura de las 

ofertas. Para el caso de oferentes extranjeros o empresas locales que no se encuentren 

inscriptas en dicho Registro, se evaluará la Capacidad de Contratación mediante el 

cálculo del Volumen Anual 

Disponible, aplicándose la siguiente metodología: 

 

VAD = CEA – CO 

Donde: 

CEA = Capacidad de ejecución anualizada 

CO = Compromiso de Obra 

La CEA se determinará de la siguiente manera: CEA = PB x 1,30 

PB = Producción Básica 

 

La Producción Básica (PB) será la mejor facturación obtenida por el oferente en obras de 

construcción, en doce meses consecutivos dentro de los últimos quince (15) años, contados 

desde el mes anterior a la fecha de apertura de las ofertas. A tal efecto, se tendrá en cuenta 

la facturación actualizada que acredite para el cumplimiento del requisito exigido por en 

el cuadro del punto 3.2. “Situación y resultados Financieros”, apartado “Volumen Anual 

de Negocios” de esta Sección. 

El Compromiso de Obra (CO) se determinará como el compromiso contractual remanente 

de los doce (12) meses posteriores al mes anterior a la fecha de apertura, tomados de las 

obras viales en ejecución o encargadas o bajo compromiso, denunciadas en el Formulario 

FIN 3.4 – Compromisos Contractuales Actuales/ Obras en Ejecución de la Sección IV 

Formularios de la Oferta. 
Nota: para contratos firmados en el exterior y cuyos precios no hayan sido establecidos en pesos, la moneda 

en la que se presentará la información será el dólar estadounidense (USD) y la conversión a pesos será 

realizada según la planilla de conversión incorporada en el Formulario FIN 3.2. 

 

Para determinar el Compromiso de Obra (CO), se realizará, para cada obra contratada, el siguiente 

cálculo: 

CO = A / B x 12 

Donde: 

A = Saldo del monto contractual actualizado con el Factor de Actualización y Conversión a 

Moneda Local. 

B = Saldo del plazo contractual en meses. 

No obstante, para obras de plazo de hasta seis (6) meses, la ecuación queda reducida a CO = A 

La suma de los parciales hará el total de CO que se utilizará en la fórmula del VAD. 
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El VAD se calculará con relación a todos los contratos que le hayan sido adjudicados al Licitante 

a título individual, y la parte proporcional de los contratos que le hayan sido adjudicados como 

miembro de una APCA, computando el valor del contrato ponderado por el porcentaje de 

participación del Licitante en la APCA contratista de la obra. 

La Capacidad de Contratación Anual o el VAD que se requiere para ejecutar la obra no podrá ser 

inferior a: 

Capacidad de Contratación o Volumen Anual Disponible (V.A.D.): $ 1.183.242.167. 

 

8. Comparación de las Ofertas. 

 

El Contratante analizará las ofertas, siguiendo el orden de precios, hasta llegar a la primera 

oferta admisible de acuerdo con las reglas de este pliego. El Contratante adjudicará el contrato 

a la oferta admisible más baja en orden de precios, siendo esta la más conveniente, excepto 

que se demuestre lo contrario 
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Carta de la Oferta 

Fecha de presentación de esta Oferta:[indicar la fecha (día, mes y año) de la presentación de la 

Oferta] 

Solicitud de Oferta n.°: PIVIII-1-LPIO-O. 

Licitación Publica Internacional N° 30/2022 

Para: DIRECCIÓN NACIONAL DE VIALIDAD 

Ref.: Oferta para la obra: Licitación Pública Internacional N° 30/2022. 

OBRA: MALLA N° 104. 

 RUTA: RUTA NACIONAL Nº 143 – PROVINCIA DE LA PAMPA. 

TRAMO: EMP. R.N. N° 152 “EL CARANCHO” / CHACHARRAMENDI. 

SECCIONES: KM. 0,00 – KM. 56,68. 

 RUTA: RUTA NACIONAL Nº 152 – PROVINCIA DE LA PAMPA. 

TRAMO: EMP. R.N. N° 35 / EMP. R.N. N° 143 “EL CARANCHO”. 

SECCIONES: KM. 0,00 – KM. 72,06 

 

Nosotros, los suscritos, declaramos que:  

(a) Sin reservas: Hemos examinado el documento de licitación, incluidas las Enmiendas 

emitidas de conformidad con la IAL 8, y no tenemos reserva alguna al respecto. 

Elegibilidad: Cumplimos con los requisitos de elegibilidad y no tenemos ningún conflicto de 

intereses de acuerdo con las disposiciones de la IAL 4 y en caso de detectar que cualquiera de 

los nombrados nos encontramos en cualquier conflicto de interés, notificaremos esta 

circunstancia por escrito al Contratante, ya sea durante el proceso de selección, las 

negociaciones o la ejecución del Contrato. Además, nosotros, incluido cualquier subcontratista 

o proveedor para cualquier componente del contrato, no tenemos ningún conflicto de interés, 

de conformidad con lo dispuesto en la IAL 4.2; y en caso de detectar que cualquiera de los 

nombrados nos encontramos en cualquier conflicto de interés, notificaremos esta circunstancia 

por escrito al Contratante, ya sea durante el proceso de selección y las negociaciones o la 

ejecución del Contrato 

(b) Declaración de Mantenimiento de la Oferta: No hemos sido suspendidos ni declarados 

inelegibles por el Contratante en virtud de la ejecución de una Declaración de Mantenimiento 

de la Oferta en el País del Contratante de conformidad con la IAL 4.6. 
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(c) Conformidad: Ofrecemos ejecutar, de conformidad con el documento de licitación y el 

calendario de construcción o servicios, las siguientes Obras y Servicios:  [insertar la 

descripción del contrato CVBRD] 

[a continuación, insertar la opción de precio requerida por el Contratante] 

(d) Precio de la Oferta: El precio total, (Monto Global) a suma alzada, de nuestra Oferta se 

compone de la siguiente forma: 

Monto global cotizado para Tareas de Mantenimiento (PR1) 

Pesos:   ……………………………….. ($                ).- 

  

Monto global cotizado para Tareas de Recuperación y Otras Intervenciones Obligatorias 

(PR2) 

Pesos:   ……………………………….. ($                ).- 

 

Los montos precedentemente consignados serán Redeterminados de acuerdo a la Metodología 

del Decreto 691/2016, al que por la presente aceptamos y nos adherimos. 

 

La presente Oferta es formulada teniendo en cuenta en su estructura de costos la totalidad de 

trabajos especificados para el cumplimiento, completo y de acuerdo a su fin, de la encomienda 

contractual, aun cuando resulte necesario superar las cantidades mínimas de referencia y en un 

todo de acuerdo al Proyecto, los Pliegos y demás documentos contractuales. 

(e) Período de Validez de la Oferta: Nuestra Oferta será válida por el período que se indica en la 

IAL 18.1 de los DDL (con las enmiendas que correspondan, si las hubiera), contado a partir de 

la fecha de vencimiento del plazo para la presentación de Ofertas que se especifica en la IAL 

22.1 de los DDL (con las enmiendas que correspondan, si las hubiera), y nos mantendrá 

obligados, y podrá ser aceptada, en cualquier momento antes del término de dicho período.  

(f) Garantía de Cumplimiento: En caso de que se acepte nuestra Oferta, nos comprometemos a 

obtener una Garantía de Cumplimiento y una Garantía de Cumplimiento de las obligaciones 

ambientales, sociales y de seguridad y salud en trabajo (ASSS). 

(g) Una Oferta por Licitante: No estamos presentando ninguna otra Oferta como Licitantes 

individuales ni tampoco estamos participando en ninguna otra Oferta ni como integrantes de 

una APCA, y cumplimos con los requisitos de la IAL 4.4. 

(h) Suspensión e inhabilitación: Nosotros (incluidos, los directores, funcionarios, accionistas 

principales, personal propuesto y agentes), al igual que  subcontratistas, proveedores, 

consultores, fabricantes o prestadores de servicios que intervienen en alguna parte del contrato, 

no somos objeto de una suspensión temporal o inhabilitación impuesta por el BID nide una 

inhabilitación impuesta por el BID conforme al acuerdo para el cumplimiento conjunto de las 

decisiones de inhabilitación firmado por el BID y otros bancos de desarrollo.  
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Asimismo, no somos inelegibles de acuerdo con las leyes o regulaciones oficiales del País del 

Contratante o de conformidad con una decisión del Consejo de Seguridad de las Naciones 

Unidas. 

(i) Empresa o ente de propiedad estatal:[Seleccionar la opción correspondiente y eliminar la 

otra: “No somos una empresa o ente de propiedad estatal” o “Somos una empresa o ente de 

propiedad estatal, pero cumplimos con los requisitos de la IAL 4.5”]. 

(j) Comisiones, gratificaciones y honorarios: Hemos pagado o pagaremos las siguientes 

comisiones, gratificaciones u honorarios en relación con el Proceso Licitatorio o la ejecución 

del Contrato: [insertar el nombre completo de cada Beneficiario, su dirección completa, el 

motivo por el cual se pagó cada comisión o gratificación, y el monto y la moneda de cada 

una de ellas] 

Nombre del 

Beneficiario 

Dirección Propósito de la 

comisión o 

gratificación 

Monto 

        

        

        

        

 (Si no se pagó ni pagará ninguna, indicar “Ninguna”) 

(k) Formulario de Propiedad Efectiva: Entendemos que en el caso de que se acepte nuestra 

oferta estaremos proporcionando la información requerida en el Formulario de Divulgación de 

la Propiedad Efectiva o en su caso indicaremos las razones por las cuales no es posible 

proporcionar la información requerida. El Prestatario publicará como parte de la Notificación 

de la Adjudicación del Contrato el Formulario de Divulgación de la Propiedad Efectiva, por lo 

que manifestamos nuestra autorización.  

(l) Contrato vinculante: Entendemos que esta Oferta, junto con su debida aceptación por escrito 

incluida en su Carta de Aceptación, constituirá una obligación contractual entre nosotros, hasta 

que se prepare y perfeccione el Contrato formal.  

(m) No obligado a aceptar: Entendemos que el Contratante no está obligado a aceptar la Oferta 

con el costo evaluado más bajo, la Oferta Más Ventajosa ni ninguna otra Oferta que reciban. 
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(n) Prácticas Prohibidas: Por el presente, certificamos que hemos tomado las medidas 

necesarias para garantizar que ninguna persona que actúe en nuestro nombre o representación 

incurra en Prácticas Prohibidas. 

(o) Análisis de Precios: En caso de ser adjudicatario se enviarán los Análisis de Precios y el 

Presupuesto de Referencia para la Redeterminación de Precios según Formulario Modelo de 

Detalle de los Precios Unitarios Cotizados 

Nombre del Licitante:*[insertar el nombre completo de la persona que firma la Oferta]. 

Nombre de la persona debidamente autorizada para firmar la Oferta en nombre del 

Licitante:**[insertar el nombre completo de la persona debidamente autorizada para firmar la 

Oferta]. 

Cargo de la persona que firma la Oferta:[insertar el cargo completo de la persona que firma la 

Oferta] 

Firma de la persona indicada arriba:[insertar la firma de la persona cuyo nombre y cargo se 

indican arriba] 

Fecha de la firma[insertar la fecha de la firma] [insertar día, mes y año] 

 

Nombre   En calidad de  _  

 

Firmado   

 

Debidamente autorizado para firmar la Oferta por y en nombre de   

 

Con fecha el ________________________________ de ___________________ de _____ 
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Anexo a la Carta de la Oferta 
Cantidades Mínimas discriminadas por ítems para PR1 y PR2 

 

 

PLANILLA  ANEXA – Cantidades Mínimas por ítems. Pr2 y Pr1 

 

Se remite en tomo aparate, identificado como: IF-2022-83445854-APN-DLP#DNV  
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Apéndice de la Oferta 

Cuadro de Datos de Ajuste 

DEBERÁ TENERSE PRESENTE QUE, A EFECTOS DE LA REDETERMINACIÓN DE 

PRECIOS, REGIRÁ AL PRESENTE CONTRATO EL DECRETO N° 691/2016. 

 

Se evaluará bajo las siguientes reglas:  

 

DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR POR EL PREADJUDICATARIO. 
 

1-Indispensable para un Oferente individual y/o APCA: 

 

a) Presupuesto desagregado por ítem, indicando volúmenes o cantidades respectivas y precios 

unitarios, o su incidencia en el precio total, cuando corresponda. 

 

b) Análisis de precios o estructura de costos de cada uno de los ítems, desagregados en todos 

sus componentes, incluyendo cargas sociales y tributarias: 

b.1  Planilla de materiales en donde se discrimine:  

b.1.1  Costo en origen material, incidencia por manipuleo, transporte (D.M.T. y $/U.Km). 

b.1.2  Incidencia por pérdida. 

b.2  Asociación de cada material con el índice de cada insumo empleado en los análisis de 

precios o en la estructura de costos, de conformidad con lo establecido en el Art. 6° de 

Decreto N° 691-2016. Los índices a emplear son los publicados en la Tabla I – FUENTES 

DE INFORMACIÓN, de la página web https://www.argentina.gob.ar/obras-

publicas/vialidad-nacional/tramites/redeterminacion-de-precios 

b.3  Asociación de la apertura de mano de obra en cada ítem principal con la cuadrilla 

correspondiente. 

b.4  Aperturar aquellos ítems cotizados con unidad global. 

b.5  Apertura del coeficiente resumen en: 
 

  

PORCENTAJE (%) 

Gastos Generales 

 

 

Beneficios 

 

 

Subtotal 1  

 

Gastos Financieros 

 

Subtotal 2  

Impuestos, detallar y discriminar en: 

Ingresos brutos 

Otros gravámenes 
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IVA: 

 

 

 

Total sumado 

 

 

c) Composición de la obra generada en el punto d.4 

 

d) SOPORTE DIGITAL:  

 

d.1) Presupuesto desagregado por ítem, correspondiente al punto a) en formato Excel, 

“xlsx” 

d.2) Análisis de precios, correspondiente al punto b) en formato Excel, “xlsx” 

 

d.3) Análisis de precios y presupuesto, correspondientes a los puntos a) y b), cargado a 

través del software para la redeterminación de precios descargable del sitio Web de 

Vialidad Nacional en su sección “Servicios” referente a “Redeterminación de precios”. El 

archivo a entregar será en formato “edb” generado por dicha aplicación. La asociación de 

los insumos con los índices al efectuar la carga en el software del análisis de precios se 

hará exclusivamente con los índices provistos en dicho software que serán coincidentes 

con los publicados en la página de Vialidad Nacional (Transportes carreteros y Tabla 

I).Cabe destacar que los análisis de precios deberán contar con la apertura adecuada de sus 

ítems e insumos, tal que permitan una fácil vinculación con los índices provistos, siendo 

apropiado evitar la presentación de ítems globales e insumos insuficientemente 

aperturados. 

d.4) Composición de la obra, en formato Excel (“xlsx”), generado por el software para la 

redeterminación de precios una vez completado el punto d.3). 

 

La falta o incongruencia entre lo presentado impreso y lo presentado digitalmente, de alguno de 

los elementos señalados precedentemente, implicará la imposibilidad del correcto desarrollo del 

proceso de redeterminación de precios hasta que dicha situación sea subsanada por el licitante. 

 

2- Asimismo, el Oferente y/o UT Oferente tendrá que acompañar: 

 

a) Poder Especial o Acta de Directorio en el que la empresa Oferente o UT (cada una de las 

empresas que la integran) de resultar adjudicataria y contratista de la presente obra, se 

mencione las facultades conferidas al apoderado a: renunciar en los términos del art 375 - 

inciso i) del Código Civil y Comercial de la Nación, realizar trámites, gestiones, 

diligencias, renuncias a derechos y todo otro acto relacionado con el Decreto 691/2016 y 

demás normas complementarias y aclaratorias de Redeterminación de Precios, y las 

renuncias contempladas en los art. 944, 945, 948 y 949 del cuerpo normativo vigente. 
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DOCUMENTACIÓN ADJUNTA AL PRESENTE ANEXO: 

 

a. Modelo de solicitud de adecuación provisoria y redeterminación definitiva – ANEXO IA 

MODELO DE SOLICITUD DE REDETERMINACIÓN Y ADECUACIÓN 

PROVISORIA 

 

b. Coeficientes Generales de Ponderación.  
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a. ANEXO IA - MODELO DE SOLICITUD DE REDETERMINACIÓN Y 

ADECUACIÓN PROVISORIA 

 

FECHA SOLICITUD : DD MM AAAA 

CONTRATISTA : 

CUIT : 

DOMICILIO CONSTITUIDO : 

TE : 

DOMICILIO ELECTRÓNICO : 

OBRA : 

 

 

__________________________ (nombre completo, DNI), en mi carácter de _________ 

(presidente/socio gerente/apoderado), con facultades suficientes para suscribir la presente en 

nombre y representación del Contratista vengo a solicitar la Redeterminación de precios de la 

Obra/servicio de Consultoría y la adecuación provisoria de precios previsto en el Decreto ______, 

acompañando el detalle de cálculo de la variación de referencia y copia de las publicaciones de las 

que surgen los índicesutilizados. 

 

 

Licitación Pública/Privada N° : 

Fecha de Apertura de Ofertas : DD/MM/AAAA 

Fecha de firma del Contrato : DD/MM/AAAA 

PlazoContractual : AÑOS/MESES/DIAS 

Fecha de inicio de Obra : DD/MM/AAAA 

Redeterminación N° : 

Porcentaje de Variación …..% 

Mes y Año del Disparo: MM/AAAA 

 

Manifiesto con carácter de Declaración Jurada la veracidad de los datosconsignados. 

 

Saludo a Ud. muyatentamente. 

 

 

_________________________ 

FIRMA Y ACLARACIÓN 
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b. Coeficientes Generales de Ponderación. 

 

Se remite en tomo separado, identificado como:  

- IF-2022-83445336-APN-DLP#DNV 

 

A los efectos de la normativa vigente para la Redeterminación de Precios (Decreto N° 691/2016), 

la presente obra se encuentra dentro de la Categoría: Recuperación y Mantenimiento. 
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Cuadro B. Moneda extranjera 

Indicar el tipo:....................... [Si el Licitante desea presentar su cotización en más de una moneda 

extranjera, este cuadro deberá repetirse para cada moneda extranjera]. 

Código 

del 

índice 

Descripción  

del índice 

Fuente  

del índice 

Valor  

de base  

y fecha 

Moneda  

fuente 

relacionada  

del Licitante 

en tipo/ 

monto 

Equivalente 

en moneda 

extranjera 1 

Ponderación 

propuesta 

por el 

Licitante 

 No ajustable — — —  A:________* 

 

B:  

 

C:  

 

D:  

 

E:  

    Total  1,00 

 

[* Esta información deberá ser completada por el Contratante]. 
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Cuadro C. Resumen de monedas de pago 

Para ………………………..[insertar el nombre del tramo de las Obras] 

[Es posible que sea necesario incluir cuadros separados si los diferentes tramos de las Obras  

(o secciones de la Lista de Cantidades) tendrán requerimientos de pagos en moneda local y 

extranjera sustancialmente diferentes.El Contratante deberá insertar los nombres de cada tramo de 

las Obras]. 

 

Nombre de  

la moneda  

de pago 

A 

Monto de  

la moneda 

B 

Tipo de cambio 

(moneda local 

por unidad de 

moneda 

extranjera) 

C 

Equivalente en 

moneda local 

C = A x B 

D 

Porcentaje del 

Precio Neto de  

la Oferta (PNO) 

 100xC 

PNO 

Moneda local 

  

 

 1,00   

Moneda 

extranjera n.° 1 

  

 

    

Moneda 

extranjera n.° 2 

  

 

    

Moneda 

extranjera n.° 

  

 

    

Precio Neto  

de la Oferta 

 

    

 

100,00 

Sumas 

Provisionales 

expresadas en 

moneda local 

 

No aplica.  No aplica.  
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Nombre de  

la moneda  

de pago 

A 

Monto de  

la moneda 

B 

Tipo de cambio 

(moneda local 

por unidad de 

moneda 

extranjera) 

C 

Equivalente en 

moneda local 

C = A x B 

D 

Porcentaje del 

Precio Neto de  

la Oferta (PNO) 

 100xC 

PNO 

PRECIO DE 

LA OFERTA: 

   

 

 

 

Cuadro: Alternativa B 

Se utilizará únicamente con la Alternativa B. Precios cotizados en las monedas de pago 

(IAL 15.1) 

Resumen de las monedas de la Oferta para  _________[indique el nombre de la sección de las Obras]  

 

Denominación de la moneda Montos a pagar 

Moneda local:    

Moneda extranjera n.o 1:    

Moneda extranjera n.o 2:    

Moneda extranjera n.o 3:    

Sumas provisionales expresadas en moneda 

local _______________________________ 

[Serán indicados por el Contratante] 
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 Listas de Cantidades 
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Propuesta Técnica 

La Propuesta Técnica del Licitante deberá incluir los siguientes elementos: 

ANEXO A. Flujo de efectivo proyectado 

ANEXO B. Organización del Lugar de las Obras 

ANEXO C. Subcontratistas 

ANEXO D. Equipos del Contratista 

ANEXO E. Programa Tentativo Inicial de Ejecución 

ANEXO F. Personal clave propuesto 

ANEXO G. Medio ambiente, social, seguridad y salud en el trabajo 
Estrategias de Gestión y Planes de Implementación 

ANEXO H. Normas de Conducta Ambiental, Social, Seguridad  
y Salud en el Trabajo (ASSS) 

ANEXO I. Descripción del Método de Construcción 

 

 

En las siguientes páginas, se incluyen indicaciones sobre cómo presentar los diferentes anexos de 

la Propuesta Técnica.  
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ANEXO A 

Flujo de efectivo proyectado 

1) A continuación, los Licitantes deberán tabular las estimaciones, basadas en su programa de 

obras preliminar, de los siguientes aspectos: 

a) del lado correspondiente a los gastos, el valor de la obra que se llevará a cabo; 

b) del lado correspondiente a los ingresos, los pagos netos que les corresponderán teniendo 

en cuenta el pago de anticipos y los reembolsos, pagos anticipados en concepto de 

materiales y montos retenidos, sin incluir los ajustes de precios por aumentos y caídas ni 

las sumas provisionales para obras de emergencia; 

c) el flujo de efectivo neto proyectado durante el período del contrato. 

2) Es posible que el potencial Licitante seleccionado deba presentar detalles completos para 

fundamentar sus estimaciones. 

 

Plazo (meses) Costo/valor de las 

Obras de 

Rehabilitación  

y Mejoramiento 

[indicar el monto 

y la moneda] 

Costo/valor de  

los Servicios de 

Mantenimiento[indicar 

el monto y la moneda] 

Pagos netos 

por cobrar 

[indicar el 

monto y la 

moneda] 

Flujo de 

efectivo 

neto 

Fecha de 

comienzo 

    

1 a 6     

6 a 12     

12 a 18     

18 a 24     

24 a 30     
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30 a 36     

36 a 42     

42 a 48     

48 a 54     

54 a 60     

… etc.     

Total     
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ANEXO B 

 

Organización del Lugar de las Obras 

Los Licitantes deberán indicar a continuación los datos de la organización que proponen para 

establecer, dirigir y administrar la ejecución del Contrato. En particular, los Licitantes deberán 

consignar la ubicación de los campamentos y los recursos que prevén asignar a Unidades de 

Autocontrol a los efectos de la planificación y el seguimiento. 

 

1. ORGANIGRAMA DEL LUGAR DE LAS OBRAS 

 

2. DESCRIPCIÓN NARRATIVA DEL ORGANIGRAMA DEL LUGAR DE LAS 

OBRAS 

 

 

3. CRONOGRAMA DE MOVILIZACIÓN 
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ANEXO C 

 

SUBCONTRATISTAS/SOCIOS 

A continuación, los Licitantes deberán enumerar las partes de las Obras y los Servicios que 

proponen subcontratar, y consignar el valor aproximado de tales partes junto con los nombres y 

las direcciones de los subcontratistas propuestos, si dicha información es conocida en la etapa de 

Licitación.Los Licitantes también deberán enumerar a otros socios comerciales involucrados en la 

ejecución del contrato junto con sus respectivas funciones y responsabilidades. 

Parte de las Obras o los Servicios: 

Valor aproximado: 

Nombre y dirección del 

subcontratista o socio propuesto: 

 

Parte de las Obras o los Servicios: 

Valor aproximado: 

Nombre y dirección del 

subcontratista o socio propuesto: 

 

Parte de las Obras o los Servicios: 

Valor aproximado: 

Nombre y dirección del 

subcontratista o socio propuesto: 

 

Parte de las Obras o los Servicios: 

Valor aproximado: 

Nombre y dirección del 

subcontratista o socio propuesto: 
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ANEXO D 

Equipos del Contratista 

Formulario EQU 

El Licitante deberá proporcionar información adecuada para demostrar claramente que tiene la 

capacidad para cumplir con los requisitos relativos a los equipos clave enumerados en la Sección III, 

Criterios de Evaluación y Calificación. Deberá preparar un formulario separado para cada uno de los 

equipos señalados (con un precio de compra nuevo actualizado de más de USD 5.000). 

Elemento del equipo 

 

Información 

del equipo 

Nombre del fabricante 

 

Modelo y potencia nominal 

 Capacidad 

 

Año de fabricación 

Situación 

actual 

Ubicación actual 

 

 Detalles de compromisos actuales 

 

  

Procedencia Indicar la procedencia del equipo 

  Propio  Alquiler  Arrendamiento financiero  Fabricación especial 

Omítase la siguiente información para los equipos que sean propiedad del Licitante. 

Propietario Nombre del propietario 

 Dirección del propietario 

 

  

 Teléfono Nombre y cargo de la persona de contacto 

  Correo electrónico 

Convenios Detalle de convenios de alquiler, arrendamiento financiero o fabricación 

específicos del proyecto 
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ANEXO E 

 

Programa Tentativo Inicial de Ejecución 

A fin de demostrar un entendimiento claro de los requisitos del Contrato, los Licitantes deberán 

proporcionar lo siguiente:  

i) un gráfico de barras subdividido en secciones para cada carretera donde se muestren  

las principales actividades que se llevarán a cabo en relación con los Servicios de 

Mantenimiento, las Obras de Rehabilitación y las Obras de Mejoramiento, si las 

hubiere.Las actividades deberán reflejarse en función de plazos y deberán establecerse 

vínculos entre actividades relacionadas/secuenciales, en la medida en que resulte posible 

y adecuado. 

ii) un gráfico de barras o una lista donde se refleje el uso de los principales elementos de 

planta, incluidos los enumerados en el anexo D (Equipos del Contratista). 
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ANEXO F 

Formulario PER -1 

Personal Clave propuesto 

Formulario 

 
Los Licitantes deberán suministrar los nombres y otros detalles de las personas clave debidamente calificadas para 

cumplir con el Contrato. La información sobre su experiencia se deberá consignar utilizando el Formulario PER-2 de los 

que aparecen más abajo para cada candidato. 

 

Personal Clave 

1. Título de la posición: Gerente de Obras y Servicios Viales 

 Nombre del candidato: 

 
Duración del 

nombramiento: 

[insertar la duración (fechas de inicio y terminación) para la cual esta posición 

será retenida] 

 
Tiempo destinado a 

esta posición: 

[insertar el número de días/semanas/meses planeadas para esta posición] 

 
Calendario 

planeado para esta 

posición:  

[insertar el calendario esperado para esta posición (por ejemplo, adjuntar el 

gráfico Gantt de primer nivel)] 

 
País de Ciudadanía 

o Residencia:   

[indique país] 

 
Formación 

profesional 

[Insertar lista de educación universitaria u otra clase de educación 

especializada, con los nombres de las instituciones educativas, fechas de 

asistencia, grado(s)/diploma(s) obtenido(s)] 

2. Título de la posición: … 

 Nombre del candidato: 

 
Duración del 

nombramiento: 

[insertar la duración (fechas de inicio y terminación) para la cual esta posición 

será retenida] 

 
Tiempo destinado a 

esta posición: 

[insertar el número de días/semanas/meses planeadas para esta posición] 

 
Calendario 

planeado para esta 

posición:  

[insertar el calendario esperado para esta posición (por ejemplo, adjuntar el 

gráfico Gantt de primer nivel)] 

 
País de Ciudadanía 

o Residencia:   

[indique país] 

 
Formación 

profesional 

[Insertar lista de educación universitaria u otra clase de educación 

especializada, con los nombres de las instituciones educativas, fechas de 

asistencia, grado(s)/diploma(s) obtenido(s)] 

3. Título de la posición:  

 Nombre del candidato: 

 
Duración del 

nombramiento: 

[insertar la duración (fechas de inicio y terminación) para la cual esta posición 

será retenida] 
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Tiempo destinado a 

esta posición: 

[insertar el número de días/semanas/meses planeadas para esta posición] 

 
Calendario 

planeado para esta 

posición:  

[insertar el calendario esperado para esta posición (por ejemplo, adjuntar el 

gráfico Gantt de primer nivel)] 

 
País de Ciudadanía 

o Residencia:   

[indique país] 

 
Formación 

profesional 

[Insertar lista de educación universitaria u otra clase de educación 

especializada, con los nombres de las instituciones educativas, fechas de 

asistencia, grado(s)/diploma(s) obtenido(s)] 

4. Título de la posición: [Especialista Medio Ambiental] 

 Nombre del candidato: 

 
Duración del 

nombramiento: 

[insertar la duración (fechas de inicio y terminación) para la cual esta posición 

será retenida] 

 
Tiempo destinado a 

esta posición: 

[insertar el número de días/semanas/meses planeadas para esta posición] 

 
Calendario 

planeado para esta 

posición:  

[insertar el calendario esperado para esta posición (por ejemplo, adjuntar el 

gráfico Gantt de primer nivel)] 

 
País de Ciudadanía 

o Residencia:   

[indique país] 

 
Formación 

profesional 

[Insertar lista de educación universitaria u otra clase de educación 

especializada, con los nombres de las instituciones educativas, fechas de 

asistencia, grado(s)/diploma(s) obtenido(s)] 

5. Título de la posición: [Especialista de Seguridad y Salud en el trabajo] 

 Nombre del candidato: 

 
Duración del 

nombramiento: 

[insertar la duración (fechas de inicio y terminación) para la cual esta posición 

será retenida] 

 
Tiempo destinado a 

esta posición: 

[insertar el número de días/semanas/meses planeadas para esta posición] 

 
Calendario 

planeado para esta 

posición:  

[insertar el calendario esperado para esta posición (por ejemplo, adjuntar el 

gráfico Gantt de primer nivel)] 

 
País de Ciudadanía 

o Residencia:   

[indique país] 

 
Formación 

profesional 

[Insertar lista de educación universitaria u otra clase de educación 

especializada, con los nombres de las instituciones educativas, fechas de 

asistencia, grado(s)/diploma(s) obtenido(s)] 

6. Título de la posición: [Especialista Social] 

 Nombre del candidato: 

 
Duración del 

nombramiento: 

[insertar la duración (fechas de inicio y terminación) para la cual esta posición 

será retenida] 

 
Tiempo destinado a 

esta posición: 

[insertar el número de días/semanas/meses planeadas para esta posición] 
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Calendario 

planeado para esta 

posición:  

[insertar el calendario esperado para esta posición (por ejemplo, adjuntar el 

gráfico Gantt de primer nivel)] 

 
País de Ciudadanía 

o Residencia:   

[indique país] 

 
Formación 

profesional 

[Insertar lista de educación universitaria u otra clase de educación 

especializada, con los nombres de las instituciones educativas, fechas de 

asistencia, grado(s)/diploma(s) obtenido(s)] 

7. Título de la posición: [insertar título] 

 Nombre del candidato: 

 
Duración del 

nombramiento: 

[insertar la duración (fechas de inicio y terminación) para la cual esta posición 

será retenida] 

 
Tiempo destinado a 

esta posición: 

[insertar el número de días/semanas/meses planeadas para esta posición] 

 
Calendario 

planeado para esta 

posición:  

[insertar el calendario esperado para esta posición (por ejemplo, adjuntar el 

gráfico Gantt de primer nivel)] 

 
País de Ciudadanía 

o Residencia:   

[indique país] 

 
Formación 

profesional 

[Insertar lista de educación universitaria u otra clase de educación 

especializada, con los nombres de las instituciones educativas, fechas de 

asistencia, grado(s)/diploma(s) obtenido(s)] 
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Formulario PER-2 

Currículum Vítae del personal propuesto  

y Declaración 

 

Nombre del Licitante 

 

 
 

Cargo [#1] [título del puesto según Formulario PER-1] 

 

Información 

personal 

Nombre: 

 

Fecha de nacimiento: 

 Dirección:  Correo electrónico: 

 Calificaciones profesionales: 

 

 Calificaciones académicas: 

 Conocimiento de idiomas: [idiomas y nivel de conversación, lectura y escritura] 

Detalles Nombre del empleador 

 

 Dirección del empleador 

 

 Teléfono 

 

Persona de contacto (gerente / funcionario 

de personal) 

 

 Denominación del cargo  

 

Años con el empleador actual: 

 

Resuma la experiencia profesional en orden cronológico inverso. Indique la experiencia particular técnica y gerencial 

pertinente para este proyecto. 

Proyecto Posición Duración Experiencia pertinente 

[principales 

características 

del proyecto] 

[posición y 

responsabilidades en 

el proyecto] 

[tiempo en la 

posición] 

[describir la experiencia pertinente de esta posición] 
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Declaración 
 

Yo, en mi calidad de miembro del personal clave abajo firmante, certifico que, a mi leal saber y 

entender, la información contenida en este Formulario PER-2 me describe correctamente, así 

como a mis calificaciones y a mi experiencia. 

Confirmo que estoy disponible como certifico en la siguiente tabla y en todo el calendario 

previsto para esta posición, según lo dispuesto en la Oferta: 

Compromiso Detalles 

Compromiso con la duración  

del contrato: 

 

[Indicar el período (fechas de inicio y de finalización) 

para el cual este personal clave está disponible para 

trabajar en este contrato] 

Compromiso de tiempo: 

 
[Inserte el número de días / semana / meses / que este 

personal clave será contratado] 

 

Entiendo que cualquier declaración falsa u omisión en este Formulario puede: 

(a) que se tome en consideración durante la evaluación de la Oferta; 

(b) causar mi descalificación para participar en la Oferta; 

(c) causar mi despido del contrato. 

 

Nombre del personal clave: [insertar nombre] 

Firma: __________________________________________________________ 

Fecha: (día/ mes/ año): _____________________________________________ 

 

Firma del representante autorizado del Licitante: 

Firma: ________________________________________________________ 

Fecha: (día/ mes/ año): ___________________________________________ 
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ANEXO G 

Medio ambiente, social, seguridad y salud en el trabajo 

Estrategias de Gestión y Planes de Implementación  

 
(ASSS - GEPI) 

 
 

El Licitante presentará Estrategias de Gestión Ambiental, Social, de Seguridad y Salud 

en el trabajo y Planes de Implementación (ASSS-GEPI) completos y concisos como lo 

requiere la IAL 11.1 (h) de los DDL. Estas estrategias y planes describirán en detalle las 

acciones, materiales, equipos, procesos de gestión, etc. que serán implementados por el 

Contratista y sus subcontratistas en la ejecución de las obras.  

En el desarrollo de estas estrategias y planes, el Licitante tendrá en cuenta las 

estipulaciones de ASSS del contrato, incluyendo las que se describen más 

detalladamente en las Especificaciones para Obras y Serviciosde la Sección VI. 
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ANEXO H  

 

Normas de ConductaAmbiental, Social, Seguridad  

y Salud en el Trabajo (ASSS) 

 

Las Normas de Conducta que se aplicará a los empleados y subcontratistas del 

Contratista según lo requerido por IAL 11.1 (h) de los DDL. Las Normas de Conducta 

garantizarán el cumplimiento de las disposiciones de ASSS del contrato, incluyendo 

aquellas que se describen más detalladamente en las Especificaciones para Obras y 

Serviciosde la Sección VI. 

Además, el Licitante deberá presentar un esquema de cómo se implementará estas 

Normas de Conducta. Esto incluirá: cómo se introducirá en los contratos labores, qué 

capacitación se proporcionará, cómo será monitoreado y cómo el Contratista hará frente 

a las infracciones. 
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Formularios de las calificaciones del Licitante 
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Formulario ELI -1.1 

Formulario de Información sobre el Licitante 

Fecha: _________________ 

N.° y título de la Licitación: _________________ 

Página __________de _______________páginas 

 

Nombre del Licitante: 

Si se trata de una APCA, nombre de cada integrante: 

País donde está registrado el Licitante en la actualidad o país donde pretende registrarse: 

[indicar el país de constitución] 

Año de constitución efectiva o prevista del Licitante: 

 

Dirección legal del Licitante [en el país de registro]: 

 

Información del representante autorizado del Licitante 

Nombre: _____________________________________ 

Dirección: ___________________________________ 

Número de teléfono: _______________________ 

Dirección de correo electrónico: ______________________________ 

1. Se adjuntan copias de los siguientes documentos originales: 

 acta de constitución (o documentos de constitución o asociación equivalentes) o 

documentación de registro de la entidad jurídica antes mencionada; 

 si se trata de una APCA, carta de intenciones de conformar una APCA o convenio de la 

APCA de conformidad con la IAL 11.2; 

 si se trata de una empresa o ente de propiedad estatal, de conformidad con la IAL 4.5, 

documentación que acredite: 

 autonomía jurídica y financiera; 

 que opera conforme al derecho comercial; 

 que el Licitante no es una agencia dependiente del Contratante o del Prestatario. 

2. Se incluyen el organigrama, una lista de los integrantes del Directorio y la propiedad efectiva. 

Si se requiere bajo DDL en referencia a IAL 42.1, el Licitante seleccionado deberá proporcionar 

información adicional sobre la titularidad real, utilizando el Formulario de Divulgación de la 

Propiedad Efectiva]. 
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Formulario ELI -1.2 

Formulario de información de la APCA del Licitante 
(Deberá completarse para cada integrante de la APCA del Licitante) 

Fecha: _______________ 

N.° y título de la Licitación: __________________ 

Página _______________ de ____________ páginas 

 

Nombre de la APCA del Licitante: 

 

Nombre del integrante de la APCA: 

 

País de registro del integrante de la APCA: 

 

Año de constitución del integrante de la APCA: 

 

Dirección legal en el país de constitución del integrante de la APCA: 

 

Información sobre el representante autorizado del integrante de la APCA: 

Nombre:   

Dirección:   

Número de teléfono:   

Dirección de correo electrónico:   

1. Se adjuntan copias de los siguientes documentos originales: 

 acta de constitución (o documentos de constitución o asociación equivalentes) o documentación de 

registro de la entidad jurídica antes mencionada; 

 si se trata de una empresa o ente de propiedad estatal, documentación que acredite su autonomía 

jurídica y financiera, su operación de conformidad con el Derecho comercial y que no es una agencia 

dependiente del Contratante o del Prestatario, de conformidad con la IAL 4.5. 

2. Se incluyen el organigrama, una lista de los integrantes del Directorio y propiedad efectiva. [Si se 

requiere bajo DDL en referencia a IAL 42.1, el Licitante seleccionado deberá proporcionar 

información adicional sobre la titularidad real de cada miembro de la JV, utilizando el 

Formulario de Divulgación de la Propiedad Efectiva]. 

. 
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Formulario CON – 2 

Historial de incumplimiento de contratos y litigios 

pendientes de resolución  

Nombre del Licitante: ________________ 
Fecha: ______________________ 

Nombre del integrante de la APCA_________________________ 
N.° y título de la Licitación: ___________________________ 

Página _______________de ______________páginas 

Incumplimientos de contratos de acuerdo con la Sección III, “Criterios de Evaluación y 

Calificación” 

 No se ha incurrido en ningún incumplimiento de contrato desde el 1 de enero de [insertar el 

año], como se especifica en el ítem 2.1 de la Sección III, “Criterios de Evaluación  

y Calificación.” 

 Los contratos para los cuales se incurrió en algún incumplimiento desde el 1 de enero de 

[insertar el año] se especifican en el requisito 2.1 de la Sección III, “Criterios de Evaluación  

y Calificación”. 

Año Parte del contrato 

afectada por el 

incumplimiento 

Identificación del contrato 

 

Monto total  

del contrato (valor 

actualizado, moneda, 

tipo de cambio y 

equivalente en Pesos 

Argentinos) 

[indicar 

el año] 

[indicar el monto  

y el porcentaje] 

Identificación del contrato: [indicar el nombre 

completo y el número del contrato y toda otra 

información de identificación pertinente] 

Nombre del Contratante: [insertar el 

nombre completo] 

Dirección del Contratante: [insertar la calle,  

la ciudad y el país] 

Motivo/s del incumplimiento: [indicar el/los 

motivo/s principal/es] 

[indicar el monto]. 

Litigio pendiente de resolución, de acuerdo con la Sección III, “Criterios de Evaluación y Calificación” 

 No existen litigios pendientes de resolución de acuerdo con el ítem 2.3 de la Sección III, 

“Criterios de Evaluación y Calificación”.  

 Existen los siguientes litigios pendientes de resolución de acuerdo con el ítem 2.3 de la Sección 

III, “Criterios de Evaluación y Calificación”.  
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Año de la 

disputa 

Monto en 

disputa 

(moneda) 

Identificación del contrato Monto total del 

Contrato (moneda), 

Equivalente en  

Pesos Argentinos 

(tipo de cambio) 

  Identificación del contrato:   

Nombre del Contratante:   

Dirección del Contratante:   

Objeto de la disputa:   

Parte que inició la disputa:   

Estado de la disputa: ___________ 

 

  Identificación del contrato:  

Nombre del Contratante:  

Dirección del Contratante:  

Objeto de la disputa:  

Parte que inició la disputa:  

Estado de la disputa:  

 

Antecedentes de litigios de acuerdo con la Sección III, “Criterios de Evaluación y 

Calificación” 

 No existen antecedentes de litigios de acuerdo con el ítem 2.4 de la Sección III, 

“Criterios de Evaluación y Calificación”. 

 Existen los siguientes antecedentes de litigios de acuerdo con el ítem 2.4 de la 

Sección III, “Criterios de Evaluación y Calificación”. 

Año del 

laudo 

Resultado 

expresado como un 

porcentaje del 

valor neto  

Identificación del contrato Monto total del 

Contrato (moneda), 

Equivalente en Pesos 

Argentinos (tipo de 

cambio) 
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Formulario CON - 3: 

Declaración de Desempeño ASSS 

[El siguiente cuadro deberá ser llenado por el Licitante, cada miembro de una APCA  

( Joint Venture) y cada Subcontratista Especializado] 

Nombre del Licitante: [indicar el nombre completo] 

Fecha: [insertar día, mes, año] 

Nombre del Subcontratista Asociado o Especializado: [indicar el nombre completo] 

Licitación No. y título: [insertar número y descripción]] 

Página [insertar número de página] de [insertar número total] páginas 
 

Declaración de Desempeño Ambiental, Social,  

y de Seguridad y Salud en el Trabajo 
Con sujeción a la Sección III, Criterios de Evaluación y Calificaciones  

(En caso de que haya precalificación, Sección III, Criterios de Evaluación y Calificaciones, y requisitos 

del documento de precalificación) 

 No suspensión o rescisión del contrato: Ningún Contratante nos ha suspendido ni rescindido un 

contrato ni ha cobrado la garantía de cumplimiento de un contrato por razones relacionadas con el 

desempeño ambiental, social, de seguridad y salud en el trabajo (ASSS) desde la fecha especificada 

en la Sección III, Criterios de Evaluación y Calificación, Sub-Factor 2.5. 

 Declaración de suspensión o rescisión del contrato: El / los siguiente (s) contrato (s) ha (n) sido 

suspendido (s) o terminado (s) y / o Seguridad de Desempeño cobrada por un Contratante por 

razones relacionadas con el desempeño ambiental, social, de seguridad y salud en el trabajo 

(ASSS).La fecha especificada en la Sección III, Criterios de Evaluación y Calificación, Sub-Factor 

2.5. Los detalles se describen a continuación: 

Año Suspensión o 

Terminación 

parcial del 

contrato 

Identificación del Contrato 

 

Monto total del 

contrato (valor 

actual, moneda, 

tipo de cambio  

y equivalente  

en Pesos 

Argentinos) 

[indicar 

año] 

[indicar 

monto o 

porcentaje] 

Identificación del Contrato: [indicar el nombre 

complete del contrato/ número y cualquier otra 

identificación pertinente] 

Nombre el Contratante: [insertar el nombre completo] 

Dirección del Contratante: [insertar estado, ciudad  

y país] 

Razones de suspensión o terminación: [indicar las 

razones principales, por ej. por faltas en materia VBG 

/ EAS] 

[indicar monto] 
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Declaración de Desempeño Ambiental, Social,  

y de Seguridad y Salud en el Trabajo 
Con sujeción a la Sección III, Criterios de Evaluación y Calificaciones  

(En caso de que haya precalificación, Sección III, Criterios de Evaluación y Calificaciones, y requisitos 

del documento de precalificación) 

[indicar 

año] 

[indicar 

monto o 

porcentaje] 

Identificación del Contrato: [indicar el nombre 

complete del contrato/ número y cualquier otra 

identificación pertinente] 

Nombre el Contratante: [insertar el nombre completo] 

Dirección del Contratante: [insertar estado, ciudad  

y país] 

Razones de suspensión o terminación: [indicar las 

razones principales] 

[indicar monto] 

… … [indicar todos los contratos concernientes] … 

Garantías de Cumplimiento cobradas por un Contratante por razones relacionadas con el 

desempeño en materia ASSS 

Año Identificación del Contrato 

 

Monto Total 

del Contrato 

(Valor 

actualizado, 

moneda, tipo de 

cambio y 

equivalente en 

Pesos 

Argentinos) 

[indicar 

año] 

Identificación del Contrato: [indicar el nombre complete del contrato/ 

número y cualquier otra identificación pertinente] 

Nombre el Contratante: [insertar el nombre completo] 

Dirección del Contratante: [insertar estado, ciudad y país] 

Razones para el cobro de la Garantía: [indicar las razones principales, 

por ej. por faltas en materia VBG / EAS] 

[indicar monto] 
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Formulario FIN – 3.1: 

Situación y resultados financieros 

Nombre del Licitante: ________________ 

Fecha: ______________________ 

Nombre del integrante de la APCA_________________________ 

N.° y título de la Licitación: ___________________________ 

Página _______________de ______________páginas 

1. Datos financieros 

Tipo de información 

financiera en 

(moneda) 

Información histórica para los _________ años anteriores, 

______________ 

(Monto en moneda, moneda, tipo de cambio*,  

equivalente en Pesos Argentinos) 

 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Declaración de posición financiera (información del balance general) 

Activo total      

Pasivo total      

Patrimonio total/ 

Patrimonio neto 

     

Activo corriente      

Pasivo corriente      

Capital de trabajo      

Información del estado de ingresos 

Total de ingresos      

Utilidades antes de impuestos      

Información de flujo de efectivo  
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Flujo de efectivo de 

actividades operativas 

     

2. Fuentes de financiamiento 

Especificar las fuentes de financiamiento para cumplir con las necesidades de flujo de efectivo 

para las obras actualmente en curso y para futuros compromisos contractuales. 

N.º 
Fuente de financiamiento Monto (equivalente en Pesos 

Argentinos) 

1 
  

 

 

2 
 

 

 

3 
 

 

 

 
 

 

 

2. Documentos financieros 

El Licitante y sus partes deberán proporcionar copias de los estados financieros correspondientes a 
_____________años de conformidad con el ítem 3.1 de la Sección III, “Criterios de Evaluación y 
Calificación”. Los estados financieros deberán: 

(a)  reflejar la situación financiera del Licitante o, en el caso de una APCA, del integrante,  
y no la de una entidad afiliada (como la empresa matriz o un miembro del grupo); 

(b)  estar auditados o certificados de manera independiente, de conformidad con la  

legislación local; 

(c)  estar completos, incluidas todas las notas a los estados financieros; 

(d)  corresponder a períodos contables ya cerrados y auditados. 

 Se adjuntan copias de los estados financieros correspondientes1 a los ____________ años 
indicados anteriormente en cumplimiento de los requisitos. 

  

                     
1 Si el conjunto más reciente de estados financieros corresponde a un período anterior a los 12 meses a partir de la fecha de la 

Oferta, se debe justificar el motivo. 



Sección IV.Formularios de la Oferta 118 

 

Formulario FIN – 3.2: 

Volumen Anual de Negocios en Obras Viales 

Nombre del Licitante: ________________ 

Fecha: ______________________ 

Nombre del integrante de la APCA_________________________ 

N.° y título de la Licitación: ___________________________ 

Página _______________de ______________páginas 

Para ser completado por el Licitante y, si se trata de una APCA, por cada socio de ésta. 

 

Año Monto y moneda Factor de 

Actualización 

Equivalente en AR$ 

  ______________________________  ____________________ 

  ______________________________  ____________________ 

  ______________________________  ____________________ 

  ______________________________  ____________________ 

  ______________________________  ____________________ 

*Volumen Anual de 

Negocios en Obras 

Viales 

 ______________________________  ____________________ 

*  Consulte el ítem 3.2 de la Sección III, “Criterios de Evaluación y Calificación”. 

 

Factor de Actualización 

En el caso de obras realizadas en la Argentina y contratadas en moneda nacional y para los casos 

señalados anteriormente, se aplicará el siguiente el siguiente Factor de Actualización (FA):  

Año 2022 FA= 1 

Año 2021 FA= 1,42 

Año 2020 FA= 2,00 

Año 2019 FA= 3,08 

Año 2018 FA= 5,54 

Año 2017 FA= 7,17 

Año 2016 FA= 8,90 

Año 2015 FA= 12,74 

Año 2014 FA= 16,68 

Año 2013 FA= 20,87 

Año 2012 FA= 24,34 

Año 2011 FA= 29,02 

Año 2010 FA= 35,11 

Año 2009 FA= 41,44 

Año 2008 FA= 47,07 

Año 2007 FA= 54,44 
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Año 2006 FA= 41,99 

Valor de conversión del Dólar (*) 

Para contratos firmados en el exterior y cuyos precios no hayan sido establecidos en pesos, la moneda 

en la que se presentará la información será el dólar estadounidense (USD). Dicha información será 

convertida a pesos ($) de acuerdo con los valores siguientes:  

Año 2022= 137,25(**) 

Año 2021= 107,75  

Año 2020 = 89,25 

Año 2019 = 63,00 

Año 2018 = 38,60 

Año 2017 = 18,90 

Año 2016 = 16,10 

Año 2015 = 13,13 

Año 2014 = 8,56 

Año 2013 = 6,52 

Año 2012 = 4,92 

Año 2011 = 4,32 

Año 2010 = 4,00 

Año 2009 = 3,82 

Año 2008 = 3,46 

Año 2007 = 3,16 

Año 2006 = 3,09 

 (*) Nota: Valores de cotización al último día hábil de cada año, según Banco Nación. 

(**) Nota: Valor al último día hábil del mes de referencia de Presupuesto Oficial. 
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Formulario FIN – 3.4: 

Compromisos Contractuales Vigentes/Obras en Ejecución 

Los Licitantes y cada uno de los integrantes de una APCA deberán proporcionar información sobre 

sus compromisos vigentes respecto de todos los contratos que les hayan sido adjudicados, o para 

los cuales se haya recibido una carta de intenciones o de aceptación, o que estén por finalizar, pero 

para los cuales aún no se haya emitido un certificado de terminación final sin salvedades. 

Compromisos contractuales actuales 

  

N.º Nombre del contrato 

Dirección de contacto, 

teléfonodel  

Contratante 

Valor de trabajos 

por ejecutar 

[Equivalente en 

Pesos 

Argentinos] 

Fecha 

prevista de 

terminación 

Facturación 

promedio mensual  

en los últimos seis 

meses[Pesos Ar/mes] 

1      

2      

3      

4      

5      
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Formulario EXP - 4.1 

Experiencia general en construcción 

  

Nombre del Licitante: ________________ 

Fecha: ______________________ 

Nombre del integrante de la APCA_________________________ 

N.° y título de la SO: ___________________________ 

Página _______________de ______________páginas 

Año 

de  

inicio 

Año 

de 

finalización 

Identificación del contrato Función del 

Licitante 

  Nombre del contrato: ____________________ 

Descripción breve de las Obras y los Servicios 

ejecutados por el 

Licitante: _______________________________ 

Monto del contrato: _______________________ 

Nombre del Contratante: ____________________ 

Dirección: _____________________________ 

 

  Nombre del 

contrato:_________________________ 

Descripción breve de las Obras y los Servicios 

ejecutados por elLicitante: 

_______________________________ 

Monto del contrato: _______________________ 

Nombre del Contratante: ___________________ 

Dirección: ___________________________ 

 

  Nombre del contrato: ________________________ 

Descripción breve de las Obras y los Servicios 

ejecutados por el 

Licitante: _______________________________ 

Monto del contrato: _______________________ 

Nombre del Contratante: ___________________ 

Dirección: ___________________________ 
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Formulario EXP - 4.2 (a) 

Experiencia específica en construcción y  

gestión de contratos 

Nombre del Licitante: ________________ 

Fecha: ______________________ 

Nombre del integrante de la APCA_________________________ 

N.° y título de la SO: ___________________________ 

Página _______________de ______________páginas 

Contrato similar n.° 

 

Información 

Identificación del contrato  

Fecha de adjudicación  

Fecha de terminación  

Función en el contrato 

 
Contratista 

principal  

 

Integrante de 

APCA 
 

Contratista 

administrador 

 

Subcontratista 

 

Monto total del contrato  Pesos Ar.: 

Si es integrante de una APCA o 

subcontratista, especificar la 

participación en el monto total  

del contrato 

   

Nombre del contratante:  

Dirección: 

Número de teléfono: 

Correo electrónico: 
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Formulario EXP - 4.2 (a) (cont.) 

Experiencia específica en construcción y  

gestión de contratos (cont.) 

Contrato similar n.° 

 

Información 

Descripción de las similitudes de 

acuerdo con el ítem 4.2 (a) de la 

Sección III: 

 

1.  Monto  

2. Dimensiones físicas de los 

elementos de las Obras y los 

Servicios estipulados 

 

3.  Complejidad  

4.  Métodos/tecnología  

5.  Tasa de construcción para 

actividades clave 
 

6.  Otras características  
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Formulario EXP - 4.2 (b) 

Experiencia en construcción en actividades clave 

Nombre del Licitante: ________________ 

Fecha: __________________ 

Nombre del integrante de la APCA del Licitante: __________________ 

Nombre del subcontratista2 (conforme a la IAL 38.2): ________________ 

N.° y título de la SDO: _____________________ 

Página __________________de ________________páginas 

Todos los subcontratistas para actividades clave deben completar la información que se solicita 

en este formulario de conformidad con la IAL 38.2 y al ítem 4.2 de la Sección III, “Criterios de 

Evaluación y Calificación”. 

1. Actividad clave n.° 1: ________________________ 

 Información 

Identificación del contrato  

Fecha de adjudicación  

Fecha de terminación  

Función en el contrato 

 
Contratista 

principal 

 

Integrante de 

APCA 
 

Contratista 

administrador 

 

Subcontratista  

 

Monto total del contrato 
 Pesos Ar.: 

Cantidad (volumen, número o tasa 

de producción, según corresponda) 

ejecutada en virtud del contrato por 

año o parte del año 

 

Cantidad total en  

el contrato 

(i) 

Participación  

porcentual 

(ii) 

Cantidad real 

ejecutada  

(i) x (ii) 

Año 1    

Año 2    

Año 3    

Año 4    

                     
2 Si corresponde. 
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 Información 

Nombre del contratante:  

Dirección: 

Número de teléfono: 

Correo electrónico: 

 

 

2. Actividad n.° 2:  

3. ………………… 

  

 Información 

Descripción de las actividades clave  

de acuerdo con el ítem4.2  (b) de la 

Sección III: 
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Formulario de Garantía de Mantenimiento de la Oferta 

 

Beneficiario: __________________________  

Solicitud de Oferta n.°: ________________________________________ 

Fecha: __________________________  

GARANTÍA DE LA OFERTA N.°: __________________________  

Garante: ________________________________________________ 

Se nos ha informado que _______________________________ (en adelante denominado “el 

Postulante”) ha presentado o presentará al Beneficiario su Oferta (en adelante denominada “la 

Oferta”) para la ejecución de _________________________ en virtud de la Solicitud de Ofertas 

n.° ________________ (“la licitación”).  

Asimismo, entendemos que, de acuerdo con las condiciones del Beneficiario, la Oferta deberá 

estar respaldada por una Garantía de la Oferta. 

A solicitud del Postulante, nosotros, en calidad de Garante, por medio de la presente nos obligamos 

irrevocablemente a pagarle al Beneficiario una suma o sumas que no exceda(n) un monto total de 

_____________ (______________) al recibo en nuestras oficinas de la demanda conforme a los 

requisitos del Beneficiario, respaldada por una declaración del Beneficiario, ya sea en la demanda 

propiamente dicha o en un documento aparte firmado que acompañe o identifique la demanda, 

donde conste que el Postulante: 

a)  ha retirado su Oferta durante el período de validez de la Oferta estipulado en la Carta de la 

Oferta del Postulante (“el Período de Validez de la Oferta”), o cualquier prórroga del plazo 

provista por el Postulante; 

b) después de haber sido notificado por el Beneficiario de la aceptación de su Oferta durante el 

Período de Validez de la Oferta o cualquier prórroga del plazo provista por el Postulante, 

i) no ha firmado el Convenio Contractual, o ii) no ha suministrado la Garantía de 

Cumplimiento y, si requerida, la Garantía de Cumplimiento de las obligaciones en materia 

ambiental, social y de seguridad y salud en el trabajo (ASSS) de conformidad con las 

Instrucciones a los Licitantes (“IAL”) del documento de licitación del Beneficiario. 

Esta Garantía expirará: a) en el caso de que el Postulante sea el Licitante seleccionado, cuando 

recibamos en nuestras oficinas las copias del Convenio Contractual firmado por el Postulante y la 

Garantía de Cumplimiento y, si requerida, la Garantía de Cumplimiento de las obligaciones en 

materia ambiental, social y de seguridad y salud en el trabajo (ASSS), emitida al Beneficiario en 

relación con dicho Convenio Contractual; o b) en el caso de que el Postulante no sea el Licitante 
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seleccionado, cuando ocurra el primero de los siguientes hechos: i) haber recibido una copia de la 

notificación del Beneficiario al Postulante donde se comuniquen los resultados del Proceso 

Licitatorio; o ii) veintiocho días después de la finalización del Período de Validez de la Oferta.  

En consecuencia, cualquier solicitud de pago en virtud de esta Garantía deberá recibirse en esta 

institución en el domicilio indicado más arriba, a más tardar en la fecha aquí estipulada. 

Esta Garantía está sujeta las “Reglas Uniformes de la CCI relativas a las garantías contra primera 

solicitud” (URDG), Revisión de 2010, Publicación de la CCI n.° 758. 

 

_____________________________ 

[firma/s] 
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Formulario de Declaración de Mantenimiento de la Oferta 

Fecha: ________________ 

SO n.°: _______________ 

Alternativa n.°: _______________ 

 

Para: ___________________________________ 

Nosotros, los suscritos, declaramos que:     

Entendemos que, de acuerdo con sus condiciones, las Ofertas deberán estar respaldadas por una 

Declaración de Mantenimiento de la Oferta. 

Aceptamos que automáticamente seremos declarados inelegibles para participar en cualquier 

Licitación de contrato con el Prestatario por un período de ___________________, contado a 

partir de _______________, si violamos nuestra(s) obligación(es) en virtud de las condiciones de 

la Oferta si: 

a)  hemos retirado nuestra Oferta durante el período de validez de la Oferta estipulado en la 

Carta de la Oferta; 

b)  si después de haber sido notificados de la aceptación de nuestra Oferta por parte del 

Contratante durante su período de validez, i) no ejecutamos o nos rehusamos a ejecutar el 

Contrato, si es requerido; o ii) no suministramos o nos rehusamos a suministrar la Garantía 

de Cumplimiento de conformidad con las IAL. 

Entendemos que esta Declaración de Mantenimiento de la Oferta expirará si no somos los 

seleccionados, y cuando ocurra el primero de los siguientes hechos: i) si recibimos su 

comunicación con el nombre del Licitante seleccionado; o ii) han transcurrido veintiocho días 

después del vencimiento de nuestra Oferta. 

Firmado: _________________________________ 

En capacidad de: ______________ 

Nombre: ______________________________________________________  

Debidamente autorizado para firmar la Oferta por y en nombre de __________________ 

Fechada el día ____________ de ______________ _____________ 

Sello Oficial de la Corporación (si corresponde) 
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Formulario: Información sobre litigio 
 

Marcar la opción que corresponda: 

o Declaramos que NO POSEEMOS litigios pendientes ni con sentencia firme y cumplida 

ocurridos en los últimos cinco años, que tienen como parte tanto a otros individuos de 

carácter privado, como a la Administración Nacional, las Administraciones Provinciales 

y/o Municipales. 

o Declaramos que POSEEMOS litigios pendientes y/o con sentencia firme y cumplida 

ocurridos en los últimos cinco años, que tienen como parte tanto a otros individuos de 

carácter privado, como a la Administración Nacional, las Administraciones Provinciales 

y/o Municipales, los que se detallan en el cuadro a continuación: 

 

Partes 

intervinientes 

Motivo de la 

controversia 

Fecha de 

Demanda 

Fecha 

sentencia 

Monto 

reclamado 

Monto 

contingente 
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Formulario Modelo de Carta de Financiamiento Bancario 
 
 

Señores 

_______________________________ 

Presente 

Ref.: 

De nuestra consideración: 

 

Con relación a la Empresa............, con domicilio en......... (“la empresa”), informamos a ustedes que hemos 

examinado la situación económica, financiera y patrimonial de la empresa, incluyendo las garantías 

ofrecidas y el conjunto de financiaciones bancarias solicitadas por la misma. 

Asimismo, confirmamos que la empresa se encuentra vinculada comercialmente a nuestra entidad, 

asumiendo compromisos que atiende correctamente, siendo por lo tanto nuestra relación satisfactoria (o 

gozando de buen concepto y cumplimiento). 

En razón de lo expuesto, a la fecha de la presente la empresa cuenta con acceso a líneas de crédito 

disponibles hasta la suma de $……………, dentro de las normativas vigentes del BCRA y propias de este 

Banco, monto susceptible de ser aplicado a la obra de la referencia. 

La disponibilidad del crédito antes mencionado mantiene su vigencia aún, cuando se otorguen a la empresa 

los otros financiamientos solicitados por la misma. 

Sin otro particular, saludamos a Uds. muy Atentamente. 
  

 ______________________________  _____________________________ 
1° Firma y sello de autoridad bancaria             2° Firma y sello de autoridad bancaria 
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Formulario Modelo de Detalle de los Precios Unitarios Cotizados 

(Solo debe ser presentado por el Oferente seleccionado para adjudicación 

luego de que la misma sea notificada) 
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Formulario Declaración Jurada de Intereses - Decreto N° 202/2017 
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Sección IV.Formularios de la Oferta 141 
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Formulario del Programa de Integridad 
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Protocolo de prevención del coronavirus en obras contratadas por la 

Dirección Nacional de Vialidad 

La firma oferente:________________________________________, de resultar contratista de la 

presente obra se compromete a confeccionar y cumplir un procedimiento de Prevención del 

Coronavirus, el cual será presentado a la Inspección de Obra de la Dirección Nacional de Vialidad 

para su aprobación, y que deberá incorporar como mínimo: 

 Medidas de Protección en las obras: 

1. Disponer de jabón en los sanitarios y de alcohol en gel en los accesos a los Obradores. 

2. Controlar la temperatura, en cada jornada laboral, a los trabajadores al ingresar a los puestos 

de trabajos de cada obra. 

3. Establecer como límite 37°C, por encima de este valor, no permitir la permanencia en el puesto 

de trabajo, aislar al trabajador y contactar a la autoridad sanitaria correspondiente, en los 

teléfonos que se detallan en anexo adjunto. 

4. Realizar Limpieza frecuente de objetos y superficies (escritorios, mostradores, barandas, 

picaportes, puertas, etc.), utilizando rociadores o paños húmedos con productos de limpieza 

(lavandina u otros desinfectantes). 

5. Establecer grupos de limpieza, que realicen la desinfección en las superficies con puntos de 

contacto con las manos, como mínimo una vez por hora. 

6. Desinfectar adecuadamente herramientas y equipos antes del intercambio de las mismas. 

7. Establecer separaciones necesarias, como mínimo 1,5 metros, entre los puestos de trabajo. 

Esta distancia se mantendrá tanto en vestuarios como comedores. 

8. Colocar carteles de difusión preventiva en obradores y zonas de obra, como así también las 

recomendaciones pertinentes. 

9. Realizar capacitación al personal de limpieza y al personal en general. 

10. Colocar en lugares visibles el afiche sobre SARS-CoV-2 “Recomendaciones y medidas de 

prevención en ámbitos laborales” (Resolución SRT N° 29/2020). 

Medidas de protección para el trabajador: 

1. Reforzar el lavado de manos con agua y jabón, generando espuma como mínimo por 30 

segundos. 

2. Evitar el uso de anillos, pulseras, relojes u otros accesorios, mantener el pelo recogido. 

3. Mantener siempre la distancia de 1,5 metros entre trabajadores. 

4. Toser o estornudar sobre el pliegue del codo. 
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5. Evitar tocarse la boca, la nariz y los ojos. 

6. Evitar tomar mate o compartir elementos de uso personal, (cubiertos, vasos, peines, 

bombillas, etc.) 

7. Si estuviste en contacto con alguien afectado o que llego del exterior del país y tenés 

algún síntoma de la enfermedad, quédate en casa y comunícate con tu médico/a. 

 Contingencia ante posible caso positivo de Covid 19 

Ante la evidencia de un caso posible de Coronavirus y se hayan constatado previamente algunos 

de los siguientes síntomas: 

 Fiebre superior a los 37°C. 

 Dolor de garganta. 

 Tos. 

 Distrés respiratorio. 

 Antecedente de viaje al exterior en los últimos 14 días. 

Se procederá de la siguiente manera: 

El Servicio Médico de la Contratista Principal siguiendo lo recomendado, según sea la autoridad 

sanitaria correspondiente en los teléfonos que se detallan en anexo adjunto y proceder al 

aislamiento del empleado con dicha sintomatología. 

Luego dará aviso de inmediato a la Inspección de Obra de la Dirección Nacional de Vialidad y 

posteriormente se aplicará, vía el equipo de salud actuante el procedimiento establecido por el 

Ministerio de Salud Nacional, respecto al hisopado y control de reactivo según lo indicado por 

dicha institución. El Servicio Médico del Contratista Principal realizará el seguimiento y estará 

atento al resultado del mismo. 

Se interrogará al grupo familiar consultando acerca de viajes a zonas de actuación del virus y 

demás datos relevantes.  

Actuación respecto al equipo de trabajo del posible personal en contagio: 

 La empresa Contratista Principal realizará las gestiones pertinentes para que toda persona en 

contacto con el posible contagiado deberá permanecer en aislamiento en su domicilio por un lapso 

de 14 días, al igual que su grupo familiar conviviente. 

Se interrogará al grupo de trabajo sobre su estado de salud y alternativas de síntomas. 

El Servicio Médico de la empresa Contratista Principal realizará un monitoreo continuo de la 

evolución del personal bajo situación de aislamiento, al cual corresponde otorgar una licencia 

Excepcional por el periodo indicado de aislamiento. 

La empresa Contratista Principal confeccionará el listado de personal afectado (incluso si fuese de 

Subcontratistas) y lo informará por nota de pedido a la Jefatura de Inspección de Obra de la 

Dirección Nacional de Vialidad. 
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El Servicio Médico de la empresa Contratista Principal indicará si corresponde a todos aplicar el 

aislamiento e informará para que RRHH de la Empresa en cuestión, los notifique. 

La empresa Contratista Principal deberá realizar la higiene total de las áreas en contacto con el 

personal infectado, utilizando lavandina y otros productos desinfectantes indicados para la 

erradicación de cualquier residuo del virus. 

Si se confirma que es un caso positivo de Coronavirus, la empresa Contratista Principal informará 

de inmediato, por nota de pedido, a la Jefatura de Inspección de Obra de la Dirección Nacional de 

Vialidad y deberá explicar en el sector de trabajo que se han tomado las precauciones de rigor y 

los protocolos de Salud Pública vigentes. 

Caso dudoso no positivo. 

En estos casos se monitoreará a través del Servicio Médico de la Empresa Contratista Principal y 

su área de RRHH correspondiente, el seguimiento de la salud del empleado, a quien se le indicará 

permanecer en su domicilio en observación con reporte de su situación 2 veces al día. 

En estos casos no será necesario el aislamiento del grupo de trabajo. 

NOTA: Este Protocolo incluye a las Empresas Subcontratistas, siendo la Empresa 

Contratista Principal la responsable de que las mismas lo cumplimenten. 

Este Protocolo se actualizará cada vez que surjan modificaciones informadas por la Autoridad 

Nacional Sanitaria correspondiente. 

Gerencia de Salud Ocupacional, Higiene y Seguridad 

Gerencia Ejecutiva de Recursos Humanos 
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Sección V: Países Elegibles 

 

Elegibilidad para el suministro de bienes, la construcción de obras  

y la prestación de servicios en adquisiciones financiadas por el Banco 

 

Nota: Las referencias en estos documentos al Bancoincluyen tanto al BID, el Bid Lab, y como a cualquier 

fondo administrado por el Banco.  

A continuación, se presentan 2 opciones de número (1) para que el Usuario elija la que 

corresponda dependiendo de la fuente de Financiamiento.  Este puede provenir del Banco 

Interamericano de Desarrollo (BID), del BID Lab u, ocasionalmente, los contratos pueden ser 

financiados por fondos especiales que podrían incluir diferentes criterios para la elegibilidad a 

un grupo particular de países miembros, caso en el cual se deben determinar éstos utilizando la 

última opción: 

----------------------------------- 

(1) Países Miembros cuando el financiamiento provenga del Banco Interamericano de 

Desarrollo. 

Alemania, Argentina, Austria, Bahamas, Barbados, Bélgica, Belice, Bolivia, Brasil, Canadá, 

Chile, Colombia, Costa Rica, Croacia, Dinamarca, Ecuador, El Salvador, Eslovenia, España, 

Estados Unidos, Finlandia, Francia, Guatemala, Guyana, Haití, Honduras, Israel, Italia, Jamaica, 

Japón, México, Nicaragua, Noruega, Países Bajos, Panamá, Paraguay, Perú, Portugal, Reino 

Unido, República de Corea, República Dominicana, República Popular de China, Suecia, Suiza, 

Surinam, Trinidad y Tobago, Uruguay, y Venezuela. 

Territorios elegibles 

 

(a) Guadalupe, Guyana Francesa, Martinica, Reunión – por ser Departamentos de Francia.  

(b) Islas Vírgenes Estadounidenses, Puerto Rico, Guam – por ser Territorios de los 

Estados Unidos de América. 

(c) Aruba – por ser País Constituyente del Reino de los Países Bajos; y Donaire, Curazao, 

Sint Maarten, Sint Eustatius – por ser Departamentos de Reino de los Países Bajos. 

(d) Hong Kong – por ser Región Especial Administrativa de la República Popular de 

China. 

 

-------------------------------------- 

 

(1) Lista de Países de conformidad con el Acuerdo del Fondo Administrado: 

 

(Incluir la lista de países)] 

 

--------------------------------------- 
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(2) Criterios para determinar Nacionalidad y el país de origen de los bienes y servicios 

 

Para efectuar la determinación sobre: (a) la nacionalidad de las firmas e individuos elegibles para 

participar en contratos financiados por el Banco y (b) el país de origen de los bienes y servicios, 

se utilizarán los siguientes criterios: 

 

(A) Nacionalidad 
 

(a) Un individuo tiene la nacionalidad de un país miembro del Banco si el o ella satisface uno 

de los siguientes requisitos: 

(i) es ciudadano de un país miembro; o 

(ii) ha establecido su domicilio en un país miembro como residente “bona 

fide” y está legalmente autorizado para trabajar en dicho país. 

(b) Una firma tiene la nacionalidad de un país miembro si satisface los dos siguientes 

requisitos: 

(i) está legalmente constituida o incorporada conforme a las leyes de un país 

miembro del Banco; y 

(ii) más del cincuenta por ciento (50%) del capital de la firma es de propiedad 

de individuos o firmas de países miembros del Banco. 

 

Todos los socios de una asociación en participación, consorcio o asociación (APCA) con 

responsabilidad conjunta y solidaria y todos los subcontratistas deben cumplir con los requisitos 

arriba establecidos. 

 

(B) Origen de los Bienes 
 

Los bienes se originan en un país miembro del Banco si han sido extraídos, cultivados, cosechados 

o producidos en un país miembro del Banco.  Un bien es producido cuando mediante manufactura, 

procesamiento o ensamblaje el resultado es un artículo comercialmente reconocido cuyas 

características básicas, su función o propósito de uso son substancialmente diferentes de sus partes 

o componentes. 

 

En el caso de un bien que consiste de varios componentes individuales que requieren 

interconectarse (lo que puede ser ejecutado por el suministrador, el comprador o un tercero) para 

lograr que el bien pueda operar, y sin importar la complejidad de la interconexión, el Banco 

considera que dicho bien es elegible para su financiación si el ensamblaje de los componentes 

individuales se hizo en un país miembro.  Cuando el bien es una combinación de varios bienes 

individuales que normalmente se empacan y venden comercialmente como una sola unidad, el 

bien se considera que proviene del país en donde éste fue empacado y embarcado con destino al 

comprador. 

 

Para efectos de determinación del origen de los bienes identificados como “hecho en la Unión 

Europea”, estos serán elegibles sin necesidad de identificar el correspondiente país específico de 

la Unión Europea. 
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El origen de los materiales, partes o componentes de los bienes o la nacionalidad de la firma 

productora, ensambladora, distribuidora o vendedora de los bienes no determina el origen de los 

mismos 

 

 

(C) Origen de los Servicios 

 

El país de origen de los servicios es el mismo del individuo o firma que presta los servicios 

conforme a los criterios de nacionalidad arriba establecidos.  Este criterio se aplica a los servicios 

conexos al suministro de bienes (tales como transporte, aseguramiento, montaje, ensamblaje, etc.), 

a los servicios de construcción y a los servicios de consultoría. 
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Alcance de las Obras 

 
Memoria Descriptiva: 
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Especificaciones y Planos 

 

Detalle Técnico, Especificaciones 

Técnicas Particulares y Planos 

IF-2022-136354118-APN-DLP#DNV 

Modificaciones al Detalle Técnico, 

Especificaciones Técnicas Particulares y 

Planos 

IF-2022-136383437-APN-LYC#DNV 

Evaluación de Riesgos e Impactos 

Socioambientales – Especificaciones 

Técnicas Ambientales y Sociales 

orientadas a la mitigación ambiental.  
 

 

 IF-2021-119498393-APN-PYC#DNV  
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REQUISITOS MEDIO AMBIENTALES, SOCIALES  

Y DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO  

 

Se remite al documento: IF-2022-136354118-APN-DLP#DNV 

 
El Contratante debe utilizar los servicios de un especialista ambiental, social, de salud y de seguridad 

adecuadamente calificado para preparar las especificaciones para ESHS que se trabajan con un 

especialista en adquisiciones. 

El Contratante debe adjuntar en esta sección o referirse a las políticas ambientales, sociales, de 

seguridad y salud en el trabajo del Contratante que se aplicarán a las obras. Si no están disponibles, 

el Contratante debe usar la siguiente guía en la redacción de una política apropiada para las Obras. 

En esta sección, el Contratante deberá referirse a las políticas ambientales y sociales del BID que se 

aplicarán a los proyectos: [Seleccione aquellos que apliquen: 

 

1. Política ambiental y cumplimiento de las salvaguardas - OP-703 y sus directivas operativas; 

2. Política de acceso a la información - OP-102; 

3. Política de Gestión de Riesgos de Desastres Naturales - OP-704; 

4. Política de igualdad de género en el desarrollo - OP-761; 

5. Política de reasentamiento involuntario -OP-710; 

6. Política de los pueblos indígenas - OP-765.] 

 
CONTENIDO SUGERIDO PARA UNA POLÍTICA AMBIENTAL Y SOCIAL 

(DECLARACIÓN) 

Como mínimo, el objetivo de la política de ejecución de las obras debe integrar la protección del medio 

ambiente, la salud y seguridad ocupacional y comunitaria, el género, la igualdad, la protección de la 

infancia, las personas vulnerables (incluidas las personas con discapacidad), el acoso sexual, la 

violencia de género (VBG), la explotación y el abuso sexuales (EAS), la sensibilización y prevención 

del SIDA y un amplio compromiso de las partes interesadas en los procesos de planificación, programas 

y actividades de las partes involucradas en la ejecución de las Obras. Se recomienda al Contratante que 

consulte con el BID para acordar las cuestiones que deben incluirse, que también pueden abordar: la 

adaptación al clima, la adquisición de tierras y el reasentamiento, los pueblos indígenas, etc. La política 

debe establecer el marco para el seguimiento y la mejora continua de los procesos y actividades y para 

generar informes sobre el cumplimiento de la política. 

La política debe incluir una declaración, que para los efectos de la política y/o las normas de conducta, 

los términos "menor" o "menores" significan las personas menores de 18 años de edad. 

La política debe ser, en la medida de lo posible, breve pero específica y explícita y contar con indicadores 

para permitir reportar sobre el cumplimiento de la política de acuerdo con las Condiciones Especiales 

del Contrato Subcláusula 26.2 y Apéndice A de las Condiciones Generales del Contrato. 
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Como mínimo, la política se basa en los compromisos de: 

1. cumplir con las salvaguardas ambientales y sociales del BID aplicables a los trabajos: 

2. aplicar la buena práctica industrial internacional para proteger y conservar el medio ambiente 

natural y minimizar los impactos inevitables; 

3. proporcionar y mantener un ambiente de trabajo sano y seguro y procedimientos de trabajo 

seguros; 

4. proteger la salud y la seguridad de las comunidades locales y los usuarios, con especial 

preocupación por los discapacitados, los ancianos o vulnerables; 

5. velar por que las condiciones de empleo y las condiciones de trabajo de todos los trabajadores que 

trabajan en las Obras cumplan los requisitos de los convenios laborales de la OIT a los que el 

país anfitrión es signatario; 

6. ser intolerante y aplicar medidas disciplinarias para actividades ilegales, violencia de género 

(VBG), sacrificio de niños, abuso infantil, trato inhumano, actividad sexual con menores y acoso 

sexual; 

7. cuando las leyes nacionales contienen disposiciones sobre el empleo de menores de edad, el 

Contratante debe desarrollar políticas explícitas para la protección de dichos trabajadores contra 

actividades peligrosas; 

8. incorporar una perspectiva de género y crear un entorno propicio en el que las mujeres y los 

hombres tengan la misma oportunidad de participar en la planificación y la ejecución de las Obras 

y de beneficiarse de ellas; 

9. trabajar de manera cooperativa, incluso con los usuarios finales de las Obras, las autoridades 

pertinentes, los contratistas y las comunidades locales; 

10. involucrarse y escuchar a las personas y organizaciones afectadas y responder a sus 

preocupaciones, con especial atención a las personas vulnerables, discapacitadas y ancianas; 

11. proveer un ambiente que fomente el intercambio de información, opiniones e ideas sin temor a 

represaliasy que proteja a los denunciantes; 

12. disminuir los riesgos de contagio de VIH y mitigar los efectos del SIDA/VIH asociados a la 

ejecución de los trabajos. 

Esta política debe ser decretada y firmada por la autoridad superior del Contratante con el fin de indicar 

que la misma será aplicada rigurosamente. 

 

CONTENIDO MÍNIMO DE LOS REQUISITOS ASSS 

Al preparar las especificaciones de los requisitos ASSS, los especialistas deben tomar en cuenta y 

referirse a: 

 informes de proyectos, p.ej. ESIA / PGAS 

 condiciones de consentimiento / permiso 

 normas requeridas, incluidas las políticas y directrices ASSS del BID 
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 requisitos y normas legales y / o normativas nacionales (cuando éstas representan normas más 

estrictas que las Directrices y Políticas ASSS del BID) 

 normas internacionales pertinentes, p.ej. Directrices de la OMS para el uso seguro de 

plaguicidas 

 normas sectoriales pertinentes, p.ej. Directiva 91/271 / CEE del Consejo sobre el tratamiento de 

aguas residuales urbanas 

 mecanismo de atención de quejas incluyendo tipos de quejas a ser registradas y cómo se protege 

la confidencialidad, por ejemplo, de quienes formulan denuncias 

 prevención y gestión de VBG/EAS 

 
La especificación detallada de ASSS debe, en la medida de lo posible, describir el resultado 

previsto vez de los métodos de trabajo. 

 

Los requisitos de ASSS deben ser preparados de manera que no entre en conflicto con 

las Condiciones Generales de Contrato y las Condiciones Especiales del Contrato, 

y en particular: 

Condiciones Generales del Contrato 

Subcláusula 4 Idioma y Ley 

Subcláusula 11 Responsabilidades del Contratista 

Subcláusula 12 Subcontratación 

Subcláusula 18 Ejecución de las Obras 

Subcláusula 19 Personal y mano de obra 

Subcláusula 25 Autocontrol de la calidad y la seguridad por 

parte del Contratista 

Subcláusula 26 Requisitos ambientales y de seguridad 

 

REQUISITOS MÍNIMOS DE LAS NORMAS DE CONDUCTA DEL LICITANTE 

Deben establecerse requisitos mínimos para las Normas de Conducta que tomen en cuenta 

cuestiones, impactos y medidas de mitigación identificados en: 

 informes de proyectos, p.ej. EIAS / PGAS 

 cualquier requerimiento específico de VBG/EAS 

 condiciones de consentimiento / permiso (que son las condiciones del órgano regulador a la 

que están sujetos cualquier permiso o aprobación otorgada al proyecto) 

 las normas requeridas, incluidas las Directrices y Políticas ASSS del BID 

 convenciones, estándares o tratados internacionales pertinentes, etc., las normas legales 
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nacionales y/o requerimientos regulatorios y normas requeridas (cuando éstas representan 

normas más estrictas que las Directrices y Políticas ASSS del BID) 

 normas pertinentes, p.ej., Alojamiento de los Trabajadores: Procesos y Normas 

 normas sectoriales pertinentes, p.ej. Alojamiento de los trabajadores 

 mecanismos de atención de quejas. 

Los tipos de problemas identificados podrían incluir riesgos asociados con: afluencia laboral, 

propagación de enfermedades transmisibles, acoso sexual, violencia de género, comportamiento ilícito 

y delincuencia, y mantenimiento de un ambiente seguro, etc. 

[Modifíquese las siguientes instrucciones al Licitante teniendo en cuenta las consideraciones anteriores.] 

Una Norma de Conducta satisfactoria contendrá obligaciones para todo el personal del Contratista (incluidos los 

subcontratistas y los trabajadores por jornal) que sean adecuados para abordar las siguientes cuestiones, como 

mínimo. Pueden añadirse otras obligaciones para responder a inquietudes particulares de la región, la ubicación 

y el sector del proyecto o a los requisitos específicos del proyecto. La norma de conducta debe incluir una 

declaración, que para los efectos de la política y/o las normas de conducta, los términos "menor" o "menores" 

significan las personas menores de 18 años de edad. 

Los temas a tratar son: 

1. Cumplimiento de las leyes, normas y reglamentos aplicables de la jurisdicción 

2. El cumplimiento de los requisitos de salud y seguridad aplicables para proteger a la comunidad local 

(incluyendo los grupos vulnerables y desfavorecidos), el personal del Contratante, el personal del 

Contratista (incluyendo el uso de equipo de protección personal prescrito, la prevención de 

accidentes evitables y la obligación de informar sobre condiciones o prácticas que representan un 

peligro para la seguridad o amenazan el medio ambiente) 

3. El uso de sustancias ilegales 

4. No Discriminación al tratar la comunidad local (incluyendo grupos vulnerables y desfavorecidos), 

al personal del Contratante, y al personal del Contratista (por ejemplo, en base a la situación familiar, 

etnia, raza, género, religión, idioma, estado civil, nacimiento, edad, discapacidad (física o mental), 

orientación sexual, identidad de género, convicción política o estado de salud, cívico o social) 

5. Interacciones con los miembros de la(s) comunidad(es) local(es) y cualquier persona afectada (por 

ejemplo, para transmitir una actitud de respeto incluyendo su cultura y tradiciones) 

6. El acoso sexual (por ejemplo, para prohibir el uso del lenguaje o el comportamiento, en particular 

hacia las mujeres y/o los menores, que sea inapropiado, acosador, abusivo, sexualmente provocativo, 

humillante o culturalmente inapropiado) 

7. Violencia, incluida la violencia sexual y / o de género (por ejemplo, actos que infligen daño o 

sufrimiento físico, mental o sexual, amenazas de tales actos, coacción y privación de libertad) 
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8. Explotación, incluida la explotación y el abuso sexuales (por ejemplo, la 

prohibición del intercambio de dinero, empleo, bienes o servicios por sexo, 

incluidos favores sexuales u otras formas de comportamiento humillante, 

degradante, de explotación o abuso de poder. 

9. La protección de los niños (incluidas las prohibiciones contra la actividad sexual o 

el abuso, o comportamiento inaceptable con los niños, limitando las interacciones 

con los menores y garantizando su seguridad en las zonas del proyecto). 

10. Requisitos de saneamiento (por ejemplo, para asegurar que los trabajadores 

utilicen las instalaciones sanitarias especificadas proporcionadas por su Contratante 

y no las áreas abiertas). 

11. Evitar los conflictos de intereses (tales como beneficios, contratos o empleo, o 

cualquier tipo de trato o favores preferenciales, no se proporcionan a ninguna 

persona con quien haya una conexión financiera, familiar o personal) 

12. Respetar las instrucciones de trabajo razonables (incluyendo las normas 

ambientales y sociales) 

13. Protección y uso adecuado de la propiedad (por ejemplo, para prohibir el robo, 

descuido o desperdicio) 

14. Obligación de denunciar violaciones de las Normas 

15. No represalias contra los trabajadores que denuncien violaciones a las Normas, 

si dicho informe se hace de buena fe. 
 

Las Normas de Conducta deben ser escritas en lenguaje sencillo y 

firmado por cada trabajador para indicar que: 

 recibió una copia de las Normas 

 se le explicaron las Normas; 

 reconoció que la adhesión a esta Norma de Conducta es una condición de 

empleo; y 

 entiende que las violaciones de las Normas pueden resultar en 

consecuencias graves, hasta el despido, inclusive, o remisión a las 
autoridades legales. 

 

Se desplegará una copia de las Normas en un lugar fácilmente accesible 

para la comunidad y las personas afectadas por el proyecto. Se 

proporcionará en idiomas comprensibles para la comunidad local, el 

personal del Contratista, el personal del Contratante y las personas 

afectadas. 

 

PAGO POR LOS REQUISITOS ASSS 

Los especialistas ASSS y de adquisiciones del Contratante deben considerar 

cómo el Contratista costeará la implementación de los requisitos de ASSS. En 

la mayoría de los casos, el pago por la entrega de los requisitos de ASSS será 
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una obligación subsidiaria del Contratista cubierto por los precios citados 

para otros artículos de la Lista de Cantidades o en el Calendario de 

Actividades. Por ejemplo, normalmente el costo de implementar sistemas de 

trabajo seguros en el lugar de trabajo, incluyendo las medidas necesarios 

para garantizar la seguridad del tránsito, estará cubierto por las tarifas del 

Licitante para las obras pertinentes.Alternativamente, las sumas 

provisionales podrían reservarse para actividades discretas, por ejemplo, 

para el servicio de asesoramiento de VIH, y sensibilización y conciencia de 

VBG / EAS o para alentar al Contratista a desarrollar actividades de ASSS 

adicionales más allá del requisito del Contrato. 

 
  



Sección VI. Especificaciones para Obras y Servicios 163 

 

Información complementaria 

 

 
Factores de Variación: IF-2022-114341119-APN-DLP#DNV 

Sección 5 – Especificaciones 

Técnicas – MALLAS CREMAS 

IF-2022-26634790-APN-LYC#DNV 

Proceso 20 – Evaluar y emitir 

aprobaciones sobre calidad de la 

construcción: 

IF-2021-05845373-APN-LYC#DNV 

Proceso 24 – Realizar la 

Recepción Provisoria y 

Recepción Definitiva de la obra: 

IF-2021-05844590-APN-LYC#DNV 

Especificaciones Técnicas 

Generales:  

(Acceder)  

https://www.argentina.gob.ar/obras-

publicas/vialidad-

nacional/licitaciones/pliegos-de-

especificaciones-tecnicas  

Anexo II Aprobado por 

Resolución N° RESOL-2017-

1069-APN-DNV#MTR: 

(Acceder) 

https://www.argentina.gob.ar/obras-

publicas/vialidad-

nacional/licitaciones/pliegos-de-

especificaciones-tecnicas  

Manual de Evaluación y Gestión 

Ambiental -M.E.G.A.II- AÑO 

2007 (D.N.V): 

(Acceder) 

https://www.argentina.gob.ar/obras-

publicas/vialidad-

nacional/institucional/informacion-

publica/gestion-ambiental  

Nota 43-2021 de la 

Subsecretaría de Ambiente de la 

Provincia de La Pampa 

IF-2022-134345606-APN-DLP#DNV 

 





Parte 3: Condiciones Contractuales y Formularios del Contrato 165 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PARTE 3: CONDICIONES 

CONTRACTUALES Y FORMULARIOS 

DEL CONTRATO 
 

 

 

 

 

 

 

  



Sección VII. Condiciones Generales (CG) 166 

 

 

 

Sección VII: Condiciones Generales 

Índice de cláusulas 

A. Contrato e interpretación ...............................................................................................169 
1. Definiciones ...........................................................................................................169 
2. Interpretación .........................................................................................................173 
3. Documentos  que conforman  el Contrato .............................................................173 
4. Idioma y Ley ..........................................................................................................173 
5. Notificaciones ........................................................................................................173 
6. Resolución de controversias (alternativa al usar un Comité de Resolución de 

Controversias) ................................................................................................175 
6. Resolución de controversias (alternativa al usar un Experto en Resolución de 

Controversias) ................................................................................................179 

B. Asignación de responsabilidades....................................................................................182 
7. Alcance de las Obras y los Servicios .....................................................................182 
8. Responsabilidad respecto  del Diseño....................................................................182 
9. Derechos de autor ..................................................................................................185 
10. Fecha de Inicio y Terminación ............................................................................186 
11. Responsabilidades del Contratista .......................................................................186 
12. Subcontratación....................................................................................................187 
13. Cesión del Contrato..............................................................................................188 
14. Responsabilidades del Contratante ......................................................................188 
15. Confidencialidad de la información .....................................................................189 

C. Ejecución de las Obras y los Servicios ..........................................................................190 
16. Representantes .....................................................................................................190 
17. Programa de Trabajo ............................................................................................193 
18. Ejecución de las Obras .........................................................................................194 
19. Personal y mano de obra ......................................................................................197 
20. Pruebas e inspecciones .........................................................................................199 
21. Obras de Rehabilitación .......................................................................................201 
22. Obras de Mejoramiento........................................................................................202 
23. Servicios de Mantenimiento ................................................................................202 
24. Normas de desempeño .........................................................................................202 
25. Autocontrol de la calidad y la seguridad por parte del Contratista ......................202 
26. Requisitos ambientales y de seguridad ................................................................203 
27. Órdenes de Trabajo para Obras de Mejoramiento y Obras de Emergencia .........204 
28. Procedimientos de recepción ...............................................................................204 
29. Obras de Emergencia ...........................................................................................205 



Sección VII. Condiciones Generales (CG) 167 

 

 

30. Calidad de los materiales usados por el Contratista.............................................206 
31. Señalización y demarcación de zonas de trabajo y desvíos .................................206 

D. Asignación de riesgos ......................................................................................................207 
32. Riesgos del Contratante .......................................................................................207 
33. Riesgos del Contratista ........................................................................................208 
34. Pérdidas o daños materiales; lesiones o accidentes laborales; indemnizaciones .208 
35. Seguro ..................................................................................................................209 
36. Condiciones imprevistas ......................................................................................211 
37. Cambio en las leyes y regulaciones .....................................................................212 
38. Fuerza mayor .......................................................................................................213 

E. Garantías y responsabilidades .......................................................................................215 
39. Garantía y responsabilidad respecto del Plazo de Terminación ..........................215 
40. Garantía y responsabilidad respecto del desempeño ...........................................216 
41. Responsabilidad por defectos ..............................................................................217 
42. Limitación de responsabilidad .............................................................................218 
43. Responsabilidad respecto de daños por accidentes de tráfico e interrupciones del 

tráfico .............................................................................................................219 

F. Pago ...................................................................................................................................219 
44. Precio del Contrato ..............................................................................................219 
45. Anticipo................................................................................................................220 
46. Lista de Cantidades ..............................................................................................220 
47. Medición ..............................................................................................................221 
48. Ajustes de precios ................................................................................................222 
49. Cuentas y pagos mensuales ..................................................................................223 
50. Pagos ....................................................................................................................223 
51. Retenciones y reducciones ...................................................................................224 
52. Impuestos y derechos ...........................................................................................225 
53. Garantías ..............................................................................................................225 
54. Certificado de Terminación .................................................................................227 
55. Estado de Cuenta Final ........................................................................................227 
56. Liquidación ..........................................................................................................227 
57. Planos actualizados y manuales ...........................................................................227 

G. Recursos ...........................................................................................................................228 
58. Suspensión ...........................................................................................................228 
59. Rescisión ..............................................................................................................229 

H. Suma Provisional ............................................................................................................236 
60. Suma Provisional .................................................................................................236 
61. Uso de Sumas Provisionales para Obras de Emergencia .....................................236 
62. Uso de Sumas Provisionales para Contingencias ................................................237 

I. Modificación de los elementos del Contrato ..................................................................237 
63. Modificaciones en las Tareas asignadas al Contratista ........................................237 



Sección VII. Condiciones Generales (CG) 168 

 

 

64. Prórroga del Plazo de Terminación......................................................................242 
65. Liberación de cumplimiento ................................................................................243 
66. Prácticas Prohibidas .............................................................................................243 
  



Sección VII. Condiciones Generales (CG) 169 

 

 

A. CONTRATO E INTERPRETACIÓN 

1. Definiciones 1.1 Los términos y las expresiones definidos aparecen en negrita. 

La Lista de Cantidades es la lista que contiene las cantidades 

y los precios que forman parte de la Oferta del Contratista. 

El Certificado de Terminación es un documento expedido 

por el Gerente de Proyecto tras la finalización de las Obras de 

Rehabilitación, las Obras de Mejoramiento y las Obras de 

Emergencia, en forma total o parcial, según corresponda, de 

conformidad con la Cláusula 54.1 de las CG. 

La Fecha de Terminación es la fecha de culminación de los 

Servicios y las Obras certificados por el Gerente de Proyecto, 

de acuerdo con la Cláusula 10.2. 

El Contrato es el acuerdo celebrado entre el Contratante y el 

Contratista para la ejecución de los servicios que el Contratista 

ha de prestar, y para la ejecución, la terminación y el 

mantenimiento de las Obras. Está conformado por los 

documentos que se enumeran en la Cláusula 3 a continuación. 

El Contratista es una persona, natural o jurídica, cuya Oferta 

para llevar a cabo las Obras y los Servicios ha sido aceptada 

por el Contratante. 

La Oferta del Contratista es el documento de licitación 

completo presentado por el Contratista al Contratante. 

El Precio del Contrato es el precio que se consigna en la Carta 

de Aceptación y, en lo sucesivo, se ajusta de acuerdo con las 

disposiciones del Contrato. 

Por días se entiende días calendario; por meses se entiende 

meses calendario. 

Defecto es cualquier parte de las Obras y los Servicios que no 

haya sido terminada conforme al Contrato. 

El Certificado de Responsabilidad por Defectos es el 

certificado emitido por el Gerente de Proyecto una vez que el 

Contratista ha corregido los defectos. 

El Período de Responsabilidad por Defectos es el período 

estipulado en el Contrato y se aplica a las Obras de 
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Rehabilitación y a las Obras de Mejoramiento, con las 

exclusiones identificadas en las CE, si las hubiere. 

El Comité de Resolución de Controversias (CRC) es un 

comité conformado por tres integrantes cuya selección y 

accionar se rigen por las normas y los procedimientos 

definidos en el Contrato y cuya función consiste en resolver 

toda controversia de cualquier clase que pueda suscitarse entre 

el Contratante y el Contratista en relación con el Contrato o a 

raíz de este, conforme a lo dispuesto en la Cláusula 6 de  

estas condiciones.  

Un Experto en Resolución de Controversias (ERC) es un 

experto cuya selección y accionar se rigen por las normas y los 

procedimientos definidos en el Contrato y cuya función 

consiste en resolver toda controversia, de cualquier naturaleza, 

que pueda suscitarse entre el Contratante y el Contratista en 

relación con el Contrato, o como resultado de este, conforme a 

lo dispuesto en la Cláusula 6 de estas condiciones.  

Los Planos incluyen cálculos y otra información provista por 

el Contratista a los efectos de la ejecución del Contrato. 

Las Obras de Emergencia consisten en una serie de 

actividades necesarias y suficientes para restablecer el estado 

de las Carreteras y reconstruir su estructura o su derecho de 

paso cuando hayan sido dañados como resultado de fenómenos 

naturales con consecuencias imponderables, como tormentas 

intensas, inundaciones y terremotos. La responsabilidad de 

identificar la necesidad de Obras de Emergencia recae 

conjuntamente en el Contratante y el Contratista, y para dar 

comienzo a la ejecución de Obras de Emergencia, el 

Contratante debe expedir una Orden de Trabajo. 

El Contratante es la parte que contrata al Contratista para la 

ejecución de las Obras y los Servicios. 

Por Equipos se entiende la maquinaria y los vehículos del 

Contratista que han sido trasladados transitoriamente al Lugar 

de las Obras y la prestación de los Servicios. 

Las Obras de Mejoramiento consisten en una serie de 

intervenciones necesarias para incorporar nuevas características 

a la Carretera en respuesta a condiciones de tráfico, cuestiones 

de seguridad u otras consideraciones, tanto nuevas como 

existentes, según se define en las Especificaciones. 
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Las Obras de Rehabilitación son obras civiles específicas y 

claramente identificadas que el Contratista está obligado a 

llevar a cabo en virtud de las condiciones del Contrato, 

conforme se define en las Especificaciones. Las cantidades 

correspondientes a las Obras de Rehabilitación fueron 

estimadas por el Contratista con el fin de alcanzar las normas 

de desempeño estipuladas por los Niveles de Servicio y 

ofrecidas por un precio global. 

La Fecha Prevista de Terminación es la fecha en que se prevé 

que el Contratista termine las Obras y los Servicios. Está 

especificada en las Condiciones Especiales (CE) y podrá ser 

modificada únicamente por el Gerente de Proyecto mediante 

una prórroga del plazo. 

Materiales son todos los suministros, inclusive bienes 

fungibles, utilizados por el Contratista para ser incorporados 

en las Obras y para la prestación de los Servicios. 

El Gerente de Proyecto es la persona cuyo nombre se indica 

en las CE responsable de la administración general del 

Contrato en nombre del Contratante y de supervisar la 

ejecución de las Obras y los Servicios en virtud del Contrato. 

El Gerente de Proyecto podrá delegar, mediante un 

instrumento escrito, parte de sus funciones a cualquier otra 

persona competente, no obstante lo cual conservará la 

responsabilidad general respecto de las acciones de dicha 

persona. El Gerente de Proyecto no podrá delegar su función 

de control administrativo general del Contrato. 

Por Carretera se entiende la carretera o red vial para las cuales 

se contratan las Obras y los Servicios objeto del Contrato. 

La Oficina de Gestión Vial es el lugar indicado por el 

Contratista desde donde desempeña sus funciones el Gerente 

de Obras y Servicios Viales y adonde deberán dirigirse las 

notificaciones destinadas al Contratista.  

El Gerente de Obras y Servicios Viales es una persona 

designada por el Contratista que tiene a su cargo la gestión de 

todas las actividades llevadas a cabo por el Contratista en 

virtud del Contrato.También se desempeña como 

Representante del Contratista a los efectos de este contrato. 

Por Servicios se entiende todas las intervenciones llevadas a 

cabo en la Carretera en virtud del Contrato y todas las 

actividades relacionadas con la gestión y la evaluación de la 
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Carretera que el Contratista ha de llevar adelante con el fin de 

alcanzar y mantener las Normas de Desempeño Vial que se 

definen en los Niveles de Servicio, y de recibir el pago total de 

la tarifa mensual conforme al Contrato. 

Por Niveles de Servicio se entiende las normas de desempeño 

mínimas para el nivel de calidad de las condiciones de la 

Carretera que se definen en las Especificaciones y con las 

cuales el Contratista deberá cumplir.  

El Lugar de las Obrases el área definida como tal en las CE. 

Los Informes de Investigación del Lugar de las Obrasson 

los informes incluidos en el documento de licitación que 

describen con precisión y explican las condiciones de la 

superficie y el subsuelo del Lugar de las Obras. 

La Fecha de Inicio es la fecha en que el Contratista empieza 

la ejecución física de las Obras y la prestación de los Servicios 

en el Lugar de las Obras. No necesariamente coincide con 

alguna de las Fechas de Toma de Posesión del Lugar de las 

Obras. 

Un Subcontratista es una persona, natural o jurídica, 

contratada por el Contratista para realizar ciertas actividades 

relacionadas con los servicios que se han de prestar en virtud 

del Contrato, lo que puede incluir trabajos en el Lugar de las 

Obras. 

Por Especificaciones se entienden las especificaciones de las 

Obras y los Servicios incluidas en el Contrato y cualquier 

modificación o adición hecha o aprobada por el Gerente 

de Proyecto. 

Una Variación es una instrucción impartida por el Gerente de 

Proyecto que modifica las Obras o los Servicios. 

Las Obras son aquellas que el Contrato exige al Contratista 

construir, instalar y entregar al Contratante, como se define en 

las Obras de Rehabilitación, Obras de Mejoramiento y Obras 

de Emergencia. 

Una Orden de Trabajo es una orden expedida por el Gerente 

de Proyecto y dirigida al Contratista en la cual se autoriza la 

ejecución de Obras de Mejoramiento y Obras de Emergencia, 

conforme a lo dispuesto en la Cláusula 27 CG.  
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2. Interpretación 2.1 A los efectos de la interpretación de estas Condiciones 

Generales (CG), el singular significa también plural, y el 

masculino significa también femenino y viceversa. Los 

encabezamientos de las cláusulas no tienen relevancia por sí 

mismos. Las palabras que se usan en el Contrato tienen su 

significado corriente a menos que se las defina específicamente. 

El Gerente de Proyecto proporcionará aclaraciones a las 

consultas sobre estas Condiciones Generales (CG). 

3. Documentos  

que conforman  

el Contrato 

3.1 Los documentos que conforman el Contrato se interpretarán en 

el siguiente orden de prioridad: 

1) Convenio Contractual; 

2) Carta de Aceptación; 

3) Carta de Oferta del Contratista (la última si se utilizó 

Mejor Oferta Final o Negociaciones, si corresponde); 

4) Condiciones Especiales (CE); 

5) Condiciones Generales (CG), incluidos el Apéndice; 

6) Especificaciones; 

7) Planos; 

8) Lista de Cantidades; 

9) cualquier otro documento enumerado en las CE como 

parte integrante del Contrato. 

4. Idioma y Ley 4.1 El idioma del Contrato y la ley que lo regirá constan en las CE. 

5. Notificaciones 5.1 A menos que se indique lo contrario en el Contrato, todas las 

notificaciones que se deban hacer conforme al Contrato se 

harán por escrito y se entregarán personalmente, o se enviarán 

por correo aéreo, servicio especial de correo o correo 

electrónico a la dirección de la parte que corresponda 

especificada en las CE, con las siguientes disposiciones: 

5.1.1 Toda notificación enviada por correo electrónico deberá 

ser confirmada dentro de los dos (2) días de su despacho 

mediante notificación enviada por correo aéreo o servicio 

especial de correo, a menos que se especifique lo 

contrario en el Contrato. 
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5.1.2 Se considerará que toda notificación enviada por correo 

aéreo o servicio especial de correo (en ausencia de 

pruebas de que se ha recibido antes) ha sido entregada 

diez (10) días después de su despacho. Para probar que 

una notificación ha sido despachada, bastará con 

demostrar que el sobre que la contenía tenía la dirección 

correcta, estaba estampillado y fue entregado a las 

autoridades postales o al servicio especial de correo para 

su envío por correo aéreo o correo especial. 

5.1.3 Toda notificación entregada personalmente o enviada por 

correo electrónico se considerará entregada en la fecha 

de su despacho. 

5.1.4 Las partes podrán cambiar su dirección postal o de correo 

electrónico, o la persona encargada de recibir esas 

notificaciones mediante notificación por escrito a la otra 

parte con diez (10) días de antelación. 

5.2 Se considerará que las notificaciones incluyen las 

aprobaciones, los consentimientos, las instrucciones, las 

órdenes y los certificados que han de suministrarse conforme 

al Contrato. 

5.3 El Contratista deberá suministrar y mantener en 

funcionamiento ininterrumpido, a su propia cuenta y durante 

todo el plazo del Contrato, equipos de comunicaciones que 

garanticen en todo momento las comunicaciones tanto escritas 

(correo electrónico) como verbales (voz): 

(a)  entre el Gerente de Obras y Servicios Viales y su 

personal de campo de nivel superior; 

(b)  entre el Gerente de Proyecto y el Gerente de Obras y 

Servicios Viales; 

(c)  entre el sistema de telefonía pública y el Gerente de 

Obras y Servicios Viales; 

(d) Los equipos que deberán suministrarse y mantenerse en 

funcionamiento incluyen los ubicados en la oficina del 

Gerente de Proyecto. 

5.4 En la Fecha de Inicio del Contrato, el Contratista deberá 

comunicarle al Contratante la dirección de su oficina, incluida la 

dirección posta y la dirección de correo electrónico, la cual, a los 

efectos del presente contrato se denominará “Oficina de Gestión 

Vial” y es el lugar adonde deberán dirigirse las notificaciones. El 
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Contratante podrá exigir que la ubicación física de la Oficina de 

Gestión Vial se encuentre próxima al área geográfica de la 

Carretera. Si el Contratista no comunica debidamente la dirección 

de la Oficina de Gestión Vial, y el Contratante no puede localizar 

al Gerente de Obras y Servicios Viales por otros medios, todas las 

notificaciones dirigidas al Contratista se considerarán válidas si se 

depositan en un área designada de la oficina del Gerente de 

Proyecto y se envía una copia a la dirección legal del Contratista. 

6. Resolución de 

controversias 

(alternativa al 

usar un Comité 

de Resolución de 

Controversias) 

6.1 Comité de Resolución de Controversias (CRC) 

6.1.1 Si surge una controversia de cualquier clase entre el 

Contratante y el Contratista en relación con el Contrato o a 

raíz de este, con inclusión y sin perjuicio del carácter 

general de lo que antecede, toda cuestión relativa a su 

existencia, validez o rescisión, o a la ejecución de las Obras 

y la prestación de los Servicios —ya sea en el transcurso de 

la ejecución o tras la terminación, o ya sea antes o después 

de la rescisión, el abandono o el incumplimiento del 

Contrato—, las partes procurarán resolver dicha 

controversia o diferencia mediante consultas entre ellas. Si 

las partes no logran resolver la controversia o diferencia 

mediante tales consultas, la controversia, en primera 

instancia, será remitida por escrito por cualquiera de las 

partes al Comité de Resolución de Controversias (“el 

Comité”) con copia a la otra parte. 

6.1.2 El Comité quedará establecido una vez que cada uno de 

sus tres integrantes haya firmado una Declaración de 

Aceptación de la designación como integrante del 

Comité, de acuerdo con las disposiciones de las Normas 

y Procedimientos del Comité de Resolución de 

Controversias (que se adjuntan al Contrato junto con la 

Declaración de Aceptación). El Comité estará 

conformado por tres integrantes con experiencia en el 

tipo de construcción y servicios contemplados en el 

Contrato y en la interpretación de documentos 

contractuales. El Contratante y el Contratista 

seleccionarán un integrante cada uno, que deberán contar 

con la aprobación de la otra parte. Si no se selecciona y 

aprueba a alguno de estos integrantes dentro de los 

28 días posteriores a la fecha de la Carta de Aceptación, 

a pedido de cualquiera de las partes, o de ambas, la 

Autoridad Nominadora especificada en las CE deberá 

proceder a su selección a la mayor brevedad posible. El 

tercer integrante será seleccionado por los otros dos y 

deberá contar con la aprobación de las partes. Si los dos 
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integrantes seleccionados por las partes o en su nombre 

no seleccionan al tercer integrante dentro de los 14 días 

posteriores a la última selección realizada, o si dentro de 

los 14 días posteriores a la selección del tercer integrante, 

las partes no aprueban al integrante en cuestión, a pedido 

de cualquiera de las partes, o de ambas, la 

responsabilidad recaerá sobre la Autoridad Nominadora 

especificada en las CE, quien luego de solicitar la 

aprobación de las partes del tercer integrante propuesto, 

o en caso de no producirse dicha aprobación, procederá a 

su selección efectiva. El tercer integrante se desempeñará 

como Presidente del Comité. 

6.1.3 En caso de muerte, discapacidad o renuncia de cualquier 

integrante, dicho integrante deberá ser reemplazado de la 

misma manera en que se lo seleccionó en primer lugar. 

Si, por cualquier otro motivo, un integrante no pudiera 

desempeñar sus funciones, el Presidente (o en ausencia 

de acción del Presidente, cualquiera de los otros 

integrantes) deberá informar a las partes, y el integrante 

imposibilitado para desempeñar sus funciones será 

reemplazado de la misma manera en que se lo seleccionó 

en primer lugar. Todo reemplazo realizado por las partes 

deberá realizarse dentro de los 28 días posteriores al 

acontecimiento que dio lugar a la vacante en el Comité. 

De lo contrario, la responsabilidad recaerá sobre la 

Autoridad Nominadora, quien procederá a realizar el 

reemplazo de la misma manera anteriormente descrita. El 

reemplazo se considerará realizado una vez que el nuevo 

integrante firme la Declaración de Aceptación de la 

designación del integrante del Comité. A lo largo del 

proceso de reemplazo, los integrantes no reemplazados 

continuarán desempeñando sus funciones y el Comité 

seguirá operando y sus actividades mantendrán su plena 

vigencia como si la vacante no se hubiese producido, 

siempre y cuando, no obstante, el Comité no lleve a cabo 

una audiencia ni expida una Recomendación hasta que el 

reemplazo se haya realizado efectivamente. 

6.1.4 El Contratante o el Contratista podrán remitir una 

controversia al Comité de acuerdo con las disposiciones 

de las Normas y Procedimientos del Comité de 

Resolución de Controversias adjuntas al Contrato. 

Ambas partes estarán obligadas por la Recomendación y 

la acatarán sin demora, a menos que dicho decisorios no 

se encuentre firme y consentido por haber sido 

cuestionado por alguna de las partes, conforme se indica 
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más adelante. A menos que el Contrato haya sido ya 

objeto de denuncia o rescisión, el Contratista continuará 

con las Obras y los Servicios de conformidad con el 

Contrato.  

6.1.5 Si no están conformes con alguna Recomendación del 

Comité, o si el Comité no expide su Recomendación 

dentro de los 56 días posteriores a la recepción por parte 

del Presidente del Comité de la Solicitud de 

Recomendación por escrito, el Contratante o el Contratista 

podrán, dentro de los 14 días posteriores a la recepción de 

la Recomendación, o dentro de los 14 días posteriores al 

vencimiento del plazo de 56 días, según corresponda, 

notificar a la otra parte de su intención de iniciar un 

proceso de arbitraje, conforme se indica más adelante. 

Dicha notificación deberá dar constancia del derecho de la 

parte que la expide a iniciar el procedimiento de arbitraje, 

conforme se indica más adelante, en relación con la 

controversia en cuestión y, sujeto a la Cláusula 6.3, dicha 

controversia no podrá someterse a arbitraje salvo que se 

efectúe la notificación pertinente. 

6.1.6 Si el Comité ha expedido una Recomendación dirigida al 

Contratante y al Contratista dentro del plazo de 56 días y 

ninguna de las partes ha cursado una notificación de su 

intención de iniciar un proceso de arbitraje dentro de los 

14 días después de haber recibido la Recomendación del 

Comité, la Recomendación pasará a ser definitiva y 

vinculante tanto para el Contratante como para 

el Contratista.  

6.1.7 Independientemente de que haya adquirido o no carácter 

definitivo y vinculante para el Contratante y el 

Contratista, una Recomendación será admisible como 

prueba en todo procedimiento de resolución de 

controversias posterior, incluido todo arbitraje o litigio 

que guarde relación con la controversia respecto de la que 

se expidió la Recomendación.  

6.1.8 Todas las Recomendaciones que hayan adquirido 

carácter definitivo y vinculante deberán ser 

implementadas por las partes de inmediato. 
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6.2 Arbitraje 

6.2.1 Si el Contratante o el Contratista están disconformes con 

la decisión del Comité, cualquiera de los dos podrá, al 

amparo de las disposiciones de la Cláusula 6.1.5, 

informar a la otra parte sobre sus intenciones de iniciar 

un proceso de arbitraje, conforme se indica a 

continuación, y la controversia en cuestión no podrá 

someterse a arbitraje salvo que se efectúe la notificación 

pertinente. El tribunal arbitral tendrá plena facultad para 

reabrir, examinar y modificar cualquier decisión, 

opinión, instrucción, determinación, certificación y 

Recomendación expedida por el Comité. 

6.2.2 Toda controversia respecto de la cual se haya notificado 

la intención de iniciar un proceso de arbitraje de 

conformidad con la Cláusula 6.2.1 de las CG se resolverá 

definitivamente mediante arbitraje. En el marco de los 

procedimientos ante dicho tribunal arbitral, ninguna de 

las partes estará limitada por las pruebas o los 

argumentos presentados ante el Comité para obtener la 

Recomendación conforme a la Cláusula 6.2.1. Ninguna 

Recomendación inhabilitará al Comité para prestar 

declaración en calidad de testigo ni aportar pruebas ante 

el/los árbitro/s en relación con cualquier cuestión que 

resulte pertinente para la resolución de la controversia. El 

Arbitraje podrá iniciarse antes o después de la 

terminación de las Obras y los Servicios. 

6.2.3 El arbitraje se llevará a cabo según el reglamento de 

procedimientos designado en las CE. 

6.3 Cuando ni el Contratante ni el Contratista hayan notificado su 

intención de iniciar un proceso de arbitraje en relación con una 

controversia en el plazo estipulado en la Cláusula 6.1.5 y la 

Recomendación relacionada haya adquirido carácter definitivo 

y vinculante, cualquiera de las partes podrá, si la otra parte no 

cumple con la Recomendación y sin perjuicio de cualquier otro 

derecho que pudiera corresponderle, remitir dicho 

incumplimiento a arbitraje de acuerdo con la Cláusula 6.2. Las 

disposiciones de la Cláusula 6.1 no se aplicarán a dicha 

remisión. 

6.4 No obstante cualquier referencia al Comité o al procedimiento 

de Arbitraje contenida en esta Cláusula, 
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(a) las partes deben continuar cumpliendo con sus 

obligaciones respectivas en virtud del Contrato, a menos 

que acuerden de otra manera; 

(b) el Contratante pagará el dinero que le adeude al 

Contratista. 

6. Resolución de 

controversias 

(alternativa al 

usar un Experto 

en Resolución de 

Controversias) 

6.1 Experto en Resolución de Controversias (ERC) 

6.1.1 Si surge una controversia de cualquier clase entre el 

Contratante y el Contratista en relación con el Contrato o 

a raíz de este, con inclusión y sin perjuicio del carácter 

general de lo que antecede, toda cuestión relativa a su 

existencia, validez o rescisión, o a la ejecución de las 

Obras y la prestación de los Servicios —ya sea en el 

transcurso de la ejecución o tras la terminación, o ya sea 

antes o después de la rescisión, el abandono o el 

incumplimiento del Contrato—, las partes procurarán 

resolver dicha controversia o diferencia mediante 

consultas entre ellas. Si las partes no logran resolver la 

controversia o diferencia mediante tales consultas, la 

controversia, en primera instancia, será remitida por 

escrito por cualquiera de las partes al Experto en 

Resolución de Controversias (“el ERC”) con copia a la 

otra parte.  

6.1.2 El ERC asumirá sus funciones una vez que haya firmado 

una Declaración de Aceptación de la designación como 

ERC, de acuerdo con las disposiciones de las Normas y 

Procedimientos del ERC (que se adjuntan al Contrato 

junto con la Declaración de Aceptación). El ERC deberá 

ser una persona con experiencia en el tipo de 

construcción y servicios involucrados en el Contrato y en 

la interpretación de documentos contractuales, y será 

seleccionado de mutuo acuerdo entre el Contratista y el 

Contratante. Si no se selecciona al ERC dentro de los 

28 días posteriores a la fecha de la Carta de Aceptación, 

a pedido de cualquiera de las partes, o de ambas, la 

Autoridad Nominadora especificada en las CE deberá 

proceder a su selección a la mayor brevedad posible. 

6.1.3 En caso de muerte, incapacidad o renuncia del ERC, el 

Contratista y el Contratante, de común acuerdo, 

procederán a su reemplazo. Todo reemplazo realizado 

por las partes deberá realizarse dentro de los 28 días 

posteriores al acontecimiento que dio lugar a la necesidad 

de dicho reemplazo. De lo contrario, la responsabilidad 
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recaerá sobre la Autoridad Nominadora, quien procederá 

a realizar el reemplazo de la misma manera 

anteriormente descrita. 

6.1.4 El Contratante o el Contratista podrán remitir una 

controversia al ERC de acuerdo con las disposiciones de 

las Normas y Procedimientos del ERC adjuntas al 

Contrato. Ambas partes estarán obligadas por la 

Recomendación, que se encuentren firmes y consentidas, 

del ERC y la acatarán sin demora. A menos que el 

Contrato haya sido ya objeto de denuncia o rescisión, el 

Contratista continuará con las Obras y los Servicios de 

conformidad con el Contrato.  

6.1.5 Si no están conformes con alguna Recomendación del 

ERC, o si el ERC no expide su Recomendación dentro de 

los 56 días posteriores a la recepción por su parte de la 

Solicitud de Recomendación, el Contratante o el 

Contratista podrán, dentro de los 14 días posteriores a la 

recepción de la Recomendación, o dentro de los 14 días 

posteriores al vencimiento del plazo de 56 días, según 

corresponda, notificar a la otra parte de su intención de 

iniciar un proceso de arbitraje, conforme se indica más 

adelante. Dicha notificación deberá dar constancia del 

derecho de la parte que la expide a iniciar el procedimiento 

de arbitraje, conforme se indica más adelante, en relación 

con la controversia en cuestión y, sujeto a la Cláusula 6.3, 

dicha controversia no podrá someterse a arbitraje salvo 

que se efectúe la notificación pertinente.  

6.1.6 Si el ERC ha expedido una Recomendación dirigida al 

Contratante y al Contratista dentro del plazo de 56 días y 

ninguna de las partes ha cursado una notificación de su 

intención de iniciar un proceso de arbitraje dentro de los 

14 días después de haber recibido la Recomendación del 

ERC, la Recomendación pasará a ser definitiva y vinculante 

tanto para el Contratante como para el Contratista.  

6.1.7 Independientemente de que haya adquirido o no carácter 

definitivo y vinculante para el Contratante y el 

Contratista, una Recomendación será admisible como 

prueba en todo procedimiento de resolución de 

controversias posterior, incluido todo arbitraje o litigio 

que guarde relación con la controversia respecto de la que 

se expidió la Recomendación.  
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6.1.8 Todas las Recomendaciones que hayan adquirido 

carácter definitivo y vinculante deberán ser 

implementadas por las partes de inmediato.  

6.2 Arbitraje 

6.2.1 Si el Contratante o el Contratista están disconformes con 

la decisión del ERC, cualquiera de los dos podrá, al 

amparo de las disposiciones de la Cláusula 6.1.5, 

informar a la otra parte sobre sus intenciones de iniciar 

un proceso de arbitraje, conforme se indica a 

continuación, y la controversia en cuestión no podrá 

someterse a arbitraje salvo que se efectúe la notificación 

pertinente. El tribunal arbitral tendrá plena facultad para 

reabrir, examinar y modificar cualquier decisión, 

opinión, instrucción, determinación, certificación y 

Recomendación expedida por el ERC. 

6.2.2 Toda controversia respecto de la cual se haya notificado 

la intención de iniciar un proceso de arbitraje de 

conformidad con la Cláusula 6.2.1 de las CG se resolverá 

definitivamente mediante arbitraje. En el marco de los 

procedimientos ante dicho tribunal arbitral, ninguna de 

las partes estará limitada por las pruebas o los 

argumentos presentados ante el ERC para obtener la 

Recomendación conforme a la Cláusula 6.2.1. Ninguna 

Recomendación inhabilitará al ERC para prestar 

declaración en calidad de testigo ni aportar pruebas ante 

el/los árbitro/s en relación con cualquier cuestión que 

resulte pertinente para la resolución de la controversia. El 

Arbitraje podrá iniciarse antes o después de la 

terminación de las Obras y los Servicios. 

6.2.3 El arbitraje se llevará a cabo según el reglamento de 

procedimientos designado en las CE. 

6.3 Cuando ni el Contratante ni el Contratista hayan notificado su 

intención de iniciar un proceso de arbitraje en relación con una 

controversia en el plazo estipulado en la Cláusula 6.1.5 y la 

Recomendación relacionada haya adquirido carácter 

definitivo y vinculante, cualquiera de las partes podrá, si la 

otra parte no cumple con la Recomendación y sin perjuicio de 

cualquier otro derecho que pudiera corresponderle, remitir 

dicho incumplimiento a arbitraje de acuerdo con la 

Cláusula 6.2. Las disposiciones de la Cláusula 6.1 no se 

aplicarán a dicha remisión. 
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6.4 No obstante cualquier referencia al ERC o al procedimiento de 

Arbitraje contenida en esta Cláusula, 

a) las partes deben continuar cumpliendo con sus 

obligaciones respectivas en virtud del Contrato, a menos 

que acuerden de otra manera; 

b) el Contratante pagará el dinero que le adeude al Contratista.  

B. ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDADES 

7. Alcance de las 

Obras y los 

Servicios 

7.1 Salvo que estén expresamente limitadas en las Especificaciones, 

las obligaciones del Contratista cubren el Diseño, la ejecución de 

todas las Obras y la prestación de todos los Servicios necesarios 

para mantener la Carretera en condiciones acordes a los Niveles 

de Servicio definidos en las Especificaciones, sin dejar de lado la 

observancia de los planes, los procedimientos, las 

especificaciones, los planos, los códigos y todo otro documento 

identificado en las Especificaciones. Esas especificaciones 

incluyen, sin carácter limitativo, la prestación de servicios de 

supervisión e ingeniería; el suministro de mano de obra, 

materiales, equipos, equipos del Contratista; servicios públicos y 

suministros para la construcción; materiales, estructuras e 

instalaciones provisionales; transporte (incluidos entre otros la 

descarga y el acarreo hasta y desde el Lugar de las Obras, y dentro 

de él), y almacenamiento, con excepción de los suministros, las 

obras y los servicios que hayan de ser suministrados o realizados 

por el Contratante, si los hubiera, de conformidad con lo 

dispuesto en las Especificaciones correspondientes. 

7.2 El Contratista, salvo que el Contrato lo excluya 

específicamente, deberá realizar todos los trabajos, prestar 

todos los servicios y/o suministrar todos los artículos y 

materiales que no se mencionen específicamente en el 

Contrato, pero cuya necesidad para cumplir con las Normas de 

Desempeño (según se especifica en la Cláusula 24 de las CG) 

pueda inferirse razonablemente a partir de las disposiciones del 

Contrato del mismo modo que lo harían si tales trabajos, 

servicios y/o artículos y materiales estuviesen expresamente 

mencionados en el Contrato. 

8. Responsabilidad 

respecto  

del Diseño 

8.1 El Contratista será responsable del diseño y la programación 

de las Obras y los Servicios, y de la precisión y la integridad 

de la información utilizada para tal diseño y programación de 

conformidad con los requisitos establecidos en 

las Especificaciones. 
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8.2 Especificaciones y planos 

8.2.1 El Contratista realizará el diseño básico y detallado y los 

trabajos de ingeniería en cumplimiento de las 

disposiciones del Contrato y las Especificaciones o, 

cuando no se especifique así, de conformidad con las 

buenas prácticas de ingeniería. 

El Contratista será responsable de toda discrepancia, 

error u omisión en las especificaciones, planos y otros 

documentos técnicos que haya preparado, ya sea que 

dichas especificaciones, planos y otros documentos 

hayan sido aprobados o no por el Gerente de Proyecto, 

siempre que tales discrepancias, errores u omisiones no 

se deban al uso de información inexacta suministrada por 

escrito al Contratista por el Contratante o en su nombre. 

8.2.2 El Contratista tendrá derecho a que se le exima de 

responsabilidad por todo diseño, dato, plano, 

especificación u otro documento, o modificación de 

ellos, proporcionado o diseñado por el Contratante o en 

su nombre, mediante notificación de ese descargo de 

responsabilidad al Gerente de Proyecto. 

8.3 Códigos y normas 

Cuando en el Contrato se haga referencia a códigos y normas 

conforme a los cuales deba ejecutarse el Contrato, se aplicará, 

a menos que se especifique otra cosa, la edición o la versión 

revisada de esos códigos y normas que esté vigente en la fecha 

que sea veintiocho (28) días anterior a la fecha de presentación 

de la Oferta. Durante la ejecución del Contrato, las 

modificaciones introducidas en esos códigos y normas se 

aplicarán tras su aprobación por el Contratante y se tratarán de 

conformidad con la Cláusula 63 de las CG. 

8.4 Aprobación/revisión de documentos técnicos por el Gerente  

de Proyecto 

8.4.1 Para las Obras especificadas en las CE, el Contratista 

preparará (o hará que sus Subcontratistas preparen) y 

entregará al Gerente de Proyecto los documentos que se 

enumeran en las Especificaciones (Lista de Documentos 

para Aprobación o Revisión), a efectos de su aprobación 

o revisión. 

Salvo que se especifique lo contrario en las CE, el 

Contratista no estará obligado a presentar al Contratante 
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para su aprobación el Diseño ni ningún otro documento 

técnico relacionado con los Servicios de Mantenimiento 

remunerados por medio de pagos globales mensuales. 

Ninguna parte de las Obras incluidas en los documentos 

que deba aprobar el Gerente de Proyecto, o relacionada 

con ellos, se llevará a cabo sin la debida aprobación 

previa del Gerente de Proyecto. 

Las cláusulas 8.4.2 a 8.4.7 de las CG se aplicarán 

únicamente a los documentos para los que se requiera  

la aprobación del Gerente de Proyecto, pero no a  

aquellos que se suministren al Gerente de Proyecto 

exclusivamente con fines informativos o para su revisión. 

8.4.2 Dentro de los catorce (14) días siguientes a la recepción 

por el Gerente de Proyecto de cualquier documento  

que requiera su aprobación de conformidad con la 

Cláusula 8.4.1 de las CG, el Gerente de Proyecto 

devolverá una copia del documento al Contratista, con 

su aprobación, o notificará por escrito al Contratista su 

falta de aprobación y las razones de ella, así como las 

modificaciones que propone introducir. 

El documento en cuestión se considerará aprobado por 

el Gerente de Proyecto si este no ha tomado acción 

alguna al concluir el plazo indicado de catorce (14) días. 

8.4.3 El Gerente de Proyecto solamente rehusará aprobar un 

documento si este no se ajusta a determinada disposición 

específica del Contrato o es contrario a las buenas 

prácticas de ingeniería. 

8.4.4 Si el Gerente de Proyecto no aprueba el documento, el 

Contratista modificará el documento y volverá a 

presentarlo al Gerente de Proyecto para su aprobación, 

de conformidad con la Cláusula 8.4.2 de las CG. Si el 

Gerente de Proyecto aprueba el documento con sujeción 

a la introducción de modificaciones, el Contratista hará 

las modificaciones exigidas, tras lo cual el documento 

se considerará aprobado. 

8.4.5 Ante cualquier controversia o diferencia que pueda surgir 

entre el Contratante y el Contratista en relación con o como 

resultado de la falta de aprobación por el Gerente de 

Proyecto de un documento y/o cualquier modificación del 

mismo que las partes no puedan resolver en un plazo 
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razonable, dicha controversia o diferencia podrá remitirse 

al CRC (o ERC) para que este adopte una decisión al 

respecto de acuerdo con la Cláusula 6.1 de estas CG. Si la 

controversia o diferencia se remite a un CRC (o ERC), el 

Gerente de Proyecto dará instrucciones sobre si el Contrato 

debe seguir adelante o no, y en qué forma. El Contratista 

seguirá adelante con el Contrato de conformidad con las 

instrucciones del Gerente de Proyecto, pero si el CRC  

(o ERC) apoya el parecer del Contratista en la controversia 

y el Contratante no ha hecho una notificación conforme a 

la Cláusula 6.1.5 de estas CG, el Contratante reembolsará 

al Contratista todos los gastos adicionales que este haya 

efectuado en cumplimiento de tales instrucciones, y el 

Contratista quedará exento de toda responsabilidad u 

obligación en relación con la controversia y la ejecución 

de las instrucciones, según decida el CRC (o ERC) y el 

Plazo de Terminación se prorrogará en consecuencia. 

8.4.6 La aprobación del Gerente de Proyecto, con o sin 

modificación, del documento proporcionado por el 

Contratista no eximirá al Contratista de ninguna 

responsabilidad u obligación que le corresponda en 

virtud de cualquier disposición del Contrato, excepto en 

la medida en que cualquier falta o incumplimiento 

resultante sea consecuencia de las modificaciones 

exigidas por el Gerente de Proyecto. 

8.4.7 El Contratista se atendrá estrictamente a los documentos 

aprobados, a menos que haya presentado primero al 

Gerente de Proyecto un documento modificado y obtenido 

la correspondiente aprobación de este de conformidad con 

las disposiciones de la presente Cláusula 8.4 de las CG. 

Si el Gerente de Proyecto solicita una modificación de 

un documento ya aprobado y/o de un documento basado 

en este último, se aplicarán a esa solicitud las 

disposiciones de la Cláusula 63.2 de las CG. 

9. Derechos de autor 9.1 Los derechos de autor sobre todos los planos, documentos y 

otros materiales que contengan datos e información 

suministrados al Contratante por el Contratista seguirán 

correspondiendo al Contratista o, si dichos planos, documentos 

o materiales son suministrados al Contratante por un tercero, 

incluidos los proveedores de materiales, directamente o a 

través del Contratista, los derechos de autor sobre esos 

materiales seguirán correspondiendo a ese tercero. 
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10. Fecha de Inicio y 

Terminación 

10.1 El Contratista deberá comenzar las Obras y los Servicios dentro 

del plazo especificado en las CE. Cuando el Contratista así lo 

solicite, el Contratante deberá confirmar por escrito la Fecha 

de Inicio, luego de verificar que se haya dado inicio a las obras 

y los servicios en el Lugar de las Obras.  

10.2 El Contratista deberá alcanzar los Niveles de Servicio 

establecidos y la Terminación de las Obras de Rehabilitación 

y Mejoramiento (o una parte de ellas para la cual se especifique 

en el Contrato un Plazo de Terminación por separado) dentro 

de los plazos incluidos en las CE y en las Especificaciones, o 

dentro de la prórroga del plazo a que tenga derecho el 

Contratista conforme a la Cláusula 64 de las CG del presente. 

11. Responsabilidades 

del Contratista 
11.1 El Contratista deberá diseñar y llevar a cabo las Obras y los 

Servicios (incluidas las compras y/o las subcontrataciones 

relacionadas) necesarios para cumplir con los requisitos 

establecidos en las Especificaciones con el debido cuidado y 

diligencia, y de conformidad con el Contrato. 

11.2 El Contratista confirma haber formalizado el presente Contrato 

después de examinar atentamente los datos relacionados con 

las Obras y los Servicios establecidos, incluidos los datos y las 

pruebas proporcionados por el Contratante y con base en la 

información que pudiera haber obtenido de una inspección 

ocular del Lugar de las Obras y en otros datos sobre la 

Carretera que hayan estado a su disposición veintiocho (28) 

días antes de la fecha de presentación de la Oferta. El 

Contratista reconoce que el hecho de no haberse familiarizado 

con esos datos y esa información no lo exime de su 

responsabilidad de estimar debidamente la dificultad o el costo 

de la ejecución satisfactoria de las Obras y los Servicios. 

11.3 El Contratista obtendrá en su nombre todos los permisos, 

aprobaciones y/o licencias expedidos por todas las autoridades 

gubernamentales del ámbito local, estatal o nacional o las 

empresas de servicios públicos del país del Contratante que 

sean necesarios para el cumplimiento del Contrato, incluidos, 

sin carácter limitativo, los visados para el personal del 

Contratista y el Subcontratista y los permisos de entrada de 

todos los equipos importados del Contratista. El Contratista 

obtendrá todos los demás permisos, aprobaciones y/o licencias 

que no sean de responsabilidad del Contratante conforme a la 

Cláusula 14.3 de estas CG y que sean necesarios para el 

cumplimiento del Contrato. 
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11.4 El Contratista deberá cumplir con todas las leyes vigentes del 

país del Contratante y del lugar donde se lleven a cabo las 

Obras y los Servicios. Esas leyes incluirán todas las leyes 

locales, estatales, nacionales o de otra índole que afecten al 

cumplimiento del Contrato y sean obligatorias para el 

Contratista. El Contratista eximirá al Contratante de toda 

responsabilidad por daños y perjuicios, demandas, multas, 

sanciones y gastos de cualquier índole que surjan o sean 

consecuencia de la violación de esas leyes por parte del 

Contratista o su personal, incluidos los Subcontratistas y su 

personal, pero sin perjuicio de lo dispuesto en la Cláusula 14.1 

de estas CG. 

11.5 Todo elemento de Planta, Material y Servicio que vayan a 

incorporarse en las Obras y los Servicios o sean necesarios para 

ellos (así como los demás suministros) deberán proceder de un 

País elegible según se define en las Normas sobre 

Adquisiciones del Banco. 

11.6 El Contratista mantendrá cuentas y registros exactos y 

sistemáticos en relación con los Bienes, con un formato y 

detalle que permita identificar claramente los cambios 

pertinentes sobre el tiempo y los costos, y hará todo lo posible 

para que sus Subcontratistas y subconsultores hagan lo mismo. 

11.7 De conformidad con el párrafo 2.2 e. del apéndice de las 

Condiciones Generales, el Contratista permitirá, y procurará que 

sus subcontratistas y subconsultores permitan, que el Banco o 

las personas designadas por el Banco inspeccionen el Lugar de 

las Obras o las cuentas y los registros relacionados con la 

ejecución del Contrato y la presentación de la oferta, y realicen 

auditorías por medio de auditores designados por el Banco, si así 

lo requiere el Banco.  

12. Subcontratación 12.1 El Contratista podrá subcontratar las actividades enumeradas en 

las CE. Toda otra actividad contemplada en el Contrato podrá 

ser subcontratada solo con la aprobación del Gerente de 

Proyecto. El Contratista no podrá ceder la totalidad del Contrato 

sin la aprobación por escrito del Contratante. La subcontratación 

no alterará las obligaciones del Contratista ni lo eximirá de 

ninguna responsabilidad u obligación que le corresponda en 

virtud del Contrato, y el Contratista será responsable de los 

actos, los incumplimientos y las negligencias incurridos por 

cualquier Subcontratista o sus agentes, funcionarios u obreros en 

la misma medida en que lo sería si hubiesen sido incurridos por 

el Contratista o sus agentes, funcionarios u obreros. 
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12.2 Sin perjuicio de lo dispuesto en la Cláusula 12.1 de las CG, el 

Contratista podrá subcontratar, bajo su propia responsabilidad 

y sin la aprobación previa del Contratante, las Obras y los 

Servicios menores que también se enumeran en las CE. 

13. Cesión del 

Contrato 

13.1 Ni el Contratante ni el Contratista cederán a un tercero, sin el 

consentimiento previo por escrito de la otra parte 

(consentimiento que no se negará sin razones válidas), el 

Contrato o cualquier parte de él, o cualquier derecho, 

beneficio, obligación o interés en el Contrato o en virtud del 

Contrato; no obstante, el Contratista tendrá derecho a efectuar 

la cesión absoluta o mediante cargo de las sumas que le sean 

adeudadas y pagaderas o que puedan serle adeudadas y 

pagaderas en virtud del Contrato. 

14. Responsabilidades 

del Contratante 
14.1 El Contratante deberá aplicar la debida diligencia para 

garantizar la precisión de toda la información o los datos que 

deba suministrar al Contratista conforme a lo descrito en las 

Especificaciones, salvo cuando se estipule lo contrario 

expresamente en el Contrato. 

14.2 El Contratante será responsable de obtener y dar la posesión 

jurídica y física del Lugar de las Obras y el acceso a este, y de 

suministrar la posesión y el acceso a todos los demás lugares 

que sean razonablemente necesarios para la adecuada ejecución 

del Contrato, incluidos todos los derechos de paso que se 

requieran, de conformidad con lo especificado en las 

Especificaciones correspondientes. El Contratante dará plena 

posesión y concederá todos los derechos de acceso a esos 

lugares a más tardar en la fecha o las fechas que se especifican 

en las CE. 

14.3 El Contratante obtendrá y pagará todos los permisos, 

aprobaciones y/o licencias expedidos por todas las autoridades 

gubernamentales del ámbito local, estatal o nacional o las 

empresas de servicios públicos del país donde se encuentre el 

Lugar de las Obras cuando el Contratante deba tramitarlos en 

su propio nombre a instancias de dichas autoridades o 

empresas públicas, que sean necesarios para el cumplimiento 

del Contrato y se especifiquen en las Especificaciones 

correspondientes. 

14.4 Si el Contratista así lo solicita, el Contratante hará todo lo 

posible por ayudar al Contratista a tramitar en forma ágil y 

oportuna con las autoridades gubernamentales del ámbito 

local, estatal o nacional o las empresas de servicios públicos 

todos los permisos, aprobaciones y/o licencias necesarios para 
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la ejecución del Contrato, cuya obtención dichas autoridades o 

empresas exijan al Contratista o los Subcontratistas o al 

personal del Contratista o de los Subcontratistas, según sea el 

caso. 

14.5 El Contratante será responsable del funcionamiento constante 

de la Carretera después de su Terminación, de conformidad 

con la Cláusula 28 de las CG, y se encargará de facilitar la 

prueba o pruebas de garantía para la Carretera, de conformidad 

con la Cláusula 20 de las CG. 

14.6 Todos los costos y los gastos relacionados con el cumplimiento 

de las obligaciones en virtud de la presente Cláusula 14 de las CG 

correrán por cuenta del Contratante, salvo aquellos que deba 

efectuar el Contratista con respecto a la realización de las pruebas 

de garantía, de conformidad con la Cláusula 20 de las CG. 

15. Confidencialidad 

de la información 

15.1 El Contratante y el Contratista mantendrán con carácter 

confidencial y se abstendrán de divulgar a terceros, sin el 

consentimiento expreso por escrito de la otra parte, cualquier 

documento, dato u otra información proporcionada directa o 

indirectamente por la otra parte en relación con el Contrato, ya 

sea que esa información se haya proporcionado antes, durante 

o después de la rescisión del Contrato. No obstante lo que 

antecede, el Contratista podrá proporcionar a sus 

Subcontratistas los documentos, datos u otra información que 

reciba del Contratante y que sean necesarios para que los 

Subcontratistas realicen su trabajo en virtud del Contrato, en 

cuyo caso el Contratista obtendrá de dichos Subcontratistas un 

compromiso de confidencialidad similar al impuesto al 

Contratista conforme a la presente Cláusula 15 de las CG. 

15.2 El Contratante no utilizará esos documentos, datos u otra 

información recibidos del Contratista para ningún fin que no 

sea el funcionamiento y mantenimiento de la Carretera. Del 

mismo modo, el Contratista no utilizará esos documentos, 

datos u otra información recibida del Contratante para ningún 

fin que no sea el diseño, la adquisición de los Elementos de 

Planta y Equipos, la construcción, o las Obras y los Servicios 

necesarios para el cumplimiento del Contrato. 

15.3 Sin embargo, la obligación de una de las partes conforme a las 

cláusulas 15.1 y 15.2 precedentes de las CG no se aplicará a la 

información que: 
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a) ahora o más adelante pase a ser de dominio público sin 

que medie falta de esa parte, 

b) pueda demostrarse que estaba en posesión de esa parte en 

el momento de su divulgación y no fue obtenida con 

anterioridad, directa o indirectamente, de la otra parte, o 

c) pase a estar legítimamente a disposición de esa parte  

por obra de un tercero no sujeto a ninguna obligación  

de confidencialidad. 

15.4 Las disposiciones precedentes de esta Cláusula 15 de las CG 

no modificarán de ninguna manera ningún compromiso de 

confidencialidad asumido por cualquiera de las partes de este 

instrumento antes de la fecha del Contrato con respecto a las 

Obras y los Servicios o a cualquier parte de ellos. 

15.5 Las disposiciones de la presente Cláusula 15 seguirán en vigor 

después de la rescisión, por cualquier causa, del Contrato. 

C. EJECUCIÓN DE LAS OBRAS Y LOS SERVICIOS 

16. Representantes 16.1 Gerente de Proyecto 

Si el Gerente de Proyecto no ha sido designado en el Contrato, 

el Contratante procederá a su nombramiento dentro de los 

catorce (14) días posteriores a emisión por su parte de la Carta 

de Aceptación y notificará por escrito su nombre al Contratista. 

El Contratante podrá ocasionalmente designar a otra persona 

como Gerente de Proyecto en sustitución de la persona 

designada anteriormente, y comunicará sin demora el nombre 

de esa persona al Contratista. Tal nombramiento no se hará en 

un momento o un modo que perjudique el progreso de las 

Obras y los Servicios. El nombramiento sólo será efectivo 

cuando el Contratista reciba la notificación correspondiente. El 

Gerente de Proyecto representará al Contratante y actuará en 

su nombre en todo momento durante la vigencia del Contrato. 

Todas las notificaciones, instrucciones, órdenes, certificados, 

aprobaciones y demás comunicaciones en el marco del 

Contrato serán emitidos por el Gerente de Proyecto, salvo que 

aquí se disponga otra cosa. 

Todas las notificaciones, instrucciones, informaciones y demás 

comunicaciones transmitidas por el Contratista al Contratante 

en el marco del Contrato se dirigirán al Gerente de Proyecto, 

salvo que aquí se disponga otra cosa. 
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El Gerente de Proyecto podrá delegar cualquiera de sus 

funciones y responsabilidades a otras personas, salvo al ERC o 

miembros del CRC, como corresponda, luego de notificar 

debidamente al Contratista, y podrá cancelar toda delegación 

efectuada, previa notificación al Contratista. 

16.2 Gerente de Obras y Servicios Viales 

16.2.1 Si el Gerente de Obras y Servicios Viales no ha sido 

designado en el Contrato, el Contratista procederá a su 

nombramiento antes de la Fecha de Inicio y pedirá por 

escrito al Contratante que apruebe dicho nombramiento. 

Si el Contratante no presenta objeciones al respecto en 

un plazo de catorce (14) días, se considerará que el 

Gerente de Obras y Servicios Viales ha sido aprobado. 

Si el Contratante presenta objeciones dentro del plazo 

de catorce (14) días, indicando las razones para ello, el 

Contratista designará un sustituto dentro de los 

catorce (14) días posteriores a la presentación de esa 

objeción, y se aplicarán las anteriores disposiciones de 

la presente Cláusula 16.2.1 de las CG. 

16.2.2 El Gerente de Obras y Servicios Viales representará al 

Contratista y actuará en su nombre en todo momento 

durante la vigencia del Contrato y transmitirá al Gerente 

de Proyecto todas las notificaciones, instrucciones, 

informaciones y demás comunicaciones del Contratista 

en virtud del Contrato. El Gerente de Obras y Servicios 

Viales tendrá a su cargo la gestión diaria de las Obras y 

los Servicios que han de proveerse en nombre del 

Contratista en virtud del Contrato, y gozará de todas las 

facultades, tanto legales como de otra índole, para tomar 

todas las decisiones necesarias en relación con la 

ejecución del Contrato. 

Todas las notificaciones, instrucciones, informaciones y 

demás comunicaciones transmitidas por el Contratante 

o el Gerente de Proyecto al Contratista en virtud del 

Contrato se dirigirán al Gerente de Obras y Servicios 

Viales o, en su ausencia, a su suplente, salvo que aquí se 

disponga otra cosa. 

El Contratista no revocará el nombramiento del Gerente 

de Obras y Servicios Viales sin el consentimiento previo 

por escrito del Contratante, consentimiento que no se 

negará sin razones válidas. Si el Contratante consiente en 

ello, el Contratista designará otra persona como Gerente 
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de Obras y Servicios Viales, según el procedimiento 

estipulado en la Cláusula 16.2.1 de las CG. 

16.2.3 Con sujeción a la aprobación del Contratante, la cual no 

se negará sin razones válidas, el Gerente de Obras y 

Servicios Viales podrá en todo momento delegar en 

cualquier persona cualquier facultad, función y poder 

que le hayan sido conferidos. Esa delegación podrá 

revocarse en cualquier momento. Toda delegación o 

revocación estará sujeta a una notificación previa al 

Gerente de Proyecto firmada por el Gerente de Obras y 

Servicios Viales, en la que se especificarán las 

facultades, funciones y poderes que se delegan o 

revocan en virtud de ella. La delegación o revocación no 

tendrá efecto hasta que se haya entregado copia de ella 

al Gerente de Proyecto. 

Todo acto o ejercicio por una persona de las facultades, 

funciones y poderes delegados en ella de conformidad 

con la presente Cláusula 16.2.3 de las CG se considerará 

como un acto o ejercicio del Gerente de Obras y 

Servicios Viales. 

16.2.4 A partir de la Fecha de Inicio y hasta la Terminación, el 

Gerente de Obras y Servicios Viales supervisará todas las 

Obras y los Servicios que el Contratista lleve a cabo en el 

Lugar de las Obras y estará presente en el Lugar de las 

Obras durante el horario normal de trabajo, excepto 

cuando se ausente por enfermedad, uso de licencia o 

razones vinculadas al debido cumplimiento del Contrato. 

Cuando el Gerente de Obras y Servicios Viales se ausente 

del Lugar de las Obras, se designará a una persona idónea 

para que actúe en su lugar. 

16.2.5 El Contratante podrá, mediante notificación al 

Contratista, oponer objeciones respecto de cualquier 

representante o persona empleada por el Contratista en 

la ejecución del Contrato que, en la opinión razonable 

del Contratante, pudiera comportarse de manera 

inapropiada, mostrar incompetencia o negligencia, o 

infringir gravemente las regulaciones del Lugar de las 

Obras dispuestas en las Especificaciones. El Contratante 

suministrará pruebas de ello, tras lo cual el Contratista 

ordenará que esa persona abandone el Lugar de las 

Obras.  
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16.2.6 Si un representante o persona empleada por el 

Contratista es retirada conforme a la Cláusula 16.2.5 de 

las CG, el Contratista nombrará sin demora un sustituto, 

cuando sea necesario. 

17. Programa 

de Trabajo 

17.1 Organización del Contratista 

El Contratista proporcionará al Gerente de Proyecto el 

organigrama que propone para llevar a cabo las Obras y los 

Servicios. Se adjuntará al organigrama la identidad del 

personal clave que se propone emplear conforme a la Oferta 

del Contratista, junto con los antecedentes profesionales de 

dicho personal. El Contratista informará prontamente por 

escrito al Gerente de Proyecto de toda rectificación o 

modificación de dicho organigrama. 

17.2 Programa de ejecución 

A más tardar en la Fecha de Inicio, el Contratista preparará y 

presentará al Gerente de Proyecto un programa de ejecución 

del Contrato, el cual se preparará de la forma que se indica en 

las Especificaciones e indicará la secuencia que se propone 

para diseñar y llevar a cabo las Obras y los Servicios, así como 

la fecha para la cual el Contratista exige razonablemente que 

el Contratante haya cumplido sus obligaciones en virtud del 

Contrato a fin de permitir al Contratista ejecutar el Contrato de 

conformidad con el programa y alcanzar la Terminación de 

conformidad con el Contrato. El Contratista actualizará y 

rectificará el programa según sea apropiado, pero sin modificar 

los plazos para la Terminación establecidos en las CE ni las 

prórrogas concedidas conforme a la Cláusula 64 de las CG, y 

presentará todas esas rectificaciones al Gerente de Proyecto. 

17.3 Informe de progreso 

El Contratista vigilará el progreso de todas las actividades 

especificadas en el programa a que hace referencia la Cláusula 

17.2 precedente de las CG y presentará al Gerente de Proyecto 

un informe mensual de progreso junto con su liquidación 

mensual. El informe de progreso se presentará en una forma 

que el Gerente de Proyecto considere aceptable de 

conformidad con las Especificaciones. 

17.4 Progreso de la ejecución 

Si en algún momento el progreso real del Contratista acusa un 

atraso con respecto al programa que se menciona en la 

Cláusula 17.2 de las CG, o si resulta evidente que dicho atraso 
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se producirá, el Contratista preparará y presentará al Gerente 

de Proyecto un programa modificado, teniendo en cuenta las 

circunstancias imperantes, e informará al Gerente de Proyecto 

de las medidas adoptadas para acelerar el progreso a fin de 

lograr la Terminación de las Obras y la Ejecución de los 

Servicios dentro del Plazo de Terminación estipulado 

conforme a la Cláusula 10.2 de las CG, de las prórrogas de 

dicho plazo concedidas conforme a la Cláusula 64 de las CG o 

de cualquier prórroga en que pudieran convenir el Contratante 

y el Contratista. 

17.5 Procedimientos de trabajo 

El Contrato se ejecutará de conformidad con los Documentos 

del Contrato y los procedimientos establecidos en las 

Especificaciones. 

18. Ejecución de las 

Obras 

18.1 Demarcación/Supervisión/Mano de obra 

18.1.1 Hitos. El Contratista será responsable de la demarcación 

correcta y adecuada de las Obras en relación con los 

hitos, marcas de referencia y lindes que le hayan sido 

proporcionados por escrito por el Contratante o en 

nombre del Contratante. 

Si en algún momento durante el proceso de ejecución de 

las Obras se descubre un error en la posición, el nivel o 

la alineación de las Obras, el Contratista avisará 

inmediatamente de ese error al Gerente de Proyecto y, a 

su propia costa, rectificará de inmediato el error a 

satisfacción razonable del Gerente de Proyecto. Si el 

error se debe al uso de datos incorrectos suministrados 

por escrito por el Contratante o en nombre del 

Contratante, el costo de la rectificación correrá por 

cuenta del Contratante. 

18.1.2 Supervisión por parte del Contratista. El Contratista 

facilitará o proveerá toda la supervisión necesaria 

durante la ejecución de las Obras, y el Gerente de Obras 

y Servicios Viales o su suplente permanecerán en el 

Lugar de las Obras para asegurar en todo momento la 

supervisión del proceso. El Contratista suministrará y 

empleará solamente personal técnico calificado y 

experimentado en su respectiva actividad, y personal de 

supervisión competente para vigilar adecuadamente los 

trabajos. 
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18.2 Equipos del Contratista 

18.2.1 Se considerará que todos los equipos del Contratista 

transportados por el Contratista al Lugar de las Obras 

están destinados para ser utilizados exclusivamente para 

la ejecución del Contrato. El Contratista no podrá 

retirarlos del Lugar de las Obras sin informar al Gerente 

de Proyecto. 

18.2.2 A menos que se especifique otra cosa en el Contrato, una 

vez terminadas las Obras y los Servicios, el Contratista 

retirará del Lugar de las Obras todos los Equipos que 

haya transportado a dicho Lugar de las Obras, así como 

los materiales excedentes que hayan quedado en el 

lugar. 

18.2.3 El Contratante, si así se le solicita, hará todo lo posible 

por ayudar al Contratista a obtener los permisos de las 

autoridades gubernamentales del ámbito local, estatal o 

nacional que requiera el Contratista para la exportación 

de los Equipos del Contratista que este haya importado 

para su uso en la ejecución del Contrato y que ya no se 

necesiten para tal efecto. 

18.3 Reglamentación y seguridad en el Lugar de las Obras 

El Contratante y el Contratista establecerán y acatarán un 

reglamento para el Lugar de las Obras en el que se definirán 

las normas que habrán de observarse en la ejecución del 

Contrato en tal Lugar de las Obras. El Contratista preparará y 

presentará al Contratante, con copia al Gerente de Proyecto, la 

propuesta de reglamento para el Lugar de las Obras para su 

aprobación por el Contratante, quien no negará sin razones 

válidas esa aprobación. 

Dicho reglamento incluirá, sin carácter limitativo, normas 

sobre seguridad, control de tráfico, respuesta ante accidentes, 

control de los accesos, saneamiento, atención médica y 

prevención de incendios. 

18.4 Acceso al Lugar de las Obras por parte de otros contratistas 

18.4.1 El Contratista, a petición escrita del Contratante o del 

Gerente de Proyecto, dará acceso al Lugar de las Obras 

a otros contratistas empleados por el Contratante en el 

Lugar de las Obras o cerca de él.  
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18.5 Despeje del Lugar de las Obras 

18.5.1 Despeje del Lugar de las Obras durante la ejecución: 

Durante la ejecución del Contrato, el Contratista 

mantendrá el Lugar de las Obras razonablemente libre de 

toda obstrucción innecesaria, almacenará o retirará los 

materiales excedentes, y retirará todos los escombros, 

desechos u obras temporales del Lugar de las Obras, así 

como todos los equipos del Contratista que ya no se 

necesiten para la ejecución del Contrato. 

18.5.2 Despeje del Lugar de las Obras tras la Terminación: Una 

vez terminadas todas las partes de las Obras y los 

Servicios, el Contratista retirará del Lugar de las Obras 

todos los escombros, desechos y residuos de cualquier tipo 

y dejará el Lugar de las Obras y la Carretera en buenas 

condiciones de limpieza y seguridad. 

18.6 Vigilancia e iluminación 

El Contratista proporcionará y mantendrá a su propia costa toda 

la iluminación, los cercados y la vigilancia donde y cuando sean 

necesarios para la correcta ejecución y la protección de las Obras 

y los Servicios, para la protección de sus propias instalaciones y 

equipos, o para la seguridad de los propietarios y ocupantes de 

propiedades adyacentes y del público. 

18.7 Acceso al Lugar de las Obras 

El Contratista deberá permitir al Gerente de Proyecto y a 

cualquier persona autorizada por este el acceso al Lugar de las 

Obras y a cualquier lugar donde se estén realizando o se vayan 

a realizar trabajos relacionados con el Contrato. 

18.8 Reuniones administrativas 

18.8.1 Tanto el Gerente de Proyecto como el Contratista 

pueden solicitar a la otra parte que asista a reuniones 

administrativas, que tendrán por objeto la revisión de la 

programación de los trabajos pendientes y la resolución 

de asuntos planteados ya sea por el Contratista o por 

el Contratante.  

18.8.2 El Gerente de Proyecto deberá levantar actas de las 

reuniones administrativas y suministrar copias a los 

asistentes y al Contratante. Ya sea en la propia reunión 

o con posterioridad a ella, el Gerente de Proyecto 

deberá decidir y comunicar por escrito a todos los 
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asistentes sus respectivas obligaciones en relación con 

las medidas que deban adoptarse. 

19. Personal y mano 

de obra 

19.1 El Contratista deberá emplear al personal clave consignado en 

su Oferta para que desempeñe las funciones detalladas en las 

Especificaciones o a otro personal aprobado por el Gerente de 

Proyecto. El Gerente de Proyecto aprobará todo reemplazo 

propuesto de personal clave únicamente si sus calificaciones y 

habilidades pertinentes son equivalentes o superiores a las del 

personal incluido en la Oferta del Contratista. 

19.2 Mano de obra 

(a) El Contratista suministrará y empleará en el Lugar de las 

Obras, para la ejecución de las Obras y los Servicios, la 

mano de obra calificada, semicalificada y no calificada 

necesaria para la adecuada y oportuna ejecución del 

Contrato. Se recomienda al Contratista emplear mano de 

obra local que posea las calificaciones necesarias. 

(b) Salvo que en el Contrato se disponga lo contrario, el 

Contratista será responsable de la contratación, el 

transporte, el alojamiento y las comidas de toda la mano 

de obra, ya sea local o extranjera, necesaria para la 

ejecución del Contrato y de la totalidad de los pagos 

relacionados con tales responsabilidades. 

(c) El Contratista será responsable de obtener de las 

autoridades pertinentes todos los permisos y/o visados 

necesarios para el ingreso de toda la mano de obra y el 

personal que deban trabajar en el Lugar de las Obras al 

país en que este se ubique. 

(d) El Contratista, a su propia costa, proporcionará a todo su 

personal y al personal de sus Subcontratistas empleado 

para la ejecución del Contrato en el Lugar de las Obras 

medios de repatriación a sus respectivos países de origen. 

Además, proporcionará provisionalmente medios de 

subsistencia adecuados a todas esas personas desde el 

cese de  

su relación laboral en virtud del Contrato hasta la  

fecha programada de su partida. En caso de que el 

Contratista no proporcione esos medios de transporte y 

subsistencia provisional, el Contratante podrá 

proporcionarlos al personal y recuperar del Contratista 

los costos correspondientes. 
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(e) En todo momento durante la ejecución del Contrato, el 

Contratista hará todo lo posible por prevenir toda 

conducta o comportamiento ilícito, turbulento o 

incontrolado de sus empleados y de los trabajadores de 

sus Subcontratistas. 

(f) El Contratista proveerá alojamiento, asistencia médica, 

alimentación e instalaciones sanitarias para los 

empleados que residan en los campamentos base del 

Contratista a fin de cumplir con los requisitos de las 

Condiciones sociales, sanitarias y de salud para la mano 

de obra que se estipulan en las Especificaciones.  

(g) En todos sus tratos con sus trabajadores y los de sus 

Subcontratistas que estén empleados para el Contrato o 

vinculados con este, el Contratista deberá respetar 

cabalmente todas las festividades reconocidas, los 

feriados oficiales, las costumbres religiosas o de otra 

índole y todas las leyes y reglamentos locales relativos al 

empleo de mano de obra. 

(h) Prevención del VIH/SIDA. Si así se indica en las CE, el 

Contratista deberá llevar adelante un programa de 

concientización sobre VIH/sida a cargo de un prestador 

de servicios aprobado o una ONG especializada, y 

deberá tomar las demás medidas que se especifiquen en 

el presente Contrato para reducir el riesgo de contagio 

del VIH entre el Personal del Contratista (incluyendo los 

Subcontratistas) y la comunidad local, promover el 

diagnóstico precoz y brindar asistencia a las personas 

afectadas. Durante la vigencia del Contrato, el 

Contratista: (i) realizará, al menos cada dos meses, 

campañas de comunicación con fines de información, 

educación y consulta dirigidas a todo el personal y la 

mano de obra en el Lugar de las Obras (incluidos todos 

los empleados del Contratista, todos los Subcontratistas 

y los empleados de los Consultores que trabajen en el 

Lugar de las Obras, y todos los camioneros y 

acompañantes que hagan entregas en el Lugar de las 

Obras para las Obras y los Servicios ejecutados en el 

marco del Contrato), así como a las comunidades locales 

más próximas, sobre los riesgos, los peligros, el impacto 

y las medidas recomendadas para evitar las 

enfermedades de transmisión sexual —o infecciones de 

transmisión sexual, en general, y el VIH/sida en 

particular; (ii) suministrará preservativos masculinos o 

femeninos a todo el personal y la mano de obra que 
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trabaje en el Lugar de las Obras, según corresponda, y 

(iii) ofrecerá a todo el personal y la mano de obra del 

Lugar de las Obras servicios de detección, diagnóstico, 

asesoramiento y remisión de casos a un programa 

nacional exclusivo sobre infecciones de transmisión 

sexual y VIH/sida (salvo que se acuerde de otra manera). 

(i) Si así se indica en las CE, el Contratista incluirá en el 

programa que se presente para la ejecución de las Obras y 

los Servicios conforme a la Cláusula 17 un programa 

paliativo sobre infecciones y enfermedades de transmisión 

sexual, incluido el VIH/sida, para el personal y la mano de 

obra del Lugar de las Obras y sus familiares. En dicho 

programa se indicarán la fecha, el modo y el costo que 

haya previsto el Contratista para cumplir los requisitos de 

esta Cláusula y las especificaciones conexas. Para cada 

componente, se detallarán en el programa los recursos que 

se proporcionarán o utilizarán y cualquier subcontratación 

que se proponga. El programa incluirá asimismo una 

estimación de costos pormenorizada y la documentación 

de respaldo correspondiente. El pago que reciba el 

Contratista por elaborar y poner en marcha este programa 

no superará el monto provisional destinado a este fin. 

19.3 Remoción de personal 

Si el Gerente de Proyecto solicita al Contratista la remoción de 

un integrante del personal o el equipo de trabajo del Contratista 

indicando las causas que motivan el pedido, el Contratista se 

asegurará de que dicha persona se retire del Lugar de las Obras 

dentro de los siete días siguientes y no tenga ninguna otra 

participación en los trabajos relacionados con el Contrato. 

19.4 Trabajo en horas nocturnas y feriados 

19.4.1 Salvo que en el Contrato se disponga lo contrario, si el 

Contratista juzga necesario adelantar el trabajo en horas 

nocturnas o en feriados oficiales con el fin de alcanzar los 

Niveles de Servicio y cumplir el Plazo de Terminación y 

solicita para ello la respectiva autorización del 

Contratante (si fuera necesaria), el Contratante no negará 

dicha autorización sin razón válida. 

20. Pruebas e 

inspecciones 

20.1 El Contratista, a su propia costa, llevará a cabo en el Lugar de 

las Obras todas las pruebas y/o inspecciones que se consignen 
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en las Especificaciones y de conformidad con los 

procedimientos allí descritos. 

20.2 El Contratante y el Gerente de Proyecto o sus representantes 

designados tendrán derecho a presenciar tales pruebas 

y/o inspecciones. 

20.3 En el caso de las pruebas cuya realización responda a una 

iniciativa del Contratista, cuando esté en condiciones de 

realizar tales pruebas y/o inspecciones, el Contratista 

informará con la debida antelación al Gerente de Proyecto de 

esas pruebas y/o inspecciones y del lugar, fecha y hora de su 

realización. El Contratista proporcionará al Gerente de 

Proyecto un informe firmado de los resultados de esas pruebas 

y/o inspecciones. 

20.4 Si el Contratante o el Gerente de Proyecto (o sus representantes 

designados) no asisten a las pruebas y/o inspecciones 

programadas, o si las partes convienen en que ni el Contratante 

ni el Gerente de Proyecto asistirán a ellas, el Contratista podrá 

llevar a cabo la prueba y/o inspección en ausencia de esas 

personas y proporcionar al Gerente de Proyecto un informe 

firmado de sus resultados. 

20.5 El Gerente de Proyecto podrá exigir que el Contratista realice 

cualquier prueba y/o inspección que no se exija en el Contrato, 

con la salvedad de que los costos y gastos razonables que deba 

cubrir el Contratista para realizar tal prueba y/o inspección se 

añadirán al Precio del Contrato. Además, si tal prueba y/o 

inspección obstaculiza el progreso de las obras y/o el 

cumplimiento por el Contratista de sus demás obligaciones en 

virtud del Contrato, ello deberá tenerse debidamente en cuenta 

en relación con el Plazo de Terminación y las demás 

obligaciones que resulten afectadas. 

20.6 Si las Obras de Rehabilitación, las Obras de Mejoramiento o 

las Obras de Emergencia no superan alguna prueba y/o 

inspección, el Contratista rectificará o sustituirá tales obras y 

repetirá la prueba y/o inspección tras efectuar la notificación 

prevista en la Cláusula 20.3 de las CG. 

20.7 En caso de que surja entre las partes una controversia o 

diferencia de opinión en relación con la prueba y/o la inspección 

de la totalidad o parte de las Obras y los Servicios, o como 

resultado de ella, que las partes no puedan resolver dentro de un 

plazo razonable, dicha controversia o diferencia de opinión 
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podrá remitirse al CRC (o al ERC) para que este adopte una 

decisión de conformidad con la Cláusula 6.1 de las CG. 

20.8 El Contratista conviene en que ni la ejecución de una prueba 

y/o inspección de la totalidad o parte de las Obras y los 

Servicios, ni la asistencia a esta por parte del Contratante o del 

Gerente de Proyecto, ni la emisión de un certificado de prueba 

conforme a la Cláusula 20.4 de las CG eximirán al Contratista 

de ninguna de las restantes responsabilidades contraídas por 

este en virtud del Contrato. 

20.9 En el Lugar de las Obras no podrá cubrirse ninguna parte de las 

instalaciones ni de los cimientos sin que el Contratista haya 

realizado una prueba y/o inspección requerida en virtud del 

Contrato. El Contratista notificará con antelación razonable al 

Gerente de Proyecto cuando esas partes o los cimientos estén 

listos o casi listos para la prueba y/o inspección; tal prueba y/o 

inspección y su notificación estarán sujetas a los requisitos del 

Contrato. 

20.10 El Contratista descubrirá cualquier parte de las Obras o de los 

cimientos, o practicará las aperturas en ellos que pueda requerir 

ocasionalmente el Gerente de Proyecto en el Lugar de las Obras, 

y volverá a colocar y dejar en buenas condiciones esa parte o 

partes. 

 Si alguna parte de las Obras o de los cimientos ha sido cubierta 

en el Lugar de las Obras después de cumplido el requisito 

contenido en la Cláusula 20.9 de las CG y se determina que se 

ha realizado de conformidad con el Contrato, los gastos del 

descubrimiento, las aperturas, la reinstalación y la puesta en 

buenas condiciones correrán por cuenta del Contratante, y el 

Plazo de Terminación se ajustará razonablemente en la medida 

en que el Contratista se haya visto retrasado u obstaculizado en 

el cumplimiento de cualquiera de sus obligaciones en virtud 

del Contrato. 

21. Obras de 

Rehabilitación 

21.1 Si así se indica en las CE, deberán llevarse a cabo Obras de 

Rehabilitación específicas explícitamente de conformidad con 

las Especificaciones y según se detalla en el documento de 

licitación y en la Oferta del Contratista. El Contratista calculó 

las cantidades de insumos para las Obras de Rehabilitación 

necesarias para cumplir con los criterios de desempeño para 

Obras de Rehabilitación descritos en las Especificaciones. El 

Contratista ofreció las Obras de Rehabilitación específicas a un 

precio global. 
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22. Obras de 

Mejoramiento 

22.1 Si así se indica en las CE, deberán llevarse a cabo Obras de 

Mejoramiento de carácter obligatorio, las cuales consistirán en 

una serie de intervenciones destinadas a incorporar nuevas 

características a Carreteras en respuesta a nuevas condiciones 

de tráfico, cuestiones de seguridad u otras consideraciones. Las 

cantidades de Obras de Mejoramiento se ofrecieron a precios 

unitarios incluidos en la Lista de Cantidades. 

22.2 El Gerente de Proyecto será quien solicite la ejecución de las 

Obras de Mejoramiento, para lo cual expedirá una Orden de 

Trabajo donde se definirán los trabajos específicos que el 

Contratista ha de llevar a cabo en función de las actividades 

cotizadas en la Lista de Cantidades. En la Orden de Trabajo se 

especificarán las actividades que se han de llevar a cabo junto 

con el precio correspondiente. Para confirmar su aceptación, el 

Gerente de Obras y Servicios Viales deberá firmar la Orden 

de Trabajo.  

23. Servicios de 

Mantenimiento 

23.1 Los Servicios de Mantenimiento son las actividades necesarias 

para garantizar que la Carretera cumpla con las Normas de 

Desempeño de conformidad con la Cláusula 24 de las CG. Los 

Servicios de Mantenimiento incluirán todas aquellas 

actividades que resulten necesarias para cumplir con las 

Normas de Desempeño y alcanzar y mantener los Niveles de 

Servicio estipulados para la Carretera. Estos Servicios se 

remunerarán con un monto global que se pagará en pagos 

mensuales fijos durante el período que el Contratista realice los 

servicios de Mantenimiento. 

24. Normas de 

desempeño 

24.1 El Contratista llevará a cabo los Servicios de Mantenimiento 

para garantizar que la Carretera alcance y mantenga los Niveles 

de Servicio y cumpla con las Normas de Desempeño que se 

definen en las Especificaciones.  

25. Autocontrol de la 

calidad y la 

seguridad por 

parte del 

Contratista 

25.1Durante toda la ejecución y una vez terminados las Obras y los 

Servicios, el Contratista mantendrá un Sistema mediante el 

cual deberá asegurar que los métodos y procedimientos de 

trabajo sean adecuados y seguros en todo momento y no 

planteen riesgos ni peligros evitables para la salud, la 

seguridad y los bienes de los trabajadores y agentes empleados 

por él o por cualquiera de sus subcontratistas, de los usuarios 

viales, de las personas que residen en las inmediaciones de las 

carreteras objeto del Contrato ni de ninguna otra persona que 

pueda encontrarse en dichas carreteras o circular por ellas. 

25.2 Salvo que se especifique lo contrario en las CE, el Contratista 

establecerá, en el marco de su propia estructura organizativa, 
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una Unidad específica equipada con personal calificado, cuya 

tarea será verificar de manera constante el grado de 

cumplimiento por parte del Contratista de los Niveles de 

Servicio establecidos. Dicha Unidad también será responsable 

de la generación y presentación de la información que el 

Contratista necesita para la documentación obligatoria que se 

define en las Especificaciones. La Unidad será responsable de 

mantener un conocimiento detallado y exhaustivo de las 

condiciones de la Carretera y de brindarle al Gerente de Obras 

y Servicios Viales toda la información necesaria para 

administrar y mantener la Carretera de manera eficiente. La 

Unidad también llevará a cabo, en estrecha colaboración con 

el Gerente de Proyecto, las verificaciones concernientes a los 

Niveles de Servicio. 

25.3 La Unidad de Autocontrol del Contratista mencionada en la 

Cláusula 25.2 de las CG informará el nivel de cumplimiento 

respecto de los Niveles de Servicio establecidos en el formato 

estándar presentado en las Especificaciones.  

26. Requisitos 

ambientales y 

de seguridad 

26.1 Durante todo el diseño, la ejecución y la terminación de las 

Obras y los Servicios, y la rectificación de cualquier defecto 

en ellos, el Contratista deberá: 

(a) tener plena consideración por la seguridad de todas las 

personas empleadas por él y sus subcontratistas y 

mantener el Lugar de las Obras (en la medida en que se 

encuentre bajo su control) ordenado y en condiciones 

para evitar poner en peligro a tales personas; 

(b) proveer y mantener, a su propio costo, defensas y vallas 

de seguridad, cercos y alambrados, señales de 

advertencia y vigilancia, cuando y donde sea necesario o 

cuando así lo requiera la Cláusula 18.3 del Contrato o 

cualquier autoridad debidamente constituida, para la 

protección de las Obras y los Servicios o para la 

seguridad y la conveniencia de sus trabajadores y de los 

usuarios viales, el público u otras personas;  

(c) tomar todas las medidas necesarias para proteger el 

medioambiente (tanto dentro como fuera de los límites 

del Lugar de las Obras) y para limitar los daños y las 

molestias ocasionadas a las personas y bienes como 

resultado de la contaminación, los niveles de ruido y 

otras consecuencias de sus operaciones. 
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27. Órdenes de 

Trabajo para 

Obras de 

Mejoramiento 

y Obras de 

Emergencia 

27.1 El Contratista ejecutará las Obras de Mejoramiento y las Obras 

de Emergencia en virtud de Órdenes de Trabajo expedidas por 

el Gerente de Proyecto. 

27.2 Las Órdenes de Trabajo se expedirán por escrito y llevarán la 

fecha en la cual se expiden y la firma del Gerente de Proyecto. 

El Gerente de Proyecto deberá proporcionarle dos copias de la 

Orden de Trabajo al Contratista, quien deberá refrendar de 

inmediato una copia, incluir la fecha de aceptación y 

devolverla al Gerente de Proyecto. 

27.3 Si el Contratista tiene alguna objeción respecto de una Orden 

de Trabajo, el Gerente de Obras y Servicios Viales notificará 

al Gerente de Proyecto sobre las razones de tal objeción dentro 

de los diez (10) días de la fecha en que se haya expedido la 

Orden de Trabajo. Dentro de los cinco (5) días posteriores a la 

objeción del Gerente de Obras y Servicios Viales, el Gerente 

de Proyecto deberá cancelar, rectificar o ratificar la Orden de 

Trabajo por escrito. 

28. Procedimientos 

de recepción 

28.1 Cuando la totalidad de las Obras y los Servicios se haya 

completado sustancialmente y haya aprobado 

satisfactoriamente toda Prueba estipulada en el Contrato, el 

Contratista podrá notificar al Gerente de Proyecto a tal efecto 

y acompañar la notificación con una declaración por escrito 

donde se comprometa a terminar sin demoras todo trabajo 

pendiente durante el Período de Responsabilidad por Defectos. 

La notificación y la declaración se considerarán una solicitud 

por parte del Contratista para que el Gerente de Proyecto 

expida un Certificado de Recepción con respecto a las Obras y 

los Servicios. Dentro de los veintiún (21) días de la fecha de 

entrega de dicha notificación, el Gerente de Proyecto deberá 

entregar al Contratista un Certificado de Recepción de las 

Obras donde conste la fecha en la cual se completaron 

sustancialmente las Obras y los Servicios de conformidad con 

el Contrato, o bien deberá dar al Contratista instrucciones por 

escrito donde se especifiquen todas las condiciones que deben 

cumplirse y todos los trabajos que el Contratista debe llevar a 

cabo antes de expedir dicho Certificado. El Gerente de 

Proyecto también notificará al Contratista sobre cualquier 

defecto en las Obras y los Servicios que afecten la terminación 

sustancial que puedan aparecer luego de tales instrucciones y 

antes de que se expida el Certificado de Recepción dentro de 

los veintiún (21) días posteriores a la terminación, a 

satisfacción del Gerente de Proyecto, de las Obras y los 



Sección VII. Condiciones Generales (CG) 205 

 

 

Servicios especificados y de la rectificación de cualquier 

defecto debidamente notificado. 

28.2  De igual modo, de acuerdo con el procedimiento detallado en 

la Cláusula 28.1, el Contratista podrá solicitar, y el Gerente de 

Proyecto deberá expedir, un Certificado de Recepción con 

respecto a lo siguiente: 

(a) cualquier Tramo respecto del cual se haya estipulado un 

Plazo de Terminación aparte en el Contrato; 

(b)  cualquier parte sustancial de las Obras y los Servicios 

que se haya completado a satisfacción del Gerente de 

Proyecto y que, fuera de lo dispuesto en el Contrato, haya 

sido ocupada o usada por el Contratante; 

(c)  cualquier parte de las Obras y los Servicios que el 

Contratante haya decidido ocupar o utilizar con 

anterioridad a la Terminación (cuando dicha ocupación o 

uso no esté contemplado en el Contrato o no haya sido 

acordado por el Contratista como una medida provisoria). 

29. Obras de 

Emergencia 

29.1 La responsabilidad de identificar la necesidad de Obras de 

Emergencia recae conjuntamente en el Contratante y el 

Contratista y para dar comienzo a la ejecución de Obras de 

Emergencia, siempre será necesario contar con una Orden de 

Trabajo expedida por el Gerente de Proyecto.  

29.2 El Contratista solicitará la ejecución de Obras de Emergencia 

en función de las pérdidas o los daños ocurridos como 

resultado de fenómenos naturales (como tormentas intensas, 

inundaciones o terremotos) con consecuencias imponderables, 

o de la posibilidad de que ocurran tales daños o pérdidas, o de 

la seguridad de las personas, las obras, los servicios o los 

equipos expuestos a riesgos como resultado de los fenómenos 

naturales. A fin de caracterizar las Obras de Emergencia, el 

Contratista le enviará al Gerente de Proyecto un Informe 

Técnico donde solicitará la ejecución de Obras de Emergencia 

y caracterizará la situación. A partir de dicho informe, y su 

propio análisis de la situación, el Gerente de Proyecto podrá 

expedir una Orden de Trabajo al Contratista. 

29.3 El Contratante o incluso las autoridades gubernamentales 

podrán declarar una Situación de Emergencia al amparo de la 

legislación local. En tales casos, el Gerente de Proyecto podrá 

expedir una Orden de Trabajo para Obras de Emergencias al 

Contratista incluso sin que este haya efectuado una solicitud. 
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29.4 Si el Contratista no puede o no está dispuesto a llevar a cabo 

inmediatamente esos trabajos, el Contratante podrá realizar o 

disponer que se realicen los trabajos que juzgue necesarios para 

evitar daños a la Carretera. En ese caso, el Contratante, tan 

pronto como sea factible luego de tal emergencia, notificará 

por escrito al Contratista la naturaleza de la emergencia, los 

trabajos realizados y las razones de su realización. Si los 

trabajos realizados u ordenados por el Contratante eran trabajos 

que el Contratista debía realizar a su propia costa en virtud del 

Contrato, el Contratista pagará al Contratante los costos 

razonables que haya debido asumir el Contratante en relación 

con ellos. De no ser así, el costo de esos trabajos correrá por 

cuenta del Contratante. 

30. Calidad de los 

materiales usados 

por el Contratista 

30.1 La calidad de los materiales usados por el Contratista para la 

ejecución del Contrato deberá cumplir con los requisitos 

estipulados en las Especificaciones. Si el Contratista considera 

que es necesario usar materiales de una calidad superior a la 

consignada en las Especificaciones a fin de garantizar el 

cumplimiento con las disposiciones del Contrato, deberá usar 

dichos materiales de mejor calidad, sin que esto le dé derecho 

a aumentar los precios o las remuneraciones percibidas. 

30.2 El Contratista no podrá, en ninguna circunstancia, realizar 

reclamaciones basadas en la calidad insuficiente de los 

materiales que él haya utilizado, incluso si los materiales 

usados han sido autorizados por el Gerente de Proyecto. 

30.3 El Contratista llevará a cabo, a su propio costo, las pruebas de 

laboratorio y de otra índole que considere necesarias para 

verificar si los materiales que ha de utilizar cumplen o no con 

las Especificaciones, y mantendrá registros de las pruebas 

realizadas. Si así lo solicita el Gerente de Proyecto, el 

Contratista deberá poner a su disposición los resultados de 

dichas pruebas.  

31. Señalización y 

demarcación de 

zonas de trabajo 

y desvíos 

31.1 A fin de resguardar la seguridad de los usuarios viales, 

incluidos los usuarios de vehículos no motorizados y los 

peatones, el Contratista será responsable de instalar y 

mantener a su propio costo elementos de señalización y 

demarcación de las zonas de trabajo, los cuales, a su vez, 

deben cumplir con la legislación aplicable. 

31.2 Si es probable que la ejecución de las Obras y los Servicios 

contemplados en el Contrato interfiera en el tráfico, el 

Contratista tomará, a su propio costo, las medidas necesarias 

para limitar tal interferencia al mínimo indispensable, al igual 
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que cualquier peligro para los trabajadores u otras personas. A 

tal efecto, tendrá derecho a instalar, dentro de los límites del 

derecho de paso de la Carretera, desvíos, estructuras u otras 

modificaciones provisorias para ordenar el tráfico durante la 

ejecución de las Obras y los Servicios. El Contratista 

notificará al Gerente de Proyecto sobre cualquier instalación 

provisoria realizada. 

31.3 Si la ejecución de las Obras y los Servicios por parte del 

Contratista hace necesario cerrar temporalmente un tramo de 

la Carretera, y obliga a implementar un desvío por otras 

carreteras o calles públicas, el Contratista será responsable de 

señalizar debidamente dicho desvío, en las mismas 

condiciones estipuladas en la Cláusula 31.1 de las CG.  

31.4 El Contratista informará a las autoridades y a la policía del 

ámbito local sobre las actividades que ha de llevar a cabo en 

este sentido y que puedan ocasionar interrupciones o 

modificaciones significativas en los patrones de tráfico 

normales. Dicha información deberá consignarse por escrito y 

notificarse al menos siete (7) días antes del inicio de tales 

actividades. Cuando el Contratista así lo solicite, el 

Contratante deberá prestarle asistencia en la coordinación con 

las autoridades y la policía del ámbito local. 

D. ASIGNACIÓN DE RIESGOS 

32. Riesgos del 

Contratante 

32.1 Desde la Fecha de Inicio hasta que se expida el Certificado 

de Corrección de Defectos, los siguientes son los riesgos del 

Contratante en la medida en que afecten directamente la 

ejecución de las Obras y los Servicios contemplados en el 

presente Contrato: 

(a) guerra, hostilidades (ya sea que se haya declarado  

o no un estado de guerra), invasión, actos de 

enemigos extranjeros; 

(b) rebelión, revolución, insurrección, golpe de Estado por 

fuerzas militares o rebeldes o guerra civil; 

(c) radiación ionizante, contaminación por radiactividad 

ocasionada por cualquier combustible nuclear o cualquier 

desecho nuclear resultante de la combustión de 

combustibles nucleares, propiedades tóxicas, explosivas, 

radiactivas u otras propiedades peligrosas de cualquier 

mecanismo nuclear o de cualquiera de sus componentes; 
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(d) asonadas, disturbios o tumultos, salvo que se restrinjan 

exclusivamente a los empleados del Contratista o de 

sus Subcontratistas y se originen en la ejecución de las 

Obras y los Servicios; 

(e) pérdidas o daños debidos al uso o la ocupación por 

parte del Contratante de cualquier Tramo o parte no 

terminada de las Obras, salvo en la medida en que 

dicha situación esté prevista en el Contrato; 

(f) cualquier fenómeno natural contra el cual no se habría 

podido esperar razonablemente que un Contratista con 

experiencia tomara precauciones. 

33. Riesgos del 

Contratista 

33.1 Al Contratante le corresponden los riesgos que en este 

Contrato se estipulen como riesgos del Contratante, y el resto 

de los riesgos le corresponden al Contratista. 

34. Pérdidas o daños 

materiales; 

lesiones o 

accidentes 

laborales; 

indemnizaciones 

34.1  Con sujeción a la Cláusula 34.3 de las CG, el Contratista 

eximirá de toda responsabilidad al Contratante y a sus 

empleados y funcionarios en caso de juicios, acciones 

judiciales o procedimientos administrativos, reclamaciones, 

demandas, pérdidas, daños, costos y gastos de cualquier 

naturaleza, incluidos los honorarios y gastos de abogados, en 

caso de muerte o lesión de cualquier persona, o de pérdidas o 

daños materiales originados en la ejecución, o relacionados 

con esta, o atribuibles a la negligencia del Contratista o sus 

Subcontratistas, o de sus empleados, funcionarios o agentes, 

excepto en el caso de lesiones, muerte o daños materiales 

causados por negligencia del Contratante, sus contratistas, 

empleados, funcionarios o agentes. 

34.2  Si se inician procedimientos o se formulan demandas contra el 

Contratante en que la responsabilidad pudiera recaer sobre el 

Contratista conforme a la Cláusula 34.1 de las CG, el 

Contratante notificará prontamente al Contratista al respecto y 

este podrá, a su propia costa y en nombre del Contratante, 

hacerse cargo de los procedimientos o demandas e iniciar 

negociaciones para el arreglo de tales procedimientos 

o demandas. 

Si, dentro de los veintiocho (28) días siguientes al recibo de 

dicha notificación, el Contratista no notifica al Contratante que 

tiene la intención de hacerse cargo de esos procedimientos o 

demandas, el Contratante tendrá libertad para hacerse cargo de 

ellos por sí mismo. A menos que el Contratista no haya hecho 

la notificación al Contratante en el plazo de veintiocho (28) 



Sección VII. Condiciones Generales (CG) 209 

 

 

días, el Contratante no hará ninguna declaración que pueda ser 

perjudicial para la defensa en tales procedimientos 

o demandas. 

El Contratante proporcionará al Contratista, a solicitud de este, 

toda la asistencia posible en esos procedimientos o demandas, 

y el Contratista reembolsará al Contratante todos los gastos 

razonables que este efectúe al proporcionar dicha asistencia. 

34.3 El Contratante eximirá de toda responsabilidad al Contratista y 

a sus empleados, funcionarios y Subcontratistas ante cualquier 

pérdida o daño a la propiedad del Contratante, distinta de las 

Obras de las cuales aún no se haya tomado posesión, 

ocasionados por incendio, explosión u otras eventualidades, y 

que superen el monto recuperable de los seguros obtenidos 

conforme a la Cláusula 35 de las CG, siempre que dicho 

incendio, explosión u otra eventualidad no haya sido producto 

de un acto u omisión del Contratista. 

34.4  La parte que tenga derecho a recibir una indemnización 

conforme a la presente Cláusula 34 de las CG tomará todas las 

medidas razonables para mitigar las pérdidas o los daños que se 

hayan producido. Si dicha parte no toma tales medidas, se 

reducirán en consecuencia las responsabilidades de la otra parte. 

35. Seguro 35.1  En la medida que se especifique en las CE, el Contratista, a su 

costa, obtendrá y mantendrá vigentes o hará que se obtengan y 

se mantengan vigentes durante la ejecución del Contrato los 

seguros que se señalan a continuación por los montos y con las 

cantidades deducibles y otras condiciones especificadas en las 

citadas CE. La identidad de los aseguradores y la modalidad de 

las pólizas estarán sujetas a la aprobación del Contratante, 

quien no negará sin razones válidas esa aprobación. 

a)  Pérdida o daño a los Elementos de Planta y Materiales  

Este seguro cubrirá las pérdidas o los daños ocurridos con 

anterioridad a la Terminación. 

b)  Seguro contra daños a terceros 

Este seguro cubrirá las lesiones corporales o la muerte de 

terceros (incluido el personal del Contratante) y las 

pérdidas o daños materiales que se produzcan en relación 

con las Obras y los Servicios. 

c)  Seguro de vehículos 
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Este seguro cubrirá el uso de todos los vehículos 

empleados por el Contratista o sus Subcontratistas (sean 

o no de su propiedad) en relación con la ejecución 

del Contrato. 

d)  Indemnización por accidentes de trabajo 

De conformidad con los requisitos legales aplicables en 

el país donde se ejecute el Contrato o cualquier parte de 

este. 

e)  Responsabilidad del Contratante 

De conformidad con los requisitos legales aplicables en 

el país donde se ejecute el Contrato o cualquier parte de 

este. 

f)  Otros seguros 

Todo otro seguro que las partes acuerden 

específicamente. 

35.2 El Contratante figurará como coasegurado en todas las pólizas 

de seguro que obtenga el Contratista de conformidad con la 

Cláusula 35.1 de las CG, excepto con respecto a los seguros 

contra daños a terceros, las indemnizaciones por accidentes de 

trabajo y responsabilidad del Contratante. Los Subcontratistas 

del Contratista figurarán como coasegurados en todas las 

pólizas de seguro que obtenga el Contratista de conformidad 

con la Cláusula 35.1 de las CG, con excepción de los seguros 

de carga, indemnizaciones por accidentes de trabajo y 

responsabilidad del Contratante. El asegurador renunciará, en 

virtud de dichas pólizas, a todos sus derechos de subrogación 

contra dichos coasegurados por pérdidas o reclamaciones 

resultantes de la ejecución del Contrato. 

35.3 El Contratista entregará al Contratante certificados de 

aseguramiento (o copias de las pólizas de seguro) como prueba 

de que las pólizas requeridas están plenamente vigentes. En los 

certificados se dispondrá que los aseguradores darán al 

Contratante aviso previo de la cancelación o de toda 

modificación importante de una póliza con no menos de 

veintiún (21) días de antelación. 

35.4  El Contratista se asegurará de que, cuando corresponda,  

sus Subcontratistas obtengan y mantengan vigentes pólizas  

de seguro adecuadas para su personal y sus vehículos y para 

los trabajos que efectúen en virtud del Contrato, a menos que 
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las pólizas obtenidas por el Contratista amparen a 

dichos Subcontratistas. 

35.5  Si el Contratista no obtiene y/o no mantiene vigentes los 

seguros mencionados en la Cláusula 35.1 de las CG, el 

Contratante podrá obtener y mantener vigentes cualesquiera de 

esos seguros y podrá deducir ocasionalmente de cualquier 

suma adeudada al Contratista en virtud del Contrato todas las 

primas que el Contratante haya pagado al asegurador, o podrá 

considerar esas sumas como monto adeudado por el Contratista 

y recuperarlas de él. 

35.6  Salvo que en el Contrato se disponga lo contrario, el Contratista 

preparará y planteará todas las reclamaciones formuladas 

conforme a las pólizas obtenidas por él de conformidad con la 

presente Cláusula 35 de las CG, y todas las sumas pagaderas 

por los aseguradores serán pagadas al Contratista. El 

Contratante dará al Contratista toda la asistencia razonable que 

este pueda necesitar. Con respecto a las reclamaciones de 

seguros en que estén en juego los intereses del Contratante, el 

Contratista no renunciará a ninguna de ellas ni hará ningún 

arreglo con el asegurador sin antes obtener el consentimiento 

escrito del Contratante. Con respecto a las reclamaciones de 

seguros en que estén en juego los intereses del Contratista, el 

Contratante no renunciará a ninguna de ellas ni hará ningún 

arreglo con el asegurador sin antes obtener el consentimiento 

escrito del Contratista. 

36. Condiciones 

imprevistas 

36.1  Si durante la ejecución del Contrato el Contratista encuentra en 

el Lugar de las Obras condiciones físicas (distintas de 

condiciones climáticas) u obstrucciones artificiales que un 

contratista experimentado razonablemente no podría haber 

previsto antes de la fecha del Convenio Contractual a partir de 

un examen aceptable de los datos relativos a la Carretera 

(incluidos los datos y las pruebas proporcionados por el 

Contratante), y sobre la base de la información que pueda haber 

obtenido de una inspección ocular del Lugar de las Obras o de 

otros datos a su disposición relacionados con la Carretera, y si 

el Contratista determina que, como consecuencia de esas 

condiciones u obstrucciones, deberá hacer frente a costos y 

gastos adicionales o precisará más tiempo para cumplir con sus 

obligaciones contractuales del que habría necesitado si no 

hubiera encontrado esas condiciones físicas u obstrucciones 

artificiales, el Contratista deberá, antes de realizar trabajos 

adicionales o de utilizar Elementos de Planta o Equipos del 
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Contratista adicionales, notificar prontamente por escrito al 

Gerente de Proyecto: 

a)  las condiciones físicas u obstrucciones artificiales 

encontradas en el Lugar de las Obras que razonablemente 

no podrían haberse previsto; 

b)  los trabajos y/o Elementos de Planta y/o Equipos del 

Contratista adicionales requeridos, incluidas las medidas 

que el Contratista tomará o propone tomar para superar 

tales condiciones u obstrucciones; 

c)  la duración de la demora prevista, y 

d)  el costo y los gastos adicionales que el Contratista deba 

probablemente asumir. 

Al recibir una notificación del Contratista conforme a la 

presente Cláusula 36.1 de las CG, el Gerente de Proyecto 

decidirá las medidas que habrán de tomarse para superar las 

condiciones físicas u obstrucciones artificiales encontradas. Al 

cabo de esas consultas, el Gerente de Proyecto impartirá 

instrucciones al Contratista, con copia al Contratante, sobre las 

medidas que han de tomarse. 

36.2  Todos los costos y gastos adicionales razonables que deba 

asumir el Contratista en cumplimiento de las instrucciones del 

Gerente de Proyecto para superar las condiciones físicas u 

obstrucciones artificiales a que se hace referencia en la 

Cláusula 36.1 precedente serán pagados por el Contratante al 

Contratista como una suma adicional al Precio del Contrato. 

36.3 Si la ejecución del Contrato por el Contratista se ve retrasada a 

causa de las condiciones físicas u obstrucciones artificiales a 

que se hace referencia en la Cláusula 36.1 de las CG, el Plazo 

de Terminación se prorrogará de conformidad con la Cláusula 

64 de las CG. 

37. Cambio en las 

leyes y 

regulaciones 

37.1  Si después de la fecha que sea veintiocho (28) días anterior a 

la fecha de la presentación de la Oferta se aprueban, 

promulgan, derogan o modifican, en el país donde se sitúe el 

Lugar de las Obras, leyes, regulaciones, ordenanzas, órdenes o 

reglamentos con fuerza de ley (se considerará que esto incluye 

todo cambio en la interpretación o aplicación por las 

autoridades competentes) que repercutan posteriormente en los 

costos y gastos del Contratista y/o en el Plazo de Terminación, 

el Precio del Contrato se incrementará o se reducirá en 

consecuencia, y/o el Plazo de Terminación se ajustará 
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razonablemente en la medida en que el Contratista haya 

resultado afectado en el cumplimiento de cualquiera de sus 

obligaciones contractuales. No obstante lo anterior, dicho 

incremento o disminución de los costos no se pagará 

separadamente ni será acreditado si ya ha sido tenido en cuenta 

en las disposiciones de ajuste de precio, si corresponde y de 

conformidad con las CE. 

38. Fuerza mayor 38.1 Se entenderá por “Fuerza Mayor” cualquier circunstancia que 

esté fuera del control razonable del Contratante o el 

Contratista, según sea el caso, en la medida en que afecte 

directamente la ejecución de las Obras y los Servicios 

contemplados en el presente Contrato, y que sea inevitable a 

pesar del cuidado que razonablemente tenga la parte afectada; 

esta definición incluirá, sin carácter limitativo, lo siguiente: 

a) guerra, hostilidades u operaciones de carácter bélico (ya 

sea que se haya declarado o no un estado de guerra), 

invasión, acto del enemigo extranjero y guerra civil; 

b) rebelión, revolución, insurrección, motín, usurpación del 

gobierno civil o militar, conspiración, asonada, disturbios 

civiles y actos terroristas; 

c) confiscación, nacionalización, movilización, apropiación 

forzosa o requisición por un gobierno o una autoridad o 

gobernante de jure o de facto, o por orden suya, o 

cualquier otro acto u omisión de una autoridad 

gubernamental local, estatal o nacional; 

d) huelga, sabotaje, cierre patronal, embargo, restricción de 

importaciones, congestión portuaria, falta de los medios 

habituales de transporte público y comunicaciones, 

conflicto laboral, naufragio, escasez o restricción del 

abastecimiento de electricidad, epidemia, cuarentena  

y peste; 

e) terremoto, deslizamiento de tierras, actividad volcánica, 

incendio, inundación, maremoto, tifón o ciclón, huracán, 

tormenta, rayos u otras inclemencias atmosféricas, ondas 

de choque y ondas nucleares u otros desastres naturales  

o físicos; 

f) escasez de mano de obra, materiales o servicios públicos, 

cuando sean causados por circunstancias que constituyen 

en sí Fuerza Mayor. 
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38.2 Si una de las partes sufre impedimentos, obstáculos o demoras en 

el cumplimiento de cualquiera de sus obligaciones en virtud del 

Contrato por un evento de Fuerza Mayor, deberá notificar por 

escrito a la otra parte la ocurrencia y las circunstancias en que se 

produjo dentro de los catorce (14) días de ocurrido ese evento. 

38.3 La parte que efectúe tal notificación quedará dispensada del 

cumplimiento o el cumplimiento puntual de sus obligaciones 

en virtud del Contrato durante el tiempo en que continúe el 

evento de Fuerza Mayor y en la medida en que el cumplimiento 

de las obligaciones de esa parte se vea impedido, obstaculizado 

o demorado. El Plazo de Terminación se prorrogará conforme 

a la Cláusula 64 de las CG. 

38.4 La parte o las partes afectadas por el evento de Fuerza Mayor 

harán todos los esfuerzos razonables por mitigar los efectos de 

dicho evento sobre la ejecución del Contrato y por cumplir sus 

obligaciones contractuales, sin perjuicio del derecho de la otra 

parte a rescindir el Contrato conforme a la Cláusula 38.6 de 

las CG. 

38.5 Ninguna demora o falta de ejecución de ninguna de las partes 

ocasionada por un evento de Fuerza Mayor: 

a) constituirá incumplimiento o contravención del 

Contrato, ni 

b) dará lugar a una reclamación por daños y perjuicios o 

por los costos o gastos adicionales ocasionados por 

dicho evento; 

siempre que y en la medida en que tal demora o falta de 

ejecución sea ocasionada por un evento de Fuerza Mayor. 

38.6  Si la ejecución del Contrato se ve sustancialmente impedida, 

obstaculizada o demorada por un solo período de más de 

sesenta (60) días o un período acumulado de más de ciento 

veinte (120) días a causa de uno o más eventos de Fuerza 

Mayor durante la vigencia del Contrato, las partes procurarán 

llegar a una solución mutuamente satisfactoria, a falta de lo 

cual cualquiera de ellas podrá rescindir el Contrato previa 

notificación a la otra parte, sin perjuicio del derecho de 

cualquiera de las partes a rescindir el Contrato conforme a la 

Cláusula 59 de las CG. 

38.7  En caso de rescisión del Contrato de conformidad con la 

Cláusula 38.6 precedente, los derechos y obligaciones del 
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Contratante y del Contratista serán los especificados en las 

cláusulas 59.1.2 y 59.1.3 de las CG. 

38.8  No obstante lo dispuesto en la Cláusula 38.5 de las CG, el 

supuesto de Fuerza Mayor no se aplicará a ninguna obligación 

del Contratante de efectuar pagos al Contratista de acuerdo a 

estas CG. 

E. GARANTÍAS Y RESPONSABILIDADES 

39. Garantía y 

responsabilidad 

respecto del Plazo 

de Terminación 

39.1  El Contratista garantiza que alcanzará los Niveles de Servicio 

especificados y terminará las Obras de Rehabilitación y 

Mejoramiento (o una parte de ellas para la cual se especifique 

un plazo de terminación por separado en las CE) dentro de los 

plazos especificados en las CE y en las Especificaciones, de 

conformidad con la Cláusula 10.2 de las CG, o dentro de la 

prórroga del plazo a que tenga derecho el Contratista conforme 

a la Cláusula 64 de estas CG. 

39.2  Si el Contratista no alcanza los Niveles de Servicio especificados 

dentro de los plazos contractualmente acordados que se indican 

en las Especificaciones, el Contratista recibirá pagosreducidos en 

contraprestación por los Servicios de Mantenimiento, debido al 

incumplimiento y no a modo de sanción, de conformidad con lo 

dispuesto en las Especificaciones. 

39.3  Si el Contratista no termina las Obras de Rehabilitación y de 

Mejoramiento (o una parte de ellas para la cual se especifique un 

plazo de terminación por separado en la Cláusula 39.1 de las CE) 

dentro de los plazos contractualmente acordados, el Contratista le 

pagará al Contratante una indemnización por daños y perjuicios, 

debido al incumplimiento y no a modo de sanción, de 

conformidad con dispuesto en las CE y en las Especificaciones. 

39.4 Las reducciones del pago y las indemnizaciones por daños y 

perjuicios estipuladas en las cláusulas 39.2 y 39.3 de las CG 

serán los únicos montos que el Contratista deberá pagar por 

tales incumplimientos, y se aplicarán por cada día de demora, 

de acuerdo con lo estipulado en las CE y en las 

Especificaciones. El monto total de tales indemnizaciones por 

daños y perjuicios y reducciones de pago no podrá superar, en 

ningún caso, la “responsabilidad global” conforme a la 

Cláusula 42 de las CG. El pago o la deducción de tales montos 

no eximirán al Contratista de su obligación de terminar las 

Obras y los Servicios, ni de ninguna de sus obligaciones y 

responsabilidades en virtud del Contrato. 
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40. Garantía y 

responsabilidad 

respecto del 

desempeño 

40.1  El Contratista garantiza que durante las Pruebas o 

Inspecciones de Desempeño en relación con las Obras de 

Rehabilitación y de Mejoramiento, y en relación con las Obras 

de Emergencia, la Carretera y todas sus partes cumplirán 

con las Normas de Desempeño consignadas en las 

Especificaciones correspondientes. 

40.2  Si, por razones atribuibles al Contratista, no se satisface en todo 

o en parte el nivel mínimo de las Normas de Desempeño 

especificadas en las Especificaciones correspondientes, el 

Contratista hará a su costa los cambios, modificaciones y/o 

enmiendas a la Carretera o a cualquier parte de ella que puedan 

ser necesarios para satisfacer por lo menos el nivel mínimo 

establecido por tales Normas. El Contratista notificará al 

Contratante tan pronto como se hayan completado los cambios, 

modificaciones y/o enmiendas necesarios y pedirá al 

Contratante que repita la Prueba o Inspección hasta que se 

satisfaga el nivel mínimo establecido por las Normas. Si 

finalmente el Contratista no satisface el nivel mínimo de las 

Normas de Desempeño, el Contratante podrá considerar la 

posibilidad de rescindir el Contrato conforme a la 

Cláusula 59.2.2 de las CG. 

40.3  Si, por razones imputables al Contratista, las Normas de 

Desempeño en relación con las Obras de Rehabilitación y de 

Mejoramiento consignadas en las Especificaciones 

correspondientes no se alcanzaron total o parcialmente, el 

Contratista optará a su elección por una de las siguientes 

alternativas: 

(a)  hacer a su propia costa los cambios, modificaciones y/o 

enmiendas a las Obras y los Servicios, o a una parte de 

ellos, que sean necesarios para cumplir con las Normas de 

Desempeño, y pedir al Contratante que repita la Prueba, o 

(b)  pagar al Contratante la indemnización por daños  

y perjuicios con respecto a las Obras y los Servicios  

que no cumplan con las Normas de Desempeño de 

conformidad con las disposiciones de las 

Especificaciones correspondientes.  

40.4  La indemnización por daños y perjuicios conforme a la 

Cláusula 40.3 precedente hasta el límite de la responsabilidad 

que se especifica en las CE cubrirá por completo las garantías 

del Contratista conforme a la Cláusula 40.1 precedente, y el 

Contratista no tendrá ninguna otra responsabilidad al respecto 

frente al Contratante. Tras el pago de la indemnización por 
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daños y perjuicios por el Contratista, el Gerente de Proyecto 

expedirá el Certificado de Terminación de las Obras o de la 

parte de ellas respecto de las cuales se haya pagado la 

indemnización por daños y perjuicios. 

41. Responsabilidad 

por defectos 

41.1  El Contratista garantiza que las Obras y los Servicios 

ejecutados o cualquier parte de ellos no presentarán defectos 

en términos de diseño, ingeniería, materiales y mano de obra. 

41.2  El Período de Responsabilidad por Defectos será de doce (12) 

meses a partir de la Fecha de Terminación del Contrato, o de 

dieciocho (18) meses a partir de la fecha del Certificado de 

Terminación de las Obras (o una parte de ellas), según lo que 

ocurra primero, a menos que se especifique otra cosa en las CE. 

Si durante el Período de Responsabilidad por Defectos se llega 

a detectar un defecto de diseño, ingeniería, materiales o mano 

de obra de las Obras y los Servicios ejecutados por el 

Contratista, este último, actuando en consulta y acuerdo con el 

Contratante respecto de la corrección apropiada de los 

defectos, procederá inmediatamente y a su propia costa a 

reparar, sustituir o corregir (según determine, a su discreción, 

el Contratista) tales defectos, así como todos los daños que 

dichos defectos hayan causado a la Carretera. El Contratista no 

será responsable de la reparación, sustitución o corrección de 

ningún defecto o daño a la Carretera que resulte o sea 

consecuencia de la operación o el mantenimiento inadecuados 

de la Carretera por el Contratante luego de recepción. 

41.3  Las obligaciones del Contratista de acuerdo a esta Cláusula 41 

de las CG no se aplicarán a lo siguiente: 

(a)  trabajos o materiales que tengan una vida útil normal más 

breve que el Período de Responsabilidad por Defectos 

establecido en estas CG; 

(b) los diseños, especificaciones u otros datos diseñados, 

suministrados o especificados por el Contratante o en 

nombre del Contratante, o cualquier asunto respecto del 

cual el Contratista haya rehusado toda responsabilidad en 

estas CG; 

(c) todos los demás materiales suministrados o los trabajos 

ejecutados por el Contratante o en nombre del Contratante, 

con excepción de los trabajos ejecutados por el Contratante 

conforme a la Cláusula 41.6 de las CG. 



Sección VII. Condiciones Generales (CG) 218 

 

 

41.4  El Contratante notificará al Contratista la naturaleza de esos 

defectos y suministrará a este todos los indicios disponibles 

sobre ellos prontamente después de su descubrimiento. El 

Contratante brindará al Contratista todas las oportunidades 

razonables de inspeccionar dichos defectos. 

41.5  El Contratante brindará al Contratista el acceso necesario al 

Lugar de las Obras para permitirle cumplir con sus 

obligaciones conforme a la presente Cláusula 41 de las CG. El 

Contratista podrá retirar del Lugar de las Obrascualquier 

elemento de Planta y Equipos que presenten algún defecto, si 

la naturaleza del defecto impide efectuar prontamente la 

reparación en el Lugar de las Obras. 

41.6  Si el Contratista no inicia los trabajos necesarios para corregir 

el defecto o los daños a la Carretera causados por ese defecto 

dentro de un plazo razonable, que en ningún caso se 

considerará inferior a quince (15) días, el Contratante, previa 

notificación al Contratista, podrá proceder a realizar esos 

trabajos. Los gastos razonables que deba realizar el 

Contratante en relación con esos trabajos le serán 

reembolsados por el Contratista, o bien podrán ser deducidos 

por el Contratante de las sumas adeudadas al Contratista, o ser 

reclamados en virtud de la Garantía de Cumplimiento. 

41.7  Si la Carretera o una parte de ella no pueden utilizarse debido 

a esos defectos y/o a la corrección de estos, el Período de 

Responsabilidad por Defectos de la Carretera o de esa parte de 

ella, según sea el caso, se prorrogará por un período igual al 

período durante el cual la Carretera, o esa parte de ellas, no 

puedan ser utilizadas a causa de cualquiera de las razones 

antes mencionadas. 

41.8  Con excepción de lo dispuesto en las cláusulas 40 y 41 de las 

CG, el Contratista no tendrá responsabilidad alguna, 

independientemente de su naturaleza y origen, ya sea en virtud 

del Contrato o de la ley, respecto de los defectos en la Carretera 

o parte de ella, los Elementos de Planta y Equipos, el diseño o 

la ingeniería o los trabajos ejecutados, que surjan después de 

la terminación de las Obras y los Servicios, excepto cuando 

esos defectos sean el resultado de negligencia grave, fraude, 

delito o dolo del Contratista. 

42. Limitación de 

responsabilidad 

42.1 Excepto en los casos de negligencia criminal o de dolo, 

(a) El Contratista no tendrá ninguna responsabilidad 

contractual, civil o de otra índole frente al Contratante por 
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pérdidas o daños indirectos o eventuales, pérdidas de 

utilización, pérdidas de producción, o pérdidas de ganancias 

o por costo de intereses; esta exclusión no se aplicará a 

ninguna de las obligaciones del Contratista de pagar al 

Contratante los daños y perjuicios previstos en el Contrato. 

(b)  La responsabilidad global del Contratista frente al 

Contratante, sea esta contractual, extracontractual o de 

otra índole, no excederá el límite especificado en las CE.  

43. Responsabilidad 

respecto de 

daños por 

accidentes de 

tráfico e 

interrupciones 

del tráfico 

43.1 No podrá responsabilizarse al Contratista por pérdidas o daños 

de ningún tipo originados en accidentes de tráfico ocurridos 

en las carreteras contempladas en el Contrato, salvo que tales 

accidentes hayan sido causados de manera directa por baches 

u otros defectos de consideración de la Carretera objeto del 

Contrato que el Contratista no haya reparado en tiempo y 

forma o bien por actos delictivos, dolo o negligencia grave de 

parte del Contratista. 

43.2 No podrá responsabilizarse al Contratista, en ninguna 

circunstancia, por pérdidas o daños de ningún tipo ni a ninguna 

persona originados en interrupciones en el tráfico o demoras en 

la Carretera objeto del Contrato, incluidos pérdidas o daños 

indirectos o eventuales, pérdidas de utilización, pérdidas de 

producción, o pérdidas de ganancias o por costo de intereses. 

F. PAGO 

44. Precio del 

Contrato 

44.1  El Precio del Contrato será el que se especifique en el 

Convenio Contractual y se pagará en las monedas que se 

indiquen en las CE. 

44.2  Salvo que se indique lo contrario en las CE, y excepto en caso 

de un Cambio conforme a lo estipulado en el Contrato, el 

Precio del Contrato será: 

a) en el caso de las Obras de Rehabilitación, una suma 

alzada fija que no estará sujeta a ninguna alteración y se 

pagará en función del avance de los trabajos; 

b) en el caso de los Servicios de Mantenimiento, una suma 

alzada fija que se pagará en cuotas mensuales; 

c) en el caso de las Obras de Mejoramiento, el precio total 

consignado en la Lista de Cantidades en este concepto; 
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d) en el caso de las Obras de Emergencia, la Suma 

Provisional reservada a tal fin. 

44.3  Se considerará que el Contratista ha aceptado como correcto y 

suficiente el Precio del Contrato, el cual, salvo que se disponga 

otra cosa en el Contrato, deberá cubrir todas las obligaciones 

contractuales del Contratista. 

45. Anticipo 45.1 El Contratante pagará al Contratista un anticipo por el monto y 

en la fecha indicados en las CE, contra la presentación, por el 

Contratista, de una Garantía Bancaria Incondicional emitida en 

la forma y por un banco aceptables para el Contratante, en los 

mismos montos y monedas del anticipo. La Garantía deberá 

permanecer vigente hasta que el anticipo pagado haya sido 

reembolsado, pero el monto de la garantía será reducido 

progresivamente en los montos reembolsados por el 

Contratista. El anticipo no devengará intereses. 

45.2 El Contratista deberá usar el anticipo únicamente para pagar 

Equipos, Elementos de Planta, Materiales y gastos de 

movilización que se requieran específicamente para la 

ejecución del Contrato. Deberá demostrar que ha utilizado el 

anticipo para tales fines mediante la presentación de copias de 

las facturas u otros documentos al Gerente de Proyecto. 

45.3 El anticipo se reembolsará mediante la deducción de montos 

proporcionales de los pagos que se adeuden al Contratista, de 

conformidad con la valoración del porcentaje de las Obras y 

los Servicios que haya sido terminado según se indica en las 

CE. 

46. Lista de 

Cantidades 

46.1 La Lista de Cantidades contendrá partidas para Grupos de 

Actividades entre los cuales se incluirán la prestación de 

Servicios (medidos por normas de desempeño) y la ejecución 

de Obras (medidas por unidad de productos o resultados). La 

Lista de Cantidades para las Obras incluirá, cuando 

corresponda, el monto global y el precio unitario para las Obras 

de Rehabilitación, y las tarifas unitarias para las Obras de 

Mejoramiento y las Obras de Emergencia. 

46.2 Los Servicios de Mantenimiento se medirán y facturarán por 

separado y se remunerarán con un monto global que se pagará 

en pagos mensuales fijos durante todo el período del Contrato. 

Los valores correspondientes a la remuneración de los 

Servicios de Mantenimiento son los que se consignan en la 

Lista de Cantidades. 



Sección VII. Condiciones Generales (CG) 221 

 

 

46.3 Las Obras de Rehabilitación se remunerarán con un monto 

global durante la vigencia del Contrato; no obstante se 

indicarán las cantidades de resultados susceptibles de medición 

que se han de ejecutar de modo que la Carretera alcance las 

normas de desempeño especificadas en el documento de 

licitación. Los pagos se efectuarán de acuerdo con la ejecución 

de dichos resultados medidos pagados en función de los 

resultados de las Obras ejecutadas. Los precios serán los 

consignados en la Lista de Cantidades.  

46.4 Las Obras de Mejoramiento se remunerarán luego de la 

aceptación por parte del Contratante y de acuerdo con el precio 

unitario del producto consignado en la Lista de Cantidades.  

46.5 Cada Orden de Trabajo de Obras de Emergencia expedida por el 

Gerente de Proyecto incluirá un monto global por las obras que 

se han de llevar a cabo. El Contratista le presentará el monto 

global por las Obras de Emergencia al Gerente de Proyecto en 

cada emergencia de conformidad con las cláusulas 29 y 61 de las 

CG, y este será calculado a partir de las Especificaciones y de los 

precios unitarios incluidos en la Lista de Cantidades para Obras 

de Emergencia y servirá para remunerar todas las Actividades de 

Emergencia. Los precios incluyen el cumplimiento de todos los 

Índices de Desempeño descritos en las Especificaciones. Una vez 

aprobadas, las Obras de Emergencia se pagarán como un monto 

global de acuerdo con el cronograma de pagos propuesto por el 

Contratista para la Emergencia específica de que se trate y 

aprobado por el Contratante. 

46.6 La Lista de Cantidades se usa para calcular el Precio del 

Contrato. Los montos correspondientes a los Servicios de 

Mantenimiento y a las Obras de Rehabilitación son los montos 

globales que se proponen en la Oferta del Contratista. El monto 

correspondiente a las Obras de Mejoramiento incluido en el 

Contrato es un cálculo aproximado basado en los precios 

unitarios consignados en la Oferta del Contratista. La Suma 

Provisional incluida en el Precio del Contrato es un cálculo 

aproximado para su uso para Obras de Emergencia y 

contingencias cuando así lo autorice el Contratante. 

47. Medición 47.1 Si bien los Servicios de Mantenimiento no se medirán  

en volumen, su pago se verá afectado por el cumplimiento de  

las Normas de Desempeño de conformidad con la Cláusula 24 

de las CG. Los Servicios de Mantenimiento se facturarán en 

montos mensuales fijos según el monto global consignado en la 

Lista de Cantidades para los Servicios de Mantenimiento, a 

partir de la Fecha de Inicio. Se aplicarán reducciones en los 
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pagos si no se cumple con las Normas de Desempeño, según se 

define en las Especificaciones. Las reducciones por 

incumplimiento de las Normas de Desempeño se aplicarán por 

día para el período durante el cual la Carretera no cumpla con 

dichas normas, de acuerdo con la metodología que se estipula en 

las Especificaciones. 

47.2 Las Obras de Rehabilitación se medirán conforme se indica en 

las CE, en función de la cantidad de resultados reales de las 

obras que se definen en las Especificaciones, terminadas por el 

Contratista y aprobadas por el Gerente de Proyecto. Los 

precios serán los consignados en la Lista de Cantidades. 

47.3 Las Obras de Mejoramiento se medirán según se especifica en 

las CE y de acuerdo con la unidad de medida utilizada para los 

precios unitarios de los productos que se incluye en la Lista 

de Cantidades. Los precios serán los consignados en la Lista 

de Cantidades. 

47.4 Las Obras de Emergencia no se medirán, y se facturarán de 

acuerdo con el Cronograma de Pagos acordado para cada Obra 

de Emergencia específica aprobado por el Contratante. 

48. Ajustes de precios 48.1 Los Precios se ajustarán en función de las fluctuaciones en el 

costo de los insumos únicamente si así se estipula en las CE. 

Si así se estipula, los montos certificados en cada certificado 

de pago, luego de deducir el Anticipo, se ajustarán mediante la 

aplicación del respectivo factor de ajuste de precios a los 

montos de pago adeudados en cada moneda. Para cada moneda 

del Contrato se aplicará por separado una fórmula similar a 

la siguiente: 

Pc = Ac + Bc Imc/Ioc 

donde: 

Pc es el factor de ajuste correspondiente a la porción del  

Precio del Contrato que debe pagarse en una moneda 

específica, "c"; 

Ac y Bc son coeficientes1 especificados en las CE que 

representan, respectivamente, las porciones no ajustables 

                     
1 La suma de los dos coeficientes Ac y Bc debe ser 1 (uno) en la fórmula para cada moneda. Normalmente, ambos 

coeficientes serán iguales en las fórmulas para todas las monedas, ya que el coeficiente A, correspondiente a la porción 

no ajustable de los pagos, es una cifra muy aproximada (generalmente 0,15) para representar los elementos de costo fijo 

u otros componentes no ajustables. La suma de los ajustes para cada moneda se añade al Precio del Contrato. 
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y ajustables del Precio del Contrato que deben pagarse en 

esa moneda específica "c"; 

Imc es el índice vigente al final del mes que se factura, e Ioc es 

el índice vigente veintiocho (28) días antes de la apertura 

de las Ofertas para los insumos pagaderos; ambos en la 

moneda específica “c”. 

48.2 Si el valor del índice se modifica luego de haber sido usado en 

un cálculo, deberá corregirse dicho cálculo y aplicarse un 

ajuste en el próximo certificado de pago. Se considerará que el 

valor del índice incluye todos los cambios en el costo 

atribuibles a fluctuaciones en los costos. 

49. Cuentas y pagos 

mensuales 

49.1 El Contratista presentará al Gerente de Proyecto cuentas 

mensuales en el formato que se indica en las Especificaciones 

del valor aproximado de los Servicios de Mantenimiento,  

las Obras de Rehabilitación y las Obras de Emergencia en 

partidas separadas que cubran las Obras y los Servicios para el 

mes correspondiente. 

49.2 El Gerente de Proyecto verificará las cuentas mensuales del 

Contratista y certificará dentro de los catorce (14) días el 

monto que se le ha de pagar. 

49.3 Para certificar el valor de los Servicios ejecutados, el Gerente 

de Proyecto tomará en cuenta el monto mensual incluido en la 

Lista de Cantidades para los Servicios de Mantenimiento y el 

cumplimiento de las Normas de Desempeño para los Servicios 

de Mantenimiento ajustado en función de cualquier reducción 

de pago de conformidad con la Cláusula 47.1 de las CG. 

49.4 Para certificar el valor de las Obras ejecutadas, el Gerente de 

Proyecto tendrá en cuenta el valor de las cantidades de los 

productos ejecutados y los precios consignados en la Lista  

de Cantidades. 

49.5 En consideración de información más reciente, el Gerente de 

Proyecto puede excluir cualquier partida incluida en un 

certificado anterior o reducir la proporción de cualquier partida 

que se hubiera certificado anteriormente. 

50. Pagos 50.1 Los pagos se ajustarán para deducir los pagos de anticipo, las 

retenciones y las reducciones que se apliquen por 

incumplimientos de las Normas de Desempeño 

correspondientes a los Servicios de Mantenimiento. El 

Contratante pagará al Contratista los montos certificados por 

el Gerente de Proyecto de conformidad con la Cláusula 49 de 
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las CG, dentro de los veintiocho (28) días siguientes a la fecha 

de cada certificado. Si el Contratante efectúa un pago atrasado, 

en el pago siguiente deberá pagar al Contratista intereses sobre 

el pago atrasado. Los intereses se calcularán desde la fecha en 

que el pago atrasado debería haberse efectuado hasta la fecha 

en que este se cancele, al tipo de interés vigente para préstamos 

comerciales para cada una de las monedas de pago. 

50.2 Si un monto certificado se ve incrementado en un certificado 

posterior o como resultado de un laudo del CRC o ERC, como 

corresponda, o un Árbitro, se pagarán intereses al Contratista 

sobre el pago demorado, como se establece en esta Cláusula. 

Los intereses se calcularán a partir de la fecha en que se debería 

haber certificado dicho incremento si no hubiera habido 

controversia. El tipo de interés se determinará conforme a la 

Cláusula 50.1. 

50.3 Salvo que se disponga otra cosa, todos los pagos y deducciones 

se efectuarán en las proporciones de las monedas que 

constituyen el Precio del Contrato. 

50.4 El Contratante no pagará las partidas de las Obras para las 

cuales no se haya indicado ningún precio o tarifa en la Lista de 

Cantidades, y se entenderá que dichas partidas están cubiertas 

por otros precios y tarifas del Contrato. 

51. Retenciones y 

reducciones 

51.1 El Contratante retendrá, de cada pago que se adeude al  

Contratista por Obras de Rehabilitación y Obras de 

Mejoramiento, el porcentaje indicado en las CE, salvo los tipos 

de obras que allí se especifiquen. Los montos globales mensuales 

pagados regularmente en contraprestación por Servicios de 

Mantenimiento basados en desempeño no estarán sujetos a 

retenciones, salvo que se indique lo contrario en las CE. 

51.2 Una vez terminadas las Obras de Rehabilitación y de 

Mejoramiento, se le pagará al Contratista la mitad del total 

retenido; la otra mitad se le reembolsará cuando hayan 

transcurrido doce (12) meses y el Gerente de Proyecto haya 

certificado que todos los Defectos notificados al Contratista 

han sido corregidos antes del vencimiento de este período. 

51.3 Al terminar la totalidad de las Obras y los Servicios, el 

Contratista podrá sustituir la retención con una garantía 

bancaria “pagadera a primer requerimiento”. 

51.4 La reducción de los pagos mensuales por Servicios de 

Mantenimiento debido a incumplimientos de los Niveles de 
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Servicio se realizará como se indica en la Cláusula 47.1 de las 

CG. El monto de la Reducción correspondiente a los días 

durante los cuales la Carretera no haya cumplido con las 

Normas de Desempeño no se pagará ni reembolsará, incluso 

luego de que el Contratista rectifique los niveles de calidad 

para que cumplan con las normas establecidas en el Contrato. 

52. Impuestos y 

derechos 

52.1  Salvo si en el Contrato se dispone específicamente otra cosa, el 

Contratista deberá asumir y pagar todos los impuestos, 

derechos, gravámenes y cargos que las autoridades del ámbito 

municipal, estatal o nacional impongan al Contratista, sus 

Subcontratistas o sus empleados en relación con las Obras y los 

Servicios dentro y fuera del país donde se encuentre el Lugar de 

las Obras. 

52.2  Si el Contratista tuviera derecho a algún tipo de exención 

impositiva, deducción, desgravación o privilegio fiscal en el 

país donde se encuentre el Lugar de las Obras, el Contratante 

hará todo lo posible por conseguir que el Contratista se 

beneficie en la mayor medida posible de esos ahorros 

tributarios. 

52.3  Para los fines del Contrato, queda convenido que el Precio del 

Contrato que se especifica en el Convenio Contractual se basa 

en los impuestos, derechos, gravámenes y cargos vigentes en la 

fecha que sea veintiocho (28) días anterior a la fecha de 

presentación de la Oferta en el país en que esté situado el Lugar 

de las Obras (en adelante denominados “impuestos”). Si las 

tasas impositivas aumentan o disminuyen, si se introducen 

nuevos impuestos o se elimina un impuesto existente, o si 

durante la ejecución del Contrato se produce algún cambio en la 

interpretación o la aplicación de un impuesto que se haya 

cobrado o haya de cobrarse al Contratista, a los Subcontratistas 

o a sus empleados en relación con el cumplimiento del Contrato, 

el Precio del Contrato se ajustará de manera equitativa para tener 

plenamente en cuenta dicho cambio; el ajuste se hará mediante 

una adición o deducción con respecto al precio del Contrato, 

según sea el caso, de conformidad con la Cláusula 37 de estas 

CG. 

53. Garantías 53.1 Suministro de Garantías 

El Contratista suministrará al Contratante las garantías que se 

especifican a continuación en el plazo, por el monto y en la 

forma que se especifican a continuación. 
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53.2 Garantía por Pago de Anticipo 

53.2.1 El Contratista proporcionará, dentro de los veintiocho 

(28) días posteriores a la notificación de la adjudicación 

del Contrato, una garantía por un monto igual al del 

anticipo calculado de conformidad con las CE 

correspondientes del Convenio Contractual y en la 

misma moneda o monedas. 

53.2.2 La garantía se suministrará en la forma prevista en el 

documento de licitación o en otra forma que el 

Contratante considere aceptable. El monto de la garantía 

se reducirá en proporción al valor de las Obras y los 

Servicios ejecutados por el Contratista y pagados 

periódicamente a este, y se anulará automáticamente 

cuando el Contratante haya recuperado la totalidad del 

monto del anticipo. La garantía se devolverá al 

Contratista inmediatamente después de su expiración. 

53.3 Garantía de Cumplimiento 

53.3.1 El Contratante deberá, dentro de los veintiocho (28) días 

posteriores a la notificación de la adjudicación del 

Contrato, suministrar una garantía de fiel cumplimiento 

del Contrato por el monto especificado en las CE. 

53.3.2 La garantía deberá estar denominada en la moneda o las 

monedas del Contrato, o en una moneda de libre 

convertibilidad que el Contratante considere aceptable, 

y se otorgará en uno de los formatos de garantía 

proporcionados en el documento de licitación, según lo 

estipulado por el Contratante en las CE, o en otro 

formato que sea aceptable para el Contratante. 

53.3.3 La garantía se anulará automáticamente doce (12) meses 

después de la Terminación de todas las Obras y los 

Servicios contemplados en el Contrato, siempre que, no 

obstante, si se ha concedido una prórroga del Período de 

Responsabilidad por Defectos en relación con cualquier 

parte de las Obras de conformidad con la Cláusula 41.8 

de estas CG, el Contratista expida una garantía adicional 

por un monto proporcional al Precio del Contrato 

correspondiente a la parte en cuestión. La garantía se 

devolverá al Contratista inmediatamente después de 

su expiración.  
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54. Certificado de 

Terminación 

54.1 El Contratista solicitará al Gerente de Proyecto que expida  

un Certificado de Terminación de las Obras de Rehabilitación, 

de las Obras de Mejoramiento y de las Obras de Emergencia, 

o de parte de ellas, según corresponda, y el Gerente  

de Proyecto lo hará tras determinar que las obras se han 

terminado efectivamente. 

55. Estado de 

Cuenta Final 

55.1 Antes del vencimiento del Período de Responsabilidad por 

Defectos, el Contratista proporcionará al Gerente de Proyecto 

un estado de cuenta detallado del monto total que el Contratista 

considere que se le adeuda en virtud del Contrato. El 

Gerente de Proyecto expedirá un Certificado de 

Responsabilidad por Defectos y certificará cualquier pago final 

que se adeude al Contratista dentro de los cincuenta y seis (56) 

días siguientes a haber recibido del Contratista el estado de 

cuenta, siempre que este estuviera correcto y completo. Si no 

lo estuviera, el Gerente de Proyecto deberá confeccionar y 

hacer llegar al Contratista, dentro de dicho plazo, una lista que 

establezca la naturaleza de las correcciones o adiciones que 

sean necesarias. Si, después de que el Contratista volviese a 

presentarlo, el Estado de Cuenta Final aún no fuera 

satisfactorio a juicio del Gerente de Proyecto, este decidirá el 

monto que deberá pagarse al Contratista y expedirá el 

certificado de pago correspondiente. 

56. Liquidación 

 

56.1 Tras la presentación del Estado de Cuenta Final, el Contratista 

le entregará al Gerente de Proyecto una liquidación final en la 

cual confirmará que el total consignado en el Estado de Cuenta 

Final constituye la liquidación total y definitiva de todos los 

montos adeudados al Contratista originados en el Contrato o 

relacionados con este. Dicha liquidación entrará en vigor 

únicamente después de que se haya efectuado el pago de los 

montos adeudados de conformidad con el Certificado de Pago 

Final expedido de acuerdo con la Cláusula 55 y una vez que la 

garantía de cumplimiento estipulada en la Cláusula 53.3, si la 

hubiere, se haya devuelto al Contratista. 

57. Planos 

actualizados 

y manuales 

57.1 Si se requieren Planos o manuales actualizados, el Contratista 

deberá proporcionarlos dentro de los plazos estipulados en 

las CE. 

57.2 Si el Contratista no proporciona los Planos o los manuales 

dentro de los plazos estipulados en las CE, o no recibe la 

aprobación del Gerente de Proyecto, este último retendrá el 

monto consignado en las CE de los pagos que se adeuden al 

Contratista. 
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G. RECURSOS 

58. Suspensión 58.1  El Contratante podrá pedir al Gerente de Proyecto que, 

mediante notificación al Contratista, ordene a este que 

suspenda el cumplimiento de todas o cualquiera de sus 

obligaciones en virtud del Contrato. En esa notificación se 

especificarán la obligación cuyo cumplimiento ha de 

suspenderse, la fecha efectiva de la suspensión y las razones 

para ella. El Contratista suspenderá en ese momento el 

cumplimiento de esa obligación (con excepción de las 

obligaciones necesarias para el cuidado o la preservación del 

Lugar de las Obras y de las Obras) hasta que el Gerente de 

Proyecto le ordene por escrito que reanude ese cumplimiento. 

Si, en virtud de una orden de suspensión emitida por el Gerente 

de Proyecto, por razones que no sean el incumplimiento o la 

contravención del Contrato por el Contratista, se suspende el 

cumplimiento por el Contratista de cualquiera de sus 

obligaciones por un período acumulado de más de noventa (90) 

días, el Contratista podrá, en cualquier momento posterior y 

siempre que el cumplimiento siga suspendido en ese momento, 

enviar una notificación al Gerente de Proyecto en la que 

solicite que el Contratante, dentro de los veintiocho (28) días 

siguientes a la recepción de la notificación, ordene la 

reanudación de ese cumplimiento o solicite y posteriormente 

ordene una modificación de conformidad con la Cláusula 63.1 

de las CG excluyendo del Contrato el cumplimiento de las 

obligaciones suspendidas. 

Si el Contratante no lo hace dentro del plazo establecido, el 

Contratista podrá, previa notificación al Gerente de Proyecto, 

optar por interpretar la suspensión como una rescisión del 

Contrato conforme a la Cláusula 59.1 de las CG. 

58.2 Si 

a) el Contratante no ha pagado al Contratista cualquier suma 

adeudada en virtud del Contrato dentro del período 

especificado, no ha aprobado una factura o 

documentación de respaldo sin justa causa de acuerdo 

con el Contrato, o incurre en incumplimiento sustancial 

del Contrato, el Contratista podrá enviar una notificación 

al Contratante exigiendo el pago de esa suma junto con 

los correspondientes intereses estipulados en la Cláusula 

50.1 de las CG, solicitando la aprobación de esa factura 

o documentación de respaldo o especificando el 

incumplimiento y exigiendo que el Contratante lo corrija, 
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según sea el caso. Si el Contratante no paga esa suma 

junto con los intereses, no aprueba la factura o 

documentación de respaldo ni da sus razones para negar 

esa aprobación, o no corrige el incumplimiento ni toma 

medidas para corregirlo dentro de los catorce (14) días 

siguientes a la recepción de la notificación del 

Contratista, o 

b)  el Contratista no puede desempeñar cualquiera de sus 

obligaciones en virtud del Contrato por razones 

atribuibles al Contratante, lo que incluye, entre otras 

cosas, el hecho de que el Contratante no haya dado 

posesión o acceso al Lugar de las Obras, o no haya 

obtenido un permiso gubernamental necesario para la 

ejecución y/o la terminación de las Obras y los Servicios, 

el Contratista podrá, mediante notificación hecha con catorce 

(14) días de antelación al Contratante, suspender el 

cumplimiento de todas o cualquiera de sus obligaciones en 

virtud del Contrato o reducir el ritmo de avance. 

58.3  Si el cumplimiento por el Contratista de sus obligaciones se 

suspende o el ritmo de avance se reduce de conformidad con la 

presente Cláusula 58 de las CG, el Plazo de Terminación se 

prorrogará conforme a la Cláusula 64 de las CG, y todos los 

costos o gastos adicionales que deba asumir el Contratista 

como resultado de esa suspensión o reducción serán pagados 

por el Contratante al Contratista en adición al Precio del 

Contrato, excepto en el caso de una orden de suspensión o de 

reducción del ritmo de avance debida a incumplimiento o 

contravención del Contrato por el Contratista. 

58.4  Durante el período de suspensión, el Contratista no retirará del 

Lugar de las Obras ningún elemento de Planta ni Equipo ni 

ningún Equipo del Contratista sin el consentimiento previo por 

escrito del Contratante. 

59. Rescisión 59.1  Rescisión por conveniencia del Contratante 

59.1.1 El Contratante podrá rescindir el Contrato en cualquier 

momento y por cualquier razón mediante el envío de una 

notificación de rescisión al Contratista con referencia a 

la presente Cláusula 59.1 de las CG. 

59.1.2 Al recibir la notificación de rescisión conforme a la 

Cláusula 59.1.1 de las CG, el Contratista, 
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inmediatamente o en la fecha especificada en la 

notificación de rescisión, 

(a) suspenderá todos los trabajos, con excepción  

de aquellos que pueda especificar el Contratante 

en la notificación de rescisión con el único 

propósito de proteger la parte de las Obras y los 

Servicios ya ejecutada, o cualquier trabajo 

requerido para dejar el Lugar de las Obras en 

buenas condiciones de limpieza y seguridad; 

(b) rescindirá todos los subcontratos, excepto los 

que hayan de cederse al Contratante de 

conformidad con el apartado (d) (ii) de la 

presente Cláusula; 

(c) retirará todos los Equipos del Contratista del 

Lugar de las Obras, repatriará al personal del 

Contratista y de sus Subcontratistas, retirará del 

Lugar de las Obras los escombros, desechos y 

residuos de cualquier tipo y dejará la totalidad 

del Lugar de las Obras en buenas condiciones de 

limpieza y seguridad. 

(d) Asimismo, el Contratista, con sujeción al pago 

especificado en la Cláusula 59.1.3 de las CG, 

(i) entregará al Contratante las partes de las 

Obras ejecutadas por el Contratista hasta la 

fecha de la rescisión; 

(ii) en la medida legalmente posible, cederá al 

Contratante todos los derechos, títulos y 

beneficios del Contratista respecto de las 

Obras y los Servicios y los Elementos de 

Planta y Equipos a partir de la fecha de la 

rescisión y, a requerimiento del Contratante, 

respecto de cualesquiera subcontratos 

formalizados entre el Contratista y sus 

Subcontratistas, y 

(iii) entregará al Contratante todos los planos, 

especificaciones y otros documentos no 

registrados preparados por el Contratista o 

sus Subcontratistas a la fecha de la rescisión 

en relación con las Obras. 
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59.1.3 En caso de rescisión del Contrato conforme a la 

Cláusula 59.1.1 de las CG, el Contratante pagará al 

Contratista las sumas siguientes: 

(a) el Precio del Contrato efectivamente imputable a 

las partes de las Obras y los Servicios ejecutados 

por el Contratista a la fecha de la rescisión; 

(b) los costos que razonablemente haya pagado el 

Contratista para retirar los Equipos del Contratista 

del Lugar de las Obras y para repatriar al personal 

del Contratista y de sus Subcontratistas; 

(c) todas las sumas pagaderas por el Contratista a sus 

Subcontratistas en relación con la rescisión de los 

subcontratos, incluidos los cargos por cancelación; 

(d) los costos que haya pagado el Contratista para 

proteger el Lugar de las Obras y dejar la zona en 

buenas condiciones de limpieza y seguridad de 

conformidad con el apartado a) de la Cláusula 

59.1.2 de las CG; 

(e) el costo de satisfacer todas las demás obligaciones, 

compromisos y reclamaciones que de buena fe 

haya asumido el Contratista con terceros en 

relación con el Contrato y que no estén cubiertos 

por los apartados a), b), c) y d) precedentes. 

59.2 Rescisión por incumplimiento del Contratista 

59.2.1 El Contratante, sin perjuicio de cualesquiera otros 

derechos o recursos de que pueda disponer, podrá 

rescindir inmediatamente el Contrato en las siguientes 

circunstancias mediante notificación de la rescisión y de 

sus razones al Contratista, con referencia a la presente 

Cláusula 59.2 de las CG: 

(a) si el Contratista se declara en quiebra o en concurso 

de acreedores, se ponen sus bienes bajo 

administración judicial, llega a un compromiso con 

sus acreedores o, cuando el Contratista es una 

persona jurídica, si se ha aprobado una resolución o 

una ordenanza disponiendo su liquidación (que no 

sea una liquidación voluntaria con fines de fusión o 

de reorganización), se ha designado un síndico para 

cualquier parte de sus empresas o activos, o si el 

Contratista realiza o es objeto de cualquier otra 

acción análoga como consecuencia de sus deudas; 



Sección VII. Condiciones Generales (CG) 232 

 

 

(b) si el Contratista cede o transfiere el Contrato o 

cualquier derecho o interés en virtud del Contrato en 

violación de las disposiciones de la Cláusula 13 de 

las CG; 

(c) si de conformidad con los Procedimientos de 

Sanciones del Banco se determina que, durante el 

proceso licitatorio o de ejecución del Contrato, el 

Contratista ha participado en actos de fraude y 

corrupción según la Cláusula 66.1 de las CG; o 

(d) si el Contratista impide sustancialmente el ejercicio 

de los derechos del Banco de realizar auditorías, sin 

perjuicio de lo indicado en la Cláusula 66.1. de este 

Contrato. 

59.2.2 Si el Contratista: 

a) ha denunciado el Contrato o desistido de él, 

b) sin razón válida, no ha dado pronto inicio a los 

trabajos en la Carretera, o ha suspendido (por 

razones distintas de las previstas en la Cláusula 

58.2 de las CG) el avance del cumplimiento del 

Contrato durante más de veintiocho (28) días 

después de recibir una orden escrita del 

Contratante de seguir adelante, 

c) omite en forma persistente la ejecución del 

Contrato de acuerdo con los términos 

contractuales, cuando dicho incumplimiento se 

encuentre definido en las CE, o descuida en forma 

persistente y sin justa causa el cumplimiento de 

sus obligaciones en virtud del Contrato, 

d) rehúsa o no puede proporcionar materiales, servicios 

o mano de obra suficientes para ejecutar y completar 

las Obras y los Servicios de la manera especificada 

en el programa presentado conforme a la Cláusula 

17 de las CG a un ritmo que dé al Contratante una 

seguridad razonable de que el Contratista puede 

completar las Obras y los Servicios dentro del Plazo 

de Terminación prorrogado, 

el Contratante podrá, sin perjuicio de cualquier otro 

derecho que pueda tener en virtud del Contrato, enviar 

una notificación al Contratista indicando la naturaleza 

del incumplimiento y pidiendo al Contratista que lo 
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subsane. Si el Contratista no lo subsana o no toma 

medidas para subsanarlo dentro de los catorce (14) días 

siguientes a la recepción de esa notificación, el 

Contratante podrá rescindir inmediatamente el Contrato 

mediante notificación de rescisión al Contratista con 

referencia a la presente Cláusula 59.2 de las CG. 

59.2.3 Al recibir la notificación de rescisión conforme a las 

Cláusulas 59.2.1 o 59.2.2 de las CG, el Contratista, 

inmediatamente o en la fecha que se especifique en la 

notificación de rescisión: 

a) suspenderá todos los trabajos, con excepción de 

aquellos que pueda especificar el Contratante en la 

notificación de rescisión con el único propósito de 

proteger la parte de las Obras y los Servicios ya 

ejecutada, o cualquier trabajo requerido para dejar el 

Lugar de las Obras en buenas condiciones de 

limpieza y seguridad; 

b) rescindirá todos los subcontratos, excepto los que 

hayan de cederse al Contratante de conformidad con 

la solicitud por escrito del Contratante; 

c) entregará al Contratante todos los planos, 

especificaciones y otros documentos preparados por 

el Contratista o sus Subcontratistas a la fecha de la 

rescisión en relación con las Obras y los Servicios. 

59.2.4 El Contratista tendrá derecho a que se le pague el Precio 

del Contrato que corresponda a las Obras y los Servicios 

ejecutados hasta la fecha de la rescisión y los gastos (de 

haberlos) que haya efectuado el Contratista para 

proteger y dejar el Lugar de las Obras en buenas 

condiciones de limpieza y seguridad de conformidad 

con el apartado a) de la Cláusula 59.2.3 de las CG. Todas 

las sumas que el Contratista adeude al Contratante que 

se hayan acumulado antes de la fecha de la rescisión se 

deducirán del monto que deba pagarse al Contratista en 

virtud del presente Contrato. 

59.3 Rescisión por el Contratista 

59.3.1 Si 

a) el Contratante no ha pagado al Contratista 

cualquier suma adeudada en virtud del Contrato 

dentro del período especificado, no ha aprobado 
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una factura o documentación de respaldo sin justa 

causa de acuerdo con la Cláusula 50 de las CG, o 

incurre en incumplimiento sustancial del Contrato, 

el Contratista podrá enviar una notificación al 

Contratante exigiendo el pago de esa suma junto 

con los correspondientes intereses estipulados en 

la Cláusula 50.2 de las CG, solicitando la 

aprobación de esa factura o documentación de 

respaldo o especificando el incumplimiento y 

exigiendo que el Contratante lo corrija, según sea 

el caso. Si el Contratante no paga esas sumas con 

los correspondientes intereses, no aprueba esas 

facturas o documentación de respaldo ni da sus 

razones para negar esa aprobación, o no subsana el 

incumplimiento ni toma medidas para subsanarlo 

dentro de los catorce (14) días siguientes al recibo 

de la notificación del Contratista, o 

b) el Contratista no puede desempeñar cualquiera de 

sus obligaciones en virtud del Contrato por 

razones atribuibles al Contratante, lo que incluye, 

entre otras cosas, el hecho de que el Contratante 

no haya dado posesión o acceso al Lugar de las 

Obras u otras áreas, o no haya obtenido un permiso 

gubernamental necesario para la ejecución y/o la 

terminación de las Obras y los Servicios, 

el Contratista podrá enviar una notificación al 

Contratante, y si el Contratante no ha pagado las sumas 

pendientes, aprobado las facturas o documentación de 

respaldo, dado sus razones para negar esa aprobación, o 

subsanado el incumplimiento dentro de los veintiocho 

(28) días siguientes a la notificación, o si el Contratista 

no puede todavía cumplir alguna de sus obligaciones en 

virtud del Contrato por cualquier razón atribuible al 

Contratante dentro de los veintiocho (28) días 

posteriores a la notificación, el Contratista podrá, 

mediante nueva notificación al Contratante con 

referencia a la presente Cláusula 59.3.1 de las CG, 

rescindir inmediatamente el Contrato. 

59.3.2 El Contratista podrá rescindir inmediatamente el 

Contrato mediante notificación en ese sentido al 

Contratante, con referencia a la presente Cláusula 59.3.2 

de las CG, si el Contratante se declara en quiebra o en 

concurso de acreedores, se ponen sus bienes bajo 

administración judicial, llega a un compromiso con sus 
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acreedores o, cuando el Contratante es una persona 

jurídica, si se ha aprobado una resolución o una 

ordenanza disponiendo su liquidación (que no sea una 

liquidación voluntaria con fines de fusión o 

reorganización), se ha designado un síndico para 

cualquier parte de sus empresas o activos, o si el 

Contratante realiza o es objeto de cualquier otra acción 

análoga como consecuencia de sus deudas. 

59.3.3 Si el Contrato se rescinde conforme a las Cláusulas 

59.3.1 o 59.3.2 de las CG, el Contratista inmediatamente 

a) suspenderá todos los trabajos, con excepción de 

los que sean necesarios con el fin de proteger la 

parte de la Carretera ya ejecutada, o que tengan por 

objeto dejar el Lugar de las Obras en buenas 

condiciones de limpieza y seguridad; 

b) rescindirá todos los subcontratos, excepto los que 

hayan de asignarse al Contratante de conformidad 

con lo dispuesto más adelante en el apartado d) ii); 

c) retirará todos los Equipos del Contratista del Lugar 

de las Obras y repatriará al personal del Contratista 

y de sus Subcontratistas. 

d) Asimismo, el Contratista, con sujeción al pago 

especificado en la Cláusula 59.3.4 de las CG, 

i) entregará al Contratante las partes de la 

Carretera ejecutadas por el Contratista hasta 

la fecha de la rescisión; 

ii) en la medida legalmente posible, cederá al 

Contratante todos los derechos, títulos y 

beneficios del Contratista respecto de la 

Carretera y los Elementos de Planta y 

Equipos a partir de la fecha de la rescisión y, 

a requerimiento del Contratante, respecto de 

cualesquiera subcontratos formalizados 

entre el Contratista y sus Subcontratistas, y 

iii) entregará al Contratante todos los planos, 

especificaciones y otros documentos 

preparados por el Contratista o sus 

Subcontratistas a la fecha de la rescisión en 

relación con las Obras y los Servicios. 
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59.3.4 Si el Contrato se rescinde conforme a las Cláusulas 

59.3.1 o 59.3.2 de las CG, el Contratante pagará al 

Contratista todas las sumas que se especifican en la 

Cláusula 59.1.3 de las CG, junto con una indemnización 

razonable por todas las pérdidas (excepto el lucro 

cesante) o daños sufridos por el Contratista que sean 

resultado o consecuencia de esa rescisión o guarden 

relación con ella. 

59.3.5 La rescisión por el Contratista conforme a la presente 

Cláusula 59.3 de las CG se hará sin perjuicio de 

cualquier otro derecho o recurso que pueda ejercer el 

Contratista en lugar o además de los derechos conferidos 

en virtud de la Cláusula 59.3 de las CG. 

59.4 En la presente Cláusula 59 de las CG, al calcular las sumas 

adeudadas por el Contratante al Contratista, se tendrán en 

cuenta todas las sumas pagadas anteriormente por el 

Contratante al Contratista en virtud del Contrato, incluidos los 

anticipos pagados de acuerdo con el Contrato. 

H. SUMA PROVISIONAL 

60. Suma Provisional 60.1 Por “Suma Provisional” se entenderá una suma incluida en el 

Contrato para su uso para Obras de Emergencia y 

contingencias cuando así lo autorice el Contratante, la cual 

podrá usarse (o no), en su totalidad o en parte, de acuerdo con 

las instrucciones del Contratante. El Contratista tendrá derecho 

únicamente a los montos con respecto a los trabajos, los 

suministros o las contingencias con los que se relacionen las 

Sumas Provisionales en cuestión, según lo determine el 

Gerente de Proyecto, de conformidad con la presente Cláusula.  

61. Uso de Sumas 

Provisionales 

para Obras de 

Emergencia 

61.1 Luego de detectar una situación en la cual, en la opinión del 

Contratista, se justifique la ejecución de Obras de Emergencia 

u otras medidas de conformidad con la Cláusula 29 de las CG, 

el Contratista presentará al Gerente de Proyecto un Informe 

Técnico en el cual caracterizará la situación y consignará las 

cantidades de trabajos necesarios para corregir la situación de 

emergencia, junto con una cotización del Monto Global para 

llevar a cabo las Obras de Emergencia. La cotización del monto 

deberá basarse en las Especificaciones para Obras y 

Serviciosestipuladas en la Sección VI usando los precios 

unitarios incluidos en la Lista de Cantidades. 

61.2 Si la ejecución de las Obras de Emergencia requiere alguna 

actividad cuyo precio no figure en la Lista de Cantidades, el 
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Contratista usará los desgloses de precios incluidos en su 

Oferta para formular los precios unitarios de las partidas no 

cotizadas que se han de incluir en la Cotización de Precios de 

las Obras de Emergencia, todo ello de conformidad con la 

metodología acordada para la aprobación de nuevos precios. 

61.3 Luego de recibir la solicitud de Obras de Emergencia con una 

Cotización de Precios incluida, el Gerente de Proyecto podrá 

expedir una Orden de Trabajo de acuerdo con la Cláusula 29.2 

de las CG para la ejecución de las Obras de Emergencia en 

contraprestación por un Monto Global con un Cronograma de 

Pagos acordado con el Contratista. El costo de estas Obras se 

cubrirá con los montos incluidos en la Suma Provisional. 

62. Uso de Sumas 

Provisionales 

para 

Contingencias 

62.1 El uso de la Suma Provisional para cubrir las Contingencias se 

realizará bajo el control y la iniciativa del Gerente de Proyecto 

de conformidad con las condiciones del Contrato. 

I. MODIFICACIÓN DE LOS ELEMENTOS DEL CONTRATO 

63. Modificaciones 

en las Tareas 

asignadas al 

Contratista 

63.1 Introducción de una modificación 

63.1.1 Si así se indica en las CE, el Contratante tendrá derecho 

a proponer y posteriormente a requerir que el Gerente de 

Proyecto ordene ocasionalmente al Contratista que haga 

durante el cumplimiento del Contrato cualquier 

modificación, cambio, adición o supresión en las Tareas 

asignadas al Contratista (en adelante denominada 

“Modificación”), siempre que esa Modificación se 

inscriba dentro del alcance general de la Tarea y no 

constituya un trabajo no relacionado, y que sea 

técnicamente viable, teniendo en cuenta el grado de 

avance de las Obras y los Servicios y la compatibilidad 

técnica de la Modificación prevista con la naturaleza de 

las Obras y los Servicios según se especifica en el 

Contrato. 

63.1.2 Si así se indica en las CE, el Contratista podrá, 

ocasionalmente, durante el cumplimiento del Contrato 

proponerle al Contratante (con copia al Gerente de 

Proyecto) cualquier Modificación que considere 

necesaria para mejorar la calidad, la eficiencia o la 

seguridad de las Obras y los Servicios. El Contratante 

podrá, a su discreción, aprobar o rechazar toda 

Modificación propuesta por el Contratista.  
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63.1.3 No obstante lo dispuesto en las Cláusulas 63.1.1 y 63.1.2 

de las CG, ningún cambio que resulte necesario a causa de 

un incumplimiento por el Contratista de sus obligaciones 

contractuales se considerará como una Modificación, y ese 

cambio no dará lugar a ningún ajuste del Precio del 

Contrato ni del Plazo de Terminación. 

63.1.4 El procedimiento sobre cómo seguir adelante con las 

Modificaciones que se especifican en las Cláusulas 63.2 

y 63.3 de las CG y ejecutarlas, y los demás detalles y 

formularios tipo correspondientes figuran en la Sección 

Formularios Tipo y Procedimientos del documento de 

licitación. 

63.2 Modificaciones originadas por el Contratante 

63.2.1 Si el Contratante propone una Modificación de 

conformidad con la Cláusula 63.1.1 de las CG, enviará 

al Contratista una “Solicitud de Propuesta de 

Modificación”, en la que solicitará al Contratista que 

prepare y proporcione al Gerente de Proyecto en el 

menor plazo razonablemente factible una “Propuesta de 

modificación” que incluirá lo siguiente: 

a) una breve descripción de la Modificación; 

b) el efecto de la Modificación en el Plazo de 

Terminación; 

c) el costo estimado de la Modificación; 

d) el efecto de la Modificación en las Garantías de 

Funcionamiento (de haberlas); 

e) el efecto de la Modificación en cualquier otra 

disposición del Contrato. 

63.2.2 Antes de preparar y entregar la Propuesta de 

Modificación, el Contratista presentará al Gerente de 

Proyecto una “Estimación de la Propuesta de 

Modificación”, en la que se estimará el costo de preparar 

y presentar la Propuesta de Modificación. 

Al recibir del Contratista la Estimación de la Propuesta 

de Modificación, el Contratante procederá de una de las 

siguientes formas: 
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a) aceptará la estimación del Contratista y dará a este 

instrucciones para preparar la Propuesta de 

Modificación; 

b) llamará la atención del Contratista sobre cualquier 

parte de su Estimación de la Propuesta de 

Modificación que sea inaceptable y pedirá al 

Contratista que revise su estimación; 

c) informará al Contratista que el Contratante no tiene 

la intención de seguir adelante con la Modificación. 

63.2.3 Al recibir las instrucciones del Contratante de seguir 

adelante conforme a la Cláusula 63.2.2 a) de las CG, el 

Contratista procederá, con la diligencia debida, a 

preparar la Propuesta de Modificación de conformidad 

con la Cláusula 63.2.1 de las CG. 

63.2.4 En la medida en que sea factible, la determinación del 

precio de una Modificación se calculará conforme a las 

tarifas y los precios incluidos en el Contrato. Si esas 

tarifas y precios no son equitativos, las partes 

convendrán en tarifas específicas para valorar 

la Modificación. 

63.2.5 Si antes de la preparación de la Propuesta de 

Modificación, o durante ella, resulta evidente que el 

efecto agregado de ejecutar esta y cualesquiera otras 

Órdenes de Modificación que hayan pasado a ser 

obligatorias para el Contratista conforme a la presente 

Cláusula 63 de las CG sería aumentar o reducir el Precio 

del Contrato originalmente establecido en el Convenio 

Contractual en más del quince por ciento (15 %), el 

Contratista podrá notificar por escrito sus objeciones al 

respecto antes de presentar la Propuesta de Modificación 

en la forma antes indicada. Si el Contratante acepta las 

objeciones del Contratista, retirará la propuesta de 

modificación y notificará por escrito al Contratista. 

El hecho de no presentar objeciones no menoscabará el 

derecho del Contratista a presentar objeciones a 

cualesquiera solicitudes de Modificación u Órdenes de 

Modificación posteriores, ni su derecho a tener en 

cuenta, cuando presente esas objeciones posteriores, el 

aumento o la reducción porcentual del Precio del 
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Contrato que represente cualquier Modificación no 

objetada por el Contratista. 

63.2.6 Al recibirse la Propuesta de Modificación, el Contratante 

y el Contratista convendrán mutuamente en todas las 

cuestiones contenidas en ella. Dentro de los catorce (14) 

días siguientes a ese acuerdo, el Contratante, si tiene la 

intención de llevar adelante la modificación, entregará al 

Contratista una orden de cambio. 

Si el Contratante no puede llegar a una decisión en el 

plazo de catorce (14) días, deberá notificarlo al 

Contratista, precisando cuándo puede el Contratista 

esperar una decisión. 

Si el Contratante decide no llevar a cabo la Modificación 

por cualquier razón, deberá notificarlo así al Contratista 

dentro del período indicado de catorce (14) días. En esas 

circunstancias, el Contratista tendrá derecho a que se le 

reembolsen todos los costos que razonablemente haya 

efectuado para preparar la Propuesta de Modificación, 

siempre que no excedan la suma indicada por él en su 

Estimación de la Propuesta de Modificación presentada 

de conformidad con la Cláusula 63.2.2 de las CG. 

63.2.7 Si el Contratante y el Contratista no pueden llegar a un 

acuerdo sobre el precio de la Modificación, sobre un 

ajuste equitativo del Plazo de Terminación o sobre otras 

cuestiones señaladas en la Propuesta de Modificación, el 

Contratante podrá de todos modos requerir al Contratista 

que efectúe la Modificación mediante la emisión de una 

“Orden de Cambio con Acuerdo Pendiente”. 

Al recibir una Orden de Cambio con Acuerdo Pendiente, 

el Contratista efectuará inmediatamente las 

Modificaciones dispuestas en esa orden. Las partes 

tratarán posteriormente de llegar a un acuerdo sobre los 

aspectos pendientes conforme a la Propuesta 

de Modificación. 

Si las partes no pueden llegar a un acuerdo dentro de los 

sesenta (60) días posteriores a la presentación de la 

Orden de Cambio con Acuerdo Pendiente, el asunto 

podrá remitirse al ERC o CRC, como corresponda, de 

conformidad con las disposiciones de la Cláusula 6.1 de 

las CG. 
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63.3 Modificaciones originadas por el Contratista 

63.3.1 Si el Contratista propone una Modificación de 

conformidad con la Cláusula 63.1.2 de las CG, el 

Contratista presentará por escrito al Gerente de Proyecto 

una “Solicitud de Propuesta de Modificación”, en la que 

se indicarán las razones para efectuar la Modificación 

propuesta y se incluirá la información especificada en la 

Cláusula 63.2.1 de las CG. 

Al recibirse la Solicitud de Propuesta de Modificación, las 

partes seguirán los procedimientos que se indican en las 

Cláusulas 63.2.6 y 63.2.7 de las CG. Sin embargo, si el 

Contratante decide no efectuar las Modificaciones, el 

Contratista no tendrá derecho a recuperar los costos de 

preparación de la Solicitud de Propuesta de Modificación. 

Ingeniería de valor 

63.3.2 El Contratista podrá preparar una propuesta de ingeniería 

de valor en cualquier momento durante la ejecución del 

Contrato, y los gastos incurridos en tal preparación 

correrán por su cuenta. La propuesta de ingeniería de 

valor deberá incluir, como mínimo, lo siguiente: 

a) el/los cambio/s propuesto/s, y una descripción de la 

diferencia respecto de los requisitos contractuales existentes; 

b) un análisis exhaustivo de costos/beneficios del/los 

cambio/s propuesto/s, incluida una descripción y una 

estimación de los costos (que incluya los costos durante la 

vida útil) en los que el Contratante pueda incurrir durante la 

implementación de la propuesta de ingeniería de valor; 

c) una descripción de todo efecto del cambio en el 

rendimiento y la funcionalidad. 

El Contratante podrá aceptar la propuesta de ingeniería de 

valor si en esta se demuestran beneficios que permitan: 

(a) acelerar el período de entrega; 

(b) reducir el Precio del Contrato o los costos durante la 

vida útil para el Contratante; 

(c)mejorar la calidad, eficiencia, seguridad o 

sostenibilidad de la Carretera; 
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(d) aportar cualquier otro beneficio al Contratante, 

sin poner en riesgo las funciones necesarias de la Carretera 

y de los Servicios. 

Si el Contratante aprueba la propuesta de ingeniería de 

valory su implementación tiene como resultado: 

(a) una reducción en el Precio del Contrato, el monto que 

se ha de pagar al Contratista será equivalente al 

porcentaje indicado en las CE de la reducción del 

Precio del Contrato. 

(b) un aumento en el Precio del Contrato, pero conlleva 

una reducción de los costos durante la vida útil debido 

a cualquiera de los beneficios descritos en los incisos 

a) a d) de arriba, el monto que se ha de pagar al 

Contratista será equivalente al aumento total en el 

Precio del Contrato. 

64. Prórroga del 

Plazo de 

Terminación 

64.1 El Plazo o los Plazos de Terminación que se especifican en las 

CE se prorrogarán si el Contratista se ve retrasado u 

obstaculizado en el cumplimiento de cualquiera de sus 

obligaciones en virtud del Contrato por causa de: 

(a) una Modificación de las Obras y los Servicios según 

lo previsto en la Cláusula 63 de las CG; 

(b) un evento de Fuerza Mayor conforme a lo 

establecido en la Cláusula 38 de las CG y 

condiciones imprevistas conforme a lo establecido 

en la Cláusula 36 de las CG, 

(c) una orden de suspensión expedida por el Contratante 

al amparo de la Cláusula 58 de las CG, 

(d) un cambio en las leyes y regulaciones según se 

dispone en la Cláusula 37 de las CG, o 

(e) un incumplimiento o contravención del Contrato por 

el Contratante o cualquier actividad, acto u omisión 

por parte de cualquier otro contratista empleado por 

el Contratante, o 

(f) cualquier otro asunto mencionado específicamente 

en  

el Contrato, 

por un período que sea justo y razonable en todas las 

circunstancias y que refleje cabalmente la demora o el 

impedimento sufridos por el Contratista. 
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64.2 Excepto cuando se disponga específicamente otra cosa en el 

Contrato, el Contratista presentará al Gerente de Proyecto una 

notificación de solicitud de prórroga del Plazo de Terminación, 

junto con los detalles del evento o circunstancia que justifique 

dicha prórroga, en cuanto sea razonablemente posible después 

del inicio de ese evento o circunstancia. Tan pronto como sea 

razonablemente posible tras recibir esa notificación y los 

detalles que sustenten la solicitud, el Contratante y el 

Contratista convendrán en la duración de la prórroga. En caso 

de que el Contratista no acepte la estimación del Contratante 

respecto de una prórroga justa y razonable, el Contratista 

tendrá derecho a remitir el asunto a un ERC o CRC, como 

corresponda, de conformidad con la Cláusula 6.1 de las CG. 

64.3 El Contratista hará en todo momento cuanto sea 

razonablemente posible por reducir al mínimo cualquier 

demora en el cumplimiento de sus obligaciones en virtud del 

Contrato. 

65. Liberación de 

cumplimiento 

65.1  Si el Contrato se frustra por motivo de una guerra o por 

cualquier otro evento totalmente ajeno al control del 

Contratante o del Contratista, el Gerente de Proyecto 

certificará que el Contrato ha quedado sin efecto. El Contratista 

deberá disponer las medidas de seguridad necesarias en el 

Lugar de las Obras y suspender los trabajos a la brevedad 

posible después de recibir este certificado; se le pagarán todos 

los trabajos realizados antes de la recepción del certificado, así 

como cualquier otro realizado posteriormente que ya 

estuviera comprometido. 

66. Prácticas 

Prohibidas 

66.1 Banco exige a todos los Prestatarios (incluyendo los 

beneficiarios de donaciones), organismos ejecutores y 

organismos contratantes, al igual que a todas las firmas, 

entidades o individuos oferentes por participar o 

participando en actividades financiadas por el Banco 

incluyendo, entre otros oferentes, proveedores de bienes, 

contratistas, consultores, miembros del personal, 

subcontratistas, subconsultores, proveedores de servicios y 

concesionarios (incluidos sus respectivos funcionarios, 

empleados y representantes, ya sean sus atribuciones 

expresas o implícitas), observar los más altos niveles éticos 

y denunciar al Banco2 todo acto sospechoso de constituir 

una Práctica Prohibida del cual tenga conocimiento o sea 

                     
2En el sitio virtual del Banco (www.iadb.org/integridad) se facilita información sobre cómo denunciar la supuesta comisión 

de Prácticas Prohibidas, las normas aplicables al proceso de investigación y sanción y el convenio que rige el reconocimiento 

recíproco de sanciones entre instituciones financieras internacionales. 
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informado, durante el proceso de selección y las 

negociaciones o la ejecución de un contrato.  Las Prácticas 

Prohibidas comprenden actos de: (i) prácticas corruptivas; 

(ii) prácticas fraudulentas; (iii) prácticas coercitivas; (iv) 

prácticas colusorias; (v) prácticas obstructivas; y (vi) 

apropiación indebida. El Banco ha establecido mecanismos 

para la denuncia de la supuesta comisión de Prácticas 

Prohibidas. Toda denuncia deberá ser remitida a la Oficina 

de Integridad Institucional (OII) del Banco para que se 

investigue debidamente. El Banco también ha adoptado 

procedimientos de sanción para la resolución de casos y ha 

celebrado acuerdos con otras Instituciones Financieras 

Internacionales (IFI) a fin de dar un reconocimiento 

recíproco a las sanciones impuestas por sus respectivos 

órganos sancionadores. 

 

(a) El Banco define, para efectos de esta disposición, los 

términos que figuran a continuación:  

17.  

(i) Una práctica corruptiva consiste en ofrecer, dar, recibir 

o solicitar, directa o indirectamente, cualquier cosa de 

valor para influenciar indebidamente las acciones de 

otra parte; 

(ii) Una práctica fraudulenta es cualquier acto u omisión, 

incluida la tergiversación de hechos y circunstancias, 

que deliberada o imprudentemente, engañen, o intenten 

engañar, a alguna parte para obtener un beneficio 

financiero o de otra naturaleza o para evadir una 

obligación; 

(iii) Una práctica coercitiva consiste en perjudicar o 

causar daño, o amenazar con perjudicar o causar daño, 

directa o indirectamente, a cualquier parte o a sus 

bienes para influenciar indebidamente las acciones de 

una parte; 

(iv)Una práctica colusoria es un acuerdo entre dos o más 

partes realizado con la intención de alcanzar un 

propósito inapropiado, lo que incluye influenciar en 

forma inapropiada las acciones de otra parte; y 

(v)  Una práctica obstructiva consiste en: 

i. destruir, falsificar, alterar u ocultar 

evidencia significativa para una 

investigación del Grupo BID, o realizar 

declaraciones falsas ante los investigadores 
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con la intención de impedir una 

investigación del Grupo BID;  

ii. amenazar, hostigar o intimidar a cualquier 

parte para impedir que divulgue su 

conocimiento de asuntos que son 

importantes para una investigación del 

Grupo BID o que prosiga con la 

investigación; o  

iii.  actos realizados con la intención de impedir 

el ejercicio de los derechos contractuales de 

auditoría e inspección del Grupo BID 

previstos en el la Subcláusula 66.1 de abajo, 

o sus derechos de acceso a la información;  

(vi)    Una apropiación indebida consiste en el uso de 

fondos o recursos del Grupo BID para un propósito 

indebido o para un propósito no autorizado, 

cometido de forma intencional o por negligencia 

grave. 

(b) Si se determina que, de conformidad con los Procedimientos 

de sanciones  del Banco, cualquier firma, entidad o individuo 

actuando como oferente o participando en una actividad 

financiada por el Banco incluidos, entre otros oferentes, 

proveedores, contratistas, consultores, miembros del personal, 

subcontratistas, subconsultores, proveedores de bienes o 

servicios, concesionarios, Prestatarios (incluidos los 

Beneficiarios de donaciones), organismos ejecutores u 

organismos contratantes (incluyendo sus respectivos 

funcionarios, empleados y representantes, ya sean sus 

atribuciones expresas o implícitas) ha cometido una Práctica 

Prohibida en cualquier etapa de la adjudicación o ejecución de 

un contrato, el Banco podrá: 

(i) no financiar ninguna propuesta de adjudicación de un 

contrato para la adquisición de bienes o servicios, la 

contratación de obras, o servicios de consultoría; 

(ii) suspender los desembolsos de la operación, si se 

determina, en cualquier etapa, que un empleado, 

agencia o representante del Prestatario, el Organismo 

Ejecutor o el Organismo Contratante ha cometido una 

Práctica Prohibida; 

(iii) declarar una contratación no elegible para 

financiamiento del Banco y cancelar y/o acelerar el 

pago de una parte del préstamo o de la donación 
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relacionada inequívocamente con un contrato, cuando 

exista evidencia de que el representante del Prestatario, 

o Beneficiario de una donación, no ha tomado las 

medidas correctivas adecuadas (lo que incluye, entre 

otras cosas, la notificación adecuada al Banco tras tener 

conocimiento de la comisión de la Práctica Prohibida) 

en un plazo que el Banco considere razonable; 

(iv) emitir una amonestación a la firma, entidad o 

individuo en el formato de una carta formal de censura 

por su conducta; 

(v) declarar a una firma, entidad o individuo inelegible, en 

forma permanente o por determinado período de 

tiempo, para que (i) se le adjudiquen contratos o 

participe en actividades financiadas por el Banco, y (ii) 

sea designado subconsultor, subcontratista o proveedor 

de bienes o servicios por otra firma elegible a la que se 

adjudique un contrato para ejecutar actividades 

financiadas por el Banco;  

(vi) remitir el tema a las autoridades pertinentes 

encargadas de hacer cumplir las leyes; y/o; 

(vii) imponer otras sanciones que considere apropiadas 

bajo las circunstancias del caso, incluyendo la 

imposición de multas que representen para el Banco un 

reembolso de los costos vinculados con las 

investigaciones y actuaciones. Dichas sanciones podrán 

ser impuestas en forma adicional o en sustitución de las 

sanciones arriba referidas. 

 

(b) Lo dispuesto en los incisos (i) y (ii) de la Subcláusula 66.1 

(b) se aplicará también en casos en los que las partes hayan 

sido temporalmente declaradas inelegibles para la 

adjudicación de nuevos contratos en espera de que se 

adopte una decisión definitiva en un proceso de sanción, o 

cualquier otra resolución. 

 

(d) La imposición de cualquier medida que sea tomada por el 

Banco de conformidad con las provisiones referidas 

anteriormente será de carácter público. 

18.  

(e) Asimismo, cualquier firma, entidad o individuo actuando 

como oferente o participando en una actividad financiada 

por el Banco, incluidos, entre otros oferentes, proveedores 

de bienes, contratistas, consultores, miembros del 

personal, subcontratistas, subconsultores, proveedores de 
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servicios, concesionarios, Prestatarios (incluidos los 

beneficiarios de donaciones), organismos ejecutores o 

contratantes (incluidos sus respectivos funcionarios, 

empleados y representantes, ya sean sus atribuciones 

expresas o implícitas) podrá verse sujeto a sanción de 

conformidad con lo dispuesto en convenios suscritos por 

el Banco con otra Institución Financiera Internacional 

(IFI) concernientes al reconocimiento recíproco de 

decisiones de inhabilitación. A efectos de lo dispuesto en 

el presente párrafo, el término “sanción” incluye toda 

inhabilitación permanente, imposición de condiciones 

para la participación en futuros contratos o adopción 

pública de medidas en respuesta a una contravención del 

marco vigente de una Institución Financiera Internacional 

(IFI) aplicable a la resolución de denuncias de comisión de 

Prácticas Prohibidas. 

19.  

(f) El Banco exige que los oferentes, proveedores de bienes y 

sus representantes, contratistas, consultores, miembros del 

personal, subcontratistas, subconsultores, proveedores de 

servicios y sus representantes, y concesionarios permitan 

al Banco revisar cualesquiera cuentas, registros y otros 

documentos relacionados con la presentación de 

propuestas y con el cumplimiento del contrato y 

someterlos a una auditoría por personas designadas por el 

Banco. Todo, oferente, proveedor de bienes y su 

representante, contratista, consultor, miembro del 

personal, subcontratista, subconsultor, proveedor de 

servicios y concesionario deberá prestar plena asistencia al 

Banco en su investigación.  El Banco también requiere que 

oferentes, proveedores de bienes y sus representantes, 

contratistas, consultores, miembros del personal, 

subcontratistas, subconsultores, proveedores de servicios 

y concesionarios: (i) conserven todos los documentos y 

registros relacionados con actividades financiadas por el 

Banco por un período de siete (7) años luego de terminado 

el trabajo contemplado en el respectivo contrato; y (ii) 

entreguen todo documento necesario para la investigación 

de denuncias de comisión de Prácticas Prohibidas y (iii) 

aseguren que  los empleados o agentes de los oferentes, 

proveedores de bienes y sus representantes, contratistas, 

consultores, subcontratistas, subconsultores, proveedores 

de servicios y concesionarios que tengan conocimiento de 

las actividades financiadas por el Banco estén disponibles 

para responder a las consultas relacionadas con la 

investigación provenientes de personal del Banco o de 
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cualquier investigador, agente, auditor, o consultor 

apropiadamente designado. Si el oferente, proveedor de 

bienes y su representante, contratista, consultor, miembro 

del personal, subcontratista, subconsultor proveedor de 

servicios o concesionario se niega a cooperar o incumple 

el requerimiento del Banco, o de cualquier otra forma 

obstaculiza la investigación por parte del Banco, el Banco, 

bajo su sola discreción, podrá tomar medidas apropiadas 

contra el oferente, proveedor de bienes y su representante, 

contratista, consultor, miembro del personal, 

subcontratista, subconsultor, proveedor de servicios, o 

concesionario. 

20.  

(g) Cuando un Prestatario adquiera bienes, servicios distintos 

de servicios de consultoría, obras o servicios de 

consultoría directamente de una agencia especializada, 

todas las disposiciones contempladas en el párrafo 3 

relativas a sanciones y Prácticas Prohibidas se aplicarán 

íntegramente a los oferentes, proveedores de bienes y sus 

representantes, contratistas, consultores, miembros del 

personal, subcontratistas, subconsultores, proveedores de 

servicios, concesionarios (incluidos sus respectivos 

funcionarios, empleados y representantes, ya sean sus 

atribuciones expresas o implícitas), o cualquier otra 

entidad que haya suscrito contratos con dicha agencia 

especializada para la provisión de bienes, obras o servicios 

distintos de servicios de consultoría en conexión con 

actividades financiadas por el Banco. El Banco se reserva 

el derecho de obligar al Prestatario a que se acoja a 

recursos tales como la suspensión o la rescisión. Las 

agencias especializadas deberán consultar la lista de 

firmas e individuos declarados inelegibles de forma 

temporal o permanente por el Banco. En caso de que una 

agencia especializada suscriba un contrato o una orden de 

compra con una firma o individuo declarado inelegible de 

forma temporal o permanente por el Banco, el Banco no 

financiará los gastos conexos y se acogerá a otras medidas 

que considere convenientes. 

21.  

66.2 Los Licitantes, incluidos, en todos los casos, los respectivos 

directores, funcionarios, accionistas principales, personal 

propuesto y agentes, al presentar sus ofertas, declaran y 

garantizan: 

 

(a) que han leído y entendido las definiciones de Prácticas 

Prohibidas del Banco y las sanciones aplicables a la 
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comisión de las mismas que constan de este documento y 

se obligan a observar las normas pertinentes sobre las 

mismas; 

 

(b) que no han incurrido en ninguna Práctica Prohibida 

descrita en este documento durante los procesos de 

selección, negociación, adjudicación o ejecución de este 

contrato; 

 

(c) que no han tergiversado ni ocultado ningún hecho 

sustancial durante los procesos de selección, negociación, 

adjudicación o ejecución de este contrato; 

 

(d) que ni ellos ni sus agentes, personal, subcontratistas, 

subconsultores, directores, funcionarios o accionistas 

principales han sido declarados por el Banco o por otra 

Institución Financiera Internacional (IFI) con la cual el 

Banco haya suscrito un acuerdo para el reconocimiento 

recíproco de sanciones, inelegibles para que se les 

adjudiquen contratos financiados por el Banco o por dicha 

IFI, o culpables de delitos vinculados con la comisión de 

Prácticas Prohibidas; 

22.  

(e) que en los últimos cinco (5) años, ninguno de sus 

directores, funcionarios o accionistas principales han sido 

director, funcionario o accionista principal de ninguna otra 

compañía o entidad que  haya  sido  declarada  inelegible  

por el Banco o por otra Institución Financiera 

Internacional (IFI) y con sujeción a lo dispuesto en 

acuerdos suscritos por el Banco concernientes al 

reconocimiento recíproco de sanciones para  que  se  le  

adjudiquen  contratos financiados por el Banco o ha sido 

declarado culpable de un delito vinculado con Prácticas 

Prohibidas; 

23.  

(f) que han declarado todas las comisiones, honorarios de 

representantes, pagos por servicios de facilitación o 

acuerdos para compartir ingresos relacionados con 

actividades financiadas por el Banco; 

24.  

(g) que reconocen que el incumplimiento de cualquiera de 

estas garantías constituye el fundamento para la 

imposición por el Banco de una o más de las medidas que 

se describen en la Subcláusula 66.1(b). 
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APÉNDICE A 

 

Ambiental, Social, Seguridad y Salud en el Trabajo (ASSS) 

Indicadores para los informes de 
progreso 

 

Indicadores para los informes periódicos: 

a.  Incidentes ambientales o incumplimientos con los requisitos del Contrato, incluyendo 

contaminación o daños al suministro de agua o de tierras; 

b.  Incidentes de seguridad y salud en el trabajo, accidentes, lesiones que requieran 

tratamiento y muertes; 

c.  Incidentes sociales o incumplimiento de los requisitos del contrato, incluida la 

compensación inadecuada del reasentamiento, el desplazamiento económico sin 

resolución; 

d.  Interacciones con los reguladores: identificar la agencia, las fechas, los sujetos, los 

resultados (informe negativo si no hay); 

e. Estado de todos los permisos y acuerdos: 

i. Permisos de trabajo: número requerido, número recibido, medidas adoptadas para las 

personas que no recibieron permiso; 

ii. Estado de los permisos y consentimientos: 

 

o lista de áreas / instalaciones con permisos requeridos (obradores y 
campamentos, canteras, asfalto e instalaciones asociadas, tanques aéreos de 

almacenamiento de hidrocarburos), fechas de aplicación, fechas de expedición 
(acciones de seguimiento si no se han emitido), fechas presentadas al ingeniero 

residente (o equivalente), situación de los Lugar de las Obras (en espera de 
permisos, trabajando, abandonado sin recuperación, plan de 

desmantelamiento implementado, etc.); 

o enumerar las áreas que tienen con acuerdos con propietarios (zonas de 

préstamo y de desecho, campamentos), fechas de los acuerdos, fechas 

presentadas al ingeniero residente (o equivalente); 

o identificar las principales actividades emprendidas cada área durante el 

período del informe correspondiente y los aspectos  más destacados de la 

protección ambiental y social (limpieza de terrenos, demarcación de límites, 
recuperación del suelo vegetal, gestión del tráfico, seguridad vial, monitoreo 

ambiental, planificación del desmantelamiento, implementación del 
desmantelamiento); 

o para canteras: estado de reubicación y compensación (completado, o detalles 
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de actividades mensuales y estado actual durante el período del informe 
correspondiente). 

 
f. Supervisión de salud y seguridad: 

 

i. Oficial de seguridad: número de días trabajados, número de inspecciones completadas 

e inspecciones parciales, informes para la construcción / gestión de proyectos; todo 

asentado en Libro de Actas y Legajo Técnico de la obra y disponibles en obrador. 

ii. Número de trabajadores, horas de trabajo, traslado de trabajadores, indicadores de uso 

de EPI – Equipo de Protección Individual (porcentaje de trabajadores con equipo 

completo de protección personal, parcial, etc.), violaciones de los trabajadores 

observadas (por tipo de violación, EPI o de otro tipo), advertencias dadas, 

advertencias reincidentes y las medidas de seguimiento adoptadas (si las hubiere); 

asentado en Legajo Técnico de la obra disponible en obrador; 

iii. Informe de Estadísticas de accidentes e incidentes laborales durante el transcurso de 

la obra. 

iv. Informe estadístico de siniestralidad vial asociado a la obra. 

 

g. Alojamiento de los trabajadores 

i. Número de expatriados alojados en alojamientos, número de trabajadores locales; 

ii. La fecha de la última inspección y los aspectos más destacados de la inspección, 

incluido el estado del cumplimiento de las instalaciones con las leyes y las buenas 

prácticas nacionales y locales, incluidos el saneamiento, el tamaño de los espacios, 

etc.; 

iii. Medidas adoptadas para recomendar / exigir mejores condiciones o para mejorar las 

condiciones de alojamiento. 

 

h. HIV / SIDA: proveedor de servicios de salud, información y / o capacitación, ubicación 

de la clínica, número de tratamientos y diagnósticos de enfermedades que no sean de 

seguridad (sin nombres proporcionados); 

  

i. COVID-19: proveedor de servicios de salud, información y / o capacitación, Medidas de 

prevención y control, actuación y medidas de contingencia para casos de detección de 

posibles casos positivos. 

 

j. Género (para expatriados y locales por separado): número de trabajadoras, porcentaje 

de trabajadores, cuestiones de género planteadas y tratadas (quejas de género cruzado 

u otras clasificaciones según sea necesario); 
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k. Capacitación: 

 

i. Número de nuevos trabajadores, número de personas que reciben formación de 

inducción, de Salud y Seguridad Ocupacional, número de personas que reciben 

formación en detección y prevención al COVID-19, fechas de formación de inducción; 

registro de planillas en Legajo Técnico de la obra; 

ii. Número y fechas de las conversaciones sobre los materiales de educación, número de 

trabajadores que reciben la salud y seguridad ocupacional (OHS), capacitación 

ambiental y social; 

iii. Número y fechas de la capacitación y/o la sensibilización sobre el VIH / SIDA, número 

de trabajadores que reciben formación (en el informe del período y en el pasado); las 

mismas preguntas para la sensibilización de género, o formación de banderillero(a)s; 

iv. número y fecha de sensibilización y / o capacitación de VBG / EAS, número de 

trabajadores que recibieron capacitación sobre las normas conducta (en el período 

del informe y en el pasado), etc. 

 

l. Supervisión Ambiental y social: 

i. Ecologistas: días de trabajo, áreas inspeccionadas y número de inspecciones de cada uno 

(tramo de la carretera, campamento de trabajo, alojamiento, canteras, zonas de 

préstamo, áreas de desecho, pantanos, trillos de bosques, etc.), destaque de las 

actividades o hallazgos (incluyendo violaciones a las mejores prácticas ambientales 

o las mejores prácticas sociales, las medidas adoptadas), informes a especialistas 

ambientales y / o sociales / construcción / gestión del Lugar de las Obras; 

ii. Sociólogos: días trabajados, número de inspecciones parciales y completadas (por 

área: tramo de la carretera, campamento de trabajo, alojamiento, canteras, áreas de 

préstamo, áreas de desecho, clínica, centro de VIH / SIDA, centros comunitarios, etc.) 

Incluyendo las violaciones de los requisitos medioambientales y / o sociales 

observados, las medidas adoptadas), informes a especialistas ambientales y / o sociales 

/ construcción / gestión del Lugar de las Obras; y 

iii. Persona (s) de enlace con la comunidad: días trabajados (horas del centro comunitario 

abierto), número de personas atendidas, aspectos destacados de las actividades 

(cuestiones planteadas, etc.), informes a especialistas ambientales y / o sociales / 

construcción / administración del Lugar de las Obras. 

 

m. Reclamos lista de los nuevos agravios ocurridos (por ejemplo, denuncias de VBG / EAS) en el 

período del informe y los no resueltos por fecha de recepción, denunciante, cómo se recibió, a quien 

se refirió para acción, resolución y fecha (si se completó), fecha   de   la   resolución reportada   

al   reclamante,   cualquier acción de seguimiento requerido (referencia cruzada a otras secciones 
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según sea necesario): 

i. Quejas laborales; 

ii. Quejas de la comunidad 

n. Tráfico y vehículos / equipo: 

i. Accidentes de tránsito que involucren vehículos y equipos de proyecto: proporcionar 

fecha, ubicación, daño, causa, seguimiento; 

ii. Accidentes que involucren vehículos o bienes ajenos al proyecto (también reportados 

bajo indicadores inmediatos): proporcionar fecha, ubicación, daño, causa, 

seguimiento; 

iii.  Estado general de los vehículos / equipo (juicio subjetivo por parte del ecologista); 

reparaciones y mantenimiento no rutinarios necesarios para mejorar la seguridad y / 

o el desempeño ambiental (para controlar el humo, etc.). 

ñ.   Mitigación y problemas ambientales (lo que se ha hecho): 

i. Polvo: número de camiones tanque regadores que trabajan, número de riegos / día, 

número de quejas, advertencias dadas por ambientalistas, acciones tomadas para 

resolver; aspectos destacados del control de polvo de cantera (cubiertas, 

pulverizadores, estado operativo); % de camiones de transporte de roca / roca 

desintegrada    /    desechos    con    cobertores,    acciones    tomadas    para vehículos 

descubiertos; 

ii. Ruido: nivel de ruido en comparación con los niveles máximos; 

iii. Control de la erosión: controles implementados por ubicación, estado de cruces de 

agua, inspecciones ambientalistas y sus resultados, acciones tomadas para resolver 

problemas, reparaciones de emergencia necesarias para controlar la erosión / 

sedimentación; 

iv. Áreas de préstamo, áreas de desecho, plantas de asfalto, plantas de concreto: 

identificar las principales actividades emprendidas en el período del informe en cada 

uno, y los aspectos más destacados de la protección ambiental y social: desbroce, 

demarcación de límites, recuperación del suelo vegetal, gestión del tráfico, 

planificación del desmantelamiento; 
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v. Voladura: número de explosiones (y ubicaciones), estado de implementación del plan 

de voladura (incluyendo avisos, evacuaciones, etc.), incidentes de daños o quejas fuera 

del Lugar de las Obras (referencia cruzada a otras secciones según sea necesario); 

vi. Derrames, si hubiera: derrame de material, ubicación, cantidad, acciones tomadas, 

eliminación de materiales (informe todos los derrames que resulten en contaminación 

del agua o del suelo; 

vii. Manejo de residuos: tipos y cantidades generados y gestionados, incluida la cantidad 

extraída del Lugar de las Obras (y por quién) o reutilizada / reciclada / dispuesta en 

el lugar; 

viii. Detalles sobre otras mitigaciones ambientales emprendidas en el período del informe; 

ix. Detalles de las medidas de mitigación para la protección del agua y de pantanos 

requeridas emprendidas este mes. 

 
n. Cumplimiento: 

i. Estado de cumplimiento de las condiciones de todos los consentimientos / 

permisos pertinentes a las Obras, incluidas las canteras, etc.: declaración de 

cumplimiento o lista de cuestiones y medidas adoptadas (o por adoptar) para 

alcanzar el cumplimiento; 

ii. Estado de cumplimiento de los requisitos del GEPI del Contratista / PIAS: 

declaración de cumplimiento o enumeración de las cuestiones y medidas 

adoptadas (o por adoptar) para alcanzar el cumplimiento; 

iii Estado de cumplimiento del plan de acción de respuesta y prevención de VBG / 

EAS: declaración de cumplimiento o listado de problemas y medidas tomadas (o 

que se tomarán) para alcanzar el cumplimiento 

iv. Estado de cumplimiento del Plan de gestión de salud y seguridad: declaración de 

cumplimiento o listado de problemas y medidas tomadas (o que se tomarán) para 

alcanzar el cumplimiento 

v. Otras cuestiones no resueltas en períodos anteriores relacionadas con aspectos 

ambientales y sociales: violaciones continuas, fallas continuas en el equipo, falta 

continua de cobertores de vehículos, derrames no tratados, problemas de 

compensación continuos o problemas de voladura, etc. (hacer referencia a otras 

secciones si se requiere). 
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Sección VIII: Condiciones 
Especiales  del Contrato

Las siguientes Condiciones Especiales complementarán las CG.El Contratante debe 

completarlas y presentarlas como parte del documento de licitación.En caso de discrepancia, 

las presentes disposiciones prevalecerán sobre las que se consignan en las CG. 

Referencia a cláusulas de las CG 

1. El Lugar de las Obras es el área: 

 

 RUTA: RUTA NACIONAL Nº 143 – PROVINCIA DE LA PAMPA. 

TRAMO: EMP. R.N. N° 152 “EL CARANCHO” / CHACHARRAMENDI. 

SECCIONES: KM. 0,00 – KM. 56,68. 

 RUTA: RUTA NACIONAL Nº 152 – PROVINCIA DE LA PAMPA. 

TRAMO: EMP. R.N. N° 35 / EMP. R.N.N° 143 “EL CARANCHO”. 

SECCIONES: KM. 0,00 – KM. 72,06 

 

Se agrega: 

"Lugar de las Obras" significa los lugares donde se ejecutarán las Obras 

Permanentes, incluyendo las áreas de almacenamiento y de trabajo en la que 

Instalaciones y Materiales se entregarán, y cualquier otro lugar especificado 

en el Contrato como parte del Lugar de las Obras. 

 

El nombre del Gerente de Proyecto es Nicolás Agustín Nuñez. 

 

Se agrega: 

Fecha Base: Significa el mes de presentación de la oferta. 

 

Se agrega: 

País significa República Argentina 

 

1.1. Lista de Cantidades 

Se agrega: 

Se denomina Lista de Cantidades o Formulario de Presupuesto de Oferta. 

La Lista de cantidades es la lista debidamente preparada por el Licitante, con 

indicación de las cantidades y precios que forman parte de su oferta. 
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1.1. Certificado de Terminación 

Se agrega: 

Se denomina Certificado de Terminación o Acta de Recepción Provisional 

1.1. Fecha prevista de Terminación 

Se agrega: 

Se denomina Fecha prevista de Terminación o Plazo de Ejecución de obra. 

Es la fecha en la cual se reciben a través de Recepción Provisoria las Obras de 

Recuperación y Otras Intervenciones Obligatorias. 

Asimismo, dicha fecha puede modificar, únicamente por la Supervisión de Obra, 

mediante una prórroga del plazo o una orden de acelerar los trabajos. 

1.1. Se agrega: 

Fecha de Terminación de las Obras de Recuperación y Otras Intervenciones 

Obligatorias es la fecha en que la supervisión de Obra certifica que aquellas han 

sido concluidas de acuerdo con el Pliego, él  y los eventuales ajustes acordados, 

en virtud de lo cual las acepta.  

1.1. Se agrega: 

Fecha de Terminación del Período de Mantenimiento es la fecha final del 

plazo de Mantenimiento según el Contrato, sin perjuicio de la obligación del 

Contratista de corrección de defectos que pueda haber fijado la supervisión de 

Obra, lo que puede extenderse más allá del término del plazo contractual, e 

incluso iniciarse después de ese plazo como consecuencia de la Inspección Final. 

1.1 Certificado de Responsabilidad por Defectos 

Se agrega: 

Se denomina Certificado de Responsabilidad por Defectos o Acta de 

Recepción Definitiva 

1.1. Período de Responsabilidad por Defecto 

Se agrega: 

Se denomina Período de Responsabilidad por Defecto o  Plazo de Garantía y 

calculado a partir de la fecha de terminación 

1.1. Contrato: 

Se agrega: 

Mallas CREMA son Contratos para la recuperación y mantenimiento de sectores 

continuos de la red vial, que involucran toda la Zona de Camino y que configuran 

una unidad funcional denominada Malla. 

 

1.1. Planos 

Se agrega: 
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Los planos son los documentos que contienen información gráfica, 

proporcionada o aprobada por la supervisión  de Obra para la ejecución del 

Contrato. 

1.1. Contratante 

Se agrega: 

El Contratante es la DIRECCIÓN NACIONAL DE VIALIDAD 

Dirección: Avda. Pte. Julio A. Roca N° 738, Ciudad Autónoma de Buenos 

Aires. Código Postal: C1067ABP, República Argentina 

1.1. Gerente de Proyecto: 

Se agrega: 

Se denomina Gerente de Proyecto o Supervisor de Obra  

Supervisor de Obra es el profesional con título habilitante de Ingeniero Civil (o 

en su defecto Ingeniero en Vías de Comunicación, Ingeniero Vial, o ingeniería 

afín) designado por el Contratante con notificación al Contratista, responsable de 

supervisar la ejecución de los trabajos y tareas encomendadas en el Contrato. Su 

competencia está determinada por la encomienda objeto del Contrato por lo cual 

la orden de ejecutar una variación o un evento compensable requiere para su 

validez la previa la resolución del contratante que la apruebe. 

1.1. Carretera 

Se agrega: 

Se denomina Carretera, Ruta o Red Vial 

1.1. Gerente de Obras y Servicios Viales 

Se agrega: 

Se denomina “Gerente de Obras y Servicios Viales” o “Representante 

Técnico”. 

Representante Técnico es el profesional con título habilitante de Ingeniero Civil 

(o en su defecto Ingeniero en Vías de Comunicación, Ingeniero Vial, o ingeniería 

afín) a quien el Contratista confiere con poder suficiente la dirección de los 

trabajos asumiendo la responsabilidad técnica inherente. 

 

1.1. Lugar de las Obras 

Se agrega: 

Se denomina “Lugar de las Obras” o “Zona de las Obras” 

Significa los lugares donde se ejecutarán las Obras Permanentes, incluyendo 

las áreas de almacenamiento y de trabajo en la que Instalaciones y Materiales 

y cualquier otro lugar especificado en los Documentos de Licitación como 

parte del Lugar de las Obras. 

1.1. Fecha de inicio 

Se agrega: 
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Se denomina “Fecha de inicio” o Fecha de Iniciación del Plazo Contractual 

Fecha de Iniciación del Plazo Contractual será el día de la firma del acta de 

replanteo (total o parcial) 

1.1 Obras: 

Se agrega: 

Obra La expresión obra alude en este Pliego a Obras de Recuperación y/u Otras 

Intervenciones Obligatorias, salvo expresa aclaración en contrario. 

1.1. Se agregan las siguientes definiciones: 

 

Trabajos por día significa una variedad de trabajos que se pagan según el tiempo 

de utilización de empleados y equipos del Contratista, además de los pagos por 

concepto de materiales y planta conexos. 

 

El período de corrección de defectos es el período dentro del cual el Contratista 

deberá corregir los defectos notificados por la supervisión de Obra. La duración 

del período la establece la supervisión de Obra. 

 

El precio inicial del Contrato es el precio del Contrato indicado en la carta de 

aceptación del Contratante. 

 

Planta significa toda parte integral de las Obras que tendrá una función mecánica, 

eléctrica química o biológica. 

 

Las obras provisionales son obras que el Contratista debe diseñar, construir, 

instalar y retirar, y que son necesarias para la construcción o montaje de las Obras. 

 

Carta de aceptación es la carta que constituye la aceptación formal por el 

Contratante de la oferta presentada por el Adjudicatario. 

 

Adjudicatario es la persona, grupo o sociedad cuya oferta para la ejecución de las 

obras ha sido aceptada por el Contratante. 

 

Licitante es la persona, grupo o sociedad que habiendo adquirido los Pliegos para 

la licitación presenta oferta para la ejecución de las obras. 

 

El Programa de Actividades consiste en un Plan Detallado para las obras de 

Recuperación y las Otras Intervenciones Obligatorias, de acuerdo con los Pliegos; 

y un Cronograma de Trabajo para las Actividades de Conservación de Rutina, 

que se requieran para mantener las Condiciones Exigibles, estipuladas en las 
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bases, durante todo el período del Contrato, en los caminos que conforman la 

Malla. 

 

Fecha de Recepción Provisoria es la fecha en la cual la Contratante previa 

evaluación del cumplimiento de las Condiciones Exigibles en un 100 % presta su 

conformidad a las obras y tareas realizadas. Esta fecha será aquella computada al 

final de los 72 meses contados a partir de la fecha del Acta de Replanteo, o del 

final del Plazo si hubiere habido extensión del mismo. La fecha de la Recepción 

Provisoria será la de comienzo del Plazo de Garantía.   

 

Fecha de Recepción Definitiva es la fecha en la cual el Contratante presta su 

conformidad definitiva a las obras y tareas realizadas, previa evaluación del 

cumplimiento de las Condiciones Exigibles en el 100% de la longitud de la Malla. 

 

 Es la versión final de los documentos técnicos con los cuales se ha llamado a 

licitación, incluyendo si las hubiera, las respuestas a las consultas efectuadas por 

los interesados. En el Contrato y/o en el Pliego General puede denominarse al 

Proyecto Ejecutivo de Referencia con el término de Proyecto o Proyecto 

Ejecutivo, siendo ambas definiciones equivalentes.  

 

El Proyecto Ejecutivo de Referencia, es el que define las obras e intervenciones 

mínimas y de carácter obligatorio que el Contratista debe ejecutar para cumplir 

con la totalidad de las condiciones exigibles hasta el final del plazo contractual.  

 

Teniendo en cuenta que la modalidad de contratación es por Ajuste Alzado, 

cualquier incremento en las cantidades será a costo exclusivo de la Contratista, no 

admitiéndose modificaciones de obra para ejecutar la encomienda definida en el 

Proyecto Ejecutivo de Referencia, el cual debe ser aceptado por el Contratista sin 

condicionamientos en el momento de formular su oferta. 

 

Período de Responsabilidad por Defectos es el período que abarca desde la 

Recepción Provisoria hasta la Recepción Definitiva, y en el cual se deben 

mantener el 100 % de las condiciones exigibles. 

 

Planos Conforme a la Obra son planos, suministrados por el Contratista, 

confeccionados en el formato establecido por la supervisión de Obra, que 

muestran con precisión la planialtimetría, la estructura, las obras de arte y demás 

elementos de los caminos de la Malla al finalizar la vigencia del Contrato. 

 

Precio del Contrato es el precio especificado en la Carta de Aceptación y 

ajustado con posterioridad de conformidad con las disposiciones del Contrato.  
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Este precio es una suma alzada que se pagará al Contratista por la ejecución y 

terminación de las Obras de Recuperación y Otras Intervenciones Obligatorias, 

definidas en el Contrato, y por la ejecución de las actividades de Mantenimiento 

de Rutina, durante toda la duración del mismo, en los caminos que constituyen la 

Malla del Contrato. 

 

Libro de Órdenes de Servicio es el libro foliado, sellado y rubricado por el 

Contratante, llevado por triplicado, en el cual se consignan por orden cronológico 

las decisiones y observaciones de la supervisión de Obra que se comunican al 

Contratista. 

 

Libro de Notas de Pedidos es el libro foliado, sellado y rubricado por el 

Contratante, llevado por triplicado, destinado a asentar, por orden de fecha y 

obligatoriamente, todas las presentaciones del Contratista posteriores al replanteo 

de las obras, mediante las cuales interponga cualquier reclamo vinculado con 

aspectos técnicos constructivos de las mismas o con la interpretación de los 

documentos que integran el Contrato. 

 

Zona del Camino es la franja de terreno sobre la cual tiene jurisdicción el 

Contratante, incluyendo la zona marginal del camino hasta el límite con las 

propiedades frentistas. 

 

Recuperación son los trabajos o actividades que debe ejecutar el Contratista, de 

acuerdo con el Pliego, para corregir defectos y/o irregularidades en los caminos 

de la Malla a contratar a fin de recuperarlos, dejándolos en las condiciones 

exigibles establecidas en el Contrato. 

 

Otras Intervenciones Obligatorias son los trabajos o actividades que debe 

ejecutar el Contratista, de acuerdo con el Pliego, y que se definen en las 

especificaciones técnicas particulares. 

 

Actividades de Mantenimiento son aquellas actividades específicas que se 

ejecutan para reparar, reacondicionar y conservar el camino en buenas 

condiciones de servicio para el usuario de acuerdo con los estándares de calidad 

exigidos en el Contrato y a las instrucciones de la supervisión de Obra. 

 

Condiciones Exigibles son aquellas condiciones mínimas establecidas en el 

Pliego Particular de Condiciones y Especificaciones Técnicas, y en la Sección 5 

del Pliego General de Bases, Condiciones y Especificaciones Técnicas, que se 
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deberán cumplir para mantener los caminos de la Malla en buenas condiciones de 

tránsito y seguridad. 

 

Fuerza Mayor se considera a los hechos que por estar fuera del control del 

Contratista, son imprevisibles, inevitables y no provienen ni de la negligencia ni 

de la falta de cuidado del Contratista. 

 

Ubicación del Contrato es la región geográfica o distrito específico en que se 

encuentra la Malla o red vial a contratar. 

 

Informes de Investigaciones de la Zona de Obras son los informes descriptivos 

y explicativos, que eventualmente posea el Contratante, acerca de las condiciones 

de la zona donde se ubica la Malla de caminos a contratar. Estos documentos 

estarán a disposición del oferente para que los consulte a título informativo, sin 

que esto signifique ninguna responsabilidad para el Contratante. 

 

Redeterminación de Precios Es el procedimiento, regido por lo establecido en el 

presente Pliego, con el objeto de mantener, razonablemente evaluado, el valor del 

precio contractual, mediante su adecuación numérica. 

 

1. La Redeterminación de Precios será de aplicación para la parte de precio 

correspondientes a obras y o para la parte del precio correspondiente a 

Mantenimiento, cuando el cálculo de la Redeterminación del precio aplicando 

la fórmula que más abajo se detalla dé un resultado que difiera en sentido 

positivo o negativo en más de un cinco por ciento (5%), respecto al precio 

vigente, es decir el precio contractual o el fijado en la última redeterminación 

de precio aprobada si la hubiere. Consecuentemente la redeterminación de 

cada una de las dos partes del precio ya aludidas, podrá ocurrir en distintos 

momentos durante el lapso de vigencia del Contrato, o aun podrá haber 

únicamente redeterminación de solamente una de las partes del precio, si 

únicamente esta ha tenido una variación superior a un cinco por ciento (5 %).  

2. El alcance de la Redeterminación de Precios, será en concordancia con lo 

establecido en el Decreto N° 691/16 

3. Conformidad con la equidad del Sistema: Se entiende que el oferente ha 

examinado el procedimiento de redeterminación de precios, y ha considerado 

debidamente en su oferta los efectos de la aplicación del sistema y su eventual 

incidencia en el precio, razón por la cual se rechazará "in límine" todo reclamo 

referido a la equidad del sistema de redeterminación de precios, sin perjuicio 

de resolver lo que corresponda con relación a los reclamos referidos a 

eventuales errores en su aplicación. En especial la presentación de la oferta 
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implica, sin admitirse prueba en contrario, que el Oferente acepta que los 

coeficientes definidos en Datos del Contrato para la aplicación de la Fórmula 

de Redeterminación de Precios a las partes del precio correspondientes a obra 

y a mantenimiento en el Contrato que se licita es correcta suficiente y 

adecuada para mantener una razonable equivalencia entre el valor de la 

prestación a que se obliga y del precio del Contrato durante todo el lapso de 

vigencia de éste. 

4. Parte del precio al que se le aplica la Redeterminación: La redeterminación de 

precios, se aplica exclusivamente a la parte del precio, obra de recuperación o 

mantenimiento, y en la medida en que corresponda certificarlo una vez 

ejecutada satisfactoriamente la parte de la encomienda que corresponda a 

partir del mes en que se haya verificado la condición de aplicación ya definida. 

La ejecución tardía imputable al contratista congela la adecuación de signo 

positivo a la fecha en que debió ejecutarse esa parte de la encomienda.     

5. Control Interno y Externo: El control interno y externo del procedimiento de 

redeterminación se rige por las normas generales de la Administración siendo 

de aplicación el control previsto en el Decreto 691/16.  

 

D.N.V. hace referencia a la Dirección Nacional de Vialidad, siendo la sigla o 

nombre completos equivalentes. 

 

MEGA II Manual de Evaluación y Gestión Ambiental de Obras Viales de la 

D.N.V. Año2007 

 

Multa hace referencia a la sanción impuesta por el no cumplimiento de las 

condiciones del Contrato o haber cometido ciertas faltas o delitos. A los efectos del 

presente documento, resultan equivalentes los términos multa, sanción y/o 

penalidad. 

 

Eventos Compensables:  

Se considera un Evento Compensable el evento en el cual el Contratante imparte 

instrucciones para resolver una situación imprevista, por razones de seguridad u 

otros motivos. 

No se considerará como un Evento Compensable ni una Variación, toda 

intervención que deba realizar el Contratista para subsanar deficiencias del 

Proyecto Ejecutivo de Referencia o para alcanzar las Condiciones Exigibles 

establecidas en el Pliego, por insuficiencia del Proyecto Ejecutivo de 

Referencia. 

 

Jefe de Obra:  
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Es el profesional ingeniero Civil, Vial o en Vías de Comunicación, que coopera 

con el Representante Técnico en la ejecución de la obra y su gestión técnica y 

económica, de conformidad con lo previsto en la documentación de 

contractual. Su presencia en la obra es permanente. 

 

1.1. El siguiente texto se agrega al CG 1.1: 

 

"ASSS" significa las medias ambientales, sociales (incluyendo la lucha contra 

la explotación y abuso sexuales - EAS - y la violencia de género - VBG), 

seguridad y salud en el trabajo. 

2.2 Interpretación: 

Se agregra: 

Cuando en los Datos del Contrato se especifique la terminación de las Obras por 

secciones, las referencias que en las Condiciones del Contrato se hacen a las 

Obras, la fecha de terminación y la fecha prevista de terminación se aplican a cada 

Sección de las Obras (siempre que no se trate de la fecha de terminación y de la 

fecha prevista de terminación de la totalidad de las Obras). 

3. Los siguientes documentos también forman parte integral del Contrato: [enumere 

los siguientes y cualesquiera otros documentos] 

i) La Estrategia de Gestión y el Plan de Implementación de la materia ASSS 

(GEPI); y 

ii) Normas de Conducta ASSS 

 

3.1. Se agrega en incido 1) la denominación “o Contrato”. 

Asimismo, se agregan los siguientes documentos: 

10) Programa de actividades. 

 

11) Pliego de Especificaciones Técnicas Generales D.N.V.  – Edición 1998 y el 

Anexo II, aprobado por Resolución-2017-1069-APN-DNV#MTR, que contiene 

las Especificaciones Ténicas que reemplazan al PETG – DNV (vigente a la fecha 

de presentación de las ofertas). 

 

12) Manual de Evaluación y Gestión Ambiental de Obras Viales D.N.V. – 

Edición 2007 (MEGA II – 2007) en su versión vigente a la fecha de presentación 

de las ofertas. 

 

Las publicaciones del Contratante, integran la documentación contractual. El 

Contratista podrá acceder a las mismas vía web. 



Sección VIII. Condiciones Especiales del Contrato 264 

 

 

 

3.2. Se agrega el siguiente punto como 3.2: 

 

Las cuestiones no hayan sido previstas en la documentación licitatoria se 

resolverán por aplicación de la Ley Nacional de Obras Públicas (N° 13.064) y sus 

complementarias.  En caso de silencio, por los principios generales del Derecho 

Administrativo y en su defecto por los principios generales del derecho. 

 

3.3. Se agrega el siguiente punto como 3.3 

 

Si los documentos y/o planos de las Obras de Recuperación y las Otras 

Intervenciones Obligatorias tuviesen indicaciones u observaciones relativas a 

los materiales a utilizar, formas de ejecutar los trabajos, etc., dichas 

indicaciones u observaciones deberán considerarse, como especificaciones 

técnicas particulares. 

 

Cuando existiere discordancia en la documentación entre lo indicado en 

números y lo indicado en letras, primará lo expresado en letras.   

 

En caso de discrepancia en los planos entre las dimensiones a escala y las 

expresamente consignadas en cifras, se dará preferencia a estas últimas.  

 

En caso de diferencia entre los planos de detalle, los planos tipos y los 

generales, primarán en este orden.   

 

En este aspecto los planos llevarán la leyenda correspondiente. 

 

Por último, las notas y observaciones en los planos y planillas priman sobre las 

demás indicaciones consignadas en los mismos. 

 

3.4. Se agrega el siguiente punto como 3.4: 

 

Todas las previsiones explícitas o implícitas sobre Recursos y Procedimientos 

incluidos en las Bases, Pliegos, Proyectos y/o  Especificaciones de esta 

Licitación y/o que formen parte de cualquiera de los documentos de una oferta, 

no afectan, ni limitan, la plena responsabilidad del Contratista de aportar todos 

los recursos humanos, financieros y materiales que resulten necesarios para 

ejecutar integralmente el Contrato encomendado, en las condiciones, plazo y 

calidad previstos en la documentación contractual. 
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3.5. Se agrega el siguiente punto como 3.5: 

 

La autorización para iniciar las obras según el Proyecto Ejecutivo de Referencia 

no excluye ni limita la responsabilidad profesional y contractual del Contratista 

y de su Representante Técnico referida a la aptitud del Proyecto Ejecutivo de 

Referencia para alcanzar los resultados requeridos según el Contrato. 

 

El oferente, según lo confirmado en la declaración respectiva, hace suyo el 

Proyecto Ejecutivo de Referencia, al que encuentra apto para cumplir con los 

resultados aludidos en el párrafo primero. 

 

4. El idioma del Contrato y la ley que lo regirá es el Español. 

 

Todo cuanto no esté previsto en la documentación licitatoria, será resuelto de 

acuerdo con las disposiciones de las leyes y normtivas de la República 

Argentina. En especial, la Ley 13.064 de Obras Públicas, sus normas 

modificatorias y complementarias, las cuales resultarán de aplicación en forma 

supletoria. 

 

5. Notificaciones: 

Se agrega: 

Se denomina “Notificaciones” o en su caso “Decisiones de la supervisión de 

Obra”. 

5.2 Se agrega al punto 5.2: 

 

Las decisiones que adopte la supervisión de Obra en el ejercicio de sus funciones 

deberán comunicarse al Contratista mediante Órdenes de Servicio, las que serán 

cronológicamente consignadas en el libro de órdenes de servicio.   

 

El original firmado será retirado y quedará en poder del Contratista, el duplicado 

con la constancia de recepción será retirado y quedará en poder del Contratante 

y el triplicado se mantendrá en el Libro que quedará depositado en la oficina de 

la supervisión de Obra en la Zona de Obras. 

 

5.3 Se modifica por: 

 

Se considerará que toda Orden de Servicio está comprendida en las 

estipulaciones del Contrato. 
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5.4 Se modifica por: 

 

El Representante Técnico deberá notificarse de toda Orden de Servicio en el día 

de la fecha de ésta.  El Representante Técnico está obligado a tomar vista 

diariamente del Libro de Órdenes de Servicio dentro del horario de trabajo 

normal de la obra, dejando constancia escrita y firmada en dicho libro.  

 

En ese acto quedará notificado de toda Orden de Servicio de la que aún no se 

hubiere notificado. 

 

5.5 Se agrega el siguiente punto como 5.5: 

 

El Representante Técnico, al ser notificado de una Orden de Servicio, podrá 

asentar su reserva al cumplimiento de ésta.  En ese caso, la obligatoriedad de 

cumplir la orden de servicio queda suspendida por tres (3) días hábiles, plazo 

dentro del cual el Representante Técnico debe exponer los fundamentos de su 

objeción al cumplimiento, pudiendo ampliar dichos fundamentos dentro de los 

siguientes siete (7) días hábiles.  Este plazo podrá ser ampliado por la 

supervisión de Obra según las circunstancias. 

 

5.6 Se agrega el siguiente punto como 5.6: 

 

Si la supervisión de Obra, en cualquier momento a partir de la notificación firmada 

con reserva, reitera la Orden de Servicio, ésta deberá ser cumplida por el 

Representante Técnico sin más dilaciones, y sin perjuicio de los derechos que 

eventualmente corresponda reconocer al Contratista, en virtud de lo que por 

intermedio del Representante Técnico hubiese pedido y fundado dentro de los 

plazos mencionados en el punto anterior.  

 

5.7 Se agrega el siguiente punto como 5.7: 

 

El Contratante podrá disponer la ejecución de los trabajos ordenados y no 

ejecutados por el Contratista, a terceros o directamente, a costa de éste, 

deduciéndose el importe resultante del primer certificado que se le extienda y, en 

caso necesario, del fondo de reparo o de la garantía de ejecución de la obra de 

recuperación según corresponda. 

 

5.8 Se agrega el siguiente punto como 5.8: 

La negativa a notificarse por el Representante Técnico, la falta de toma de vista, 

o el incumplimiento de la Orden de Servicio, será sancionado con la aplicación 

de una multa, al Contratista, de un importe equivalente a treinta jornales 
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mínimos de ayudante zona A del gremio de la construcción por cada día de 

incumplimiento, salvo que en las Cláusulas particulares se establezca un 

importe mayor. Además, esa circunstancia facultará al Contratante a exigir la 

remoción del Representante Técnico y cursar la comunicación que corresponda 

al Consejo o Colegio Profesional respectivo. 

5.9 Se agrega el siguiente punto como 5.9: 

Las comunicaciones cursadas entre las partes, a las que se hace referencia en las 

Condiciones del Contrato, sólo tendrán validez cuando sean efectuadas por 

escrito. Las notificaciones entrarán en vigor una vez que sean entregadas. 

5.10 Se agrega el siguiente punto como 5.10:  

Las comunicaciones por escrito se efectuarán mediante los libros de Órdenes de 

Servicio y de Notas de Pedido, siendo estos los únicos elementos contractuales 

de comunicación. Todo trámite debe ser canalizado utilizando dichos medios. 

6. Resolución de controversias (alternativas al usar un Comité de Resolución de 

Contrversas)  - CRC: No aplica.  

Para la Resolución de Controverias se usará la alternativa del Experto en 

Resolución de Controversias (ERC). No aplica para este pliego la Comisión para 

la Resolución de Controversias.  

6.1.2 La Autoridad Nominadora es el Consejo de Profesionales de Ingeniería Civil 

(CPIC) 

6.1.5; 

6.1.6; 

6.1.7; 6.2; 

6.2.1.; 

6.2.2; 

6.2.3; 

6.3; 6.4 y 

concorda

ntes. 

El arbitraje no aplica para este pliego.  Cualquier disputa, controversia o reclamo 

generado por o en relación con este Contrato, o por incumplimiento, rescisión, 

o anulación del mismo, que no fueran resueltas amigablemente  y respecto de 

las cuales la decisión del Experto en Resolución de Controverisas  (ERC) que 

no haya sido aceptada por alguna de las partes, se resolverá en forma definitiva 

través de los Tribunales Federales del Fuero Contencioso Administrativo que 

resulten competentes 

7.3 Se agrega el punto 7.3: 

 

Delegación de funciones: La supervisión de Obra podrá, después de notificar al 

Contratista, delegar en otros profesionales con título habilitante de Ingeniero 

Civil (o en su defecto Ingeniero en Vías de Comunicación, Ingeniero Vial, o 

ingeniería afín) cualquiera de sus deberes y responsabilidades y, asimismo, 

podrá cancelar, después de notificar al Contratista, cualquier delegación de 

funciones.  

8.2.1. Se agrega el siguiente párrafo: 

 

El Contratista ejecutará los trabajos conforme a las reglas del arte del buen 

construir y de tal suerte que resulten enteros, completos y adecuados a su fin, en la 
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forma que se infiere de los planos especificaciones técnicas y demás documentos 

del Contrato.  

 

Ello será incluso en el caso de que en los planos no figuren o las especificaciones 

no mencionen todos los detalles necesarios al efecto, sin que por ello tenga derecho 

al pago de adicional alguno. 

 

8.4.1 Se agrega el siguiente párrafo: El Contratista tiene la obligación de preparar y 

proporcionar al Gerente de Proyecto para los documentos se encuentran indicados 

en los Documentos de Licitación. 

 

10.1 La Fecha de Inicio será, a más tardar dentro de los 60 días después de la emisión 

de la Carta de Aceptación por parte del Contratante. 

10.1 Estrategias de Gestión y Planes de Implementación ASSS 

El siguiente texto se agrega como una nueva Subcláusula 10.1: 

 “10.1 No obstante la Fecha de Inicio especificada en esta 

Subcláusula, el Contratista no podrá ejecutar ningún parte de las  

Obras, incluyendo la movilización y/o las actividades previas a la 

construcción (tales como limpieza de los caminos de acarreo de 

materiales, acceso a los sitios de los trabajos, realizar 

investigaciones geológicas o investigaciones para escoger lugares 

accesorios a las obras, tales como canteras o áreas de préstamos de 

materiales) a menos que el Gerente de Proyecto exprese 

satisfacción sobre la adopción de las medidas para reducir los 

riesgos e impactos en materia ambiental, social, y en seguridad y 

salud en el trabajo.Para el inicio de esas actividades preliminares, 

como mínimo, el Contratista debe estar aplicando las Estrategias de 

Gestión, el Plan de Implementación y las Normas de Conducta 

ASSS, que fueron presentados en la oferta y acordados como parte 

del Contrato. El Contratista debe presentar en forma constante, para 

aprobación previa del Gerente de Proyecto cualquier Estrategia de 

Gestión y Planes de Implementación suplementarios que sean 

necesarios en la gestión de los riesgos e impactos de la materia de 

ASSS durante la ejecución de las Obras. Estas estrategias y planes 

en conjunto constituyen el Plan de Gestión Social y Ambiental 

(PGAS del Contratista). El PGAS del Contratista debe ser aprobado 

antes del inicio de las actividades de construcción (tales como 

excavaciones, corte y relleno, puentes y estructuras, desvíos de 

caminos y vías de agua, extracción de materiales, producción de 

concretos y de asfalto). El PGAS del Contratista aprobado debe ser 

revisado por el Contratista periódicamente (al menos cada seis 

meses) y actualizado en forma oportuna cuando necesario a efecto 

de asegurar que el PGAS del Contratista contiene las disposiciones 
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apropiadas para las actividades de las Obras que se están 

ejecutando. La actualización del PGAS del Contratista debe ser 

previamente aprobado por el Gerente de Proyecto.  

10.3 Se agrega el punto 10.3: 

 

Terminación de las Obras en la fecha prevista. 

El Contratista podrá empezar las Obras en la fecha de iniciación y deberá 

ejecutarlas con arreglo al Programa que hubiera presentado, con las 

actualizaciones que la supervisión de Obra hubiera aprobado, y terminarlas en la 

fecha prevista de terminación. 

10.4 Se agrega el punto 10.4: 

 

Posesión de la Zona de Obras 

 

1. El Contratante entregará al Contratista la posesión de la totalidad de la zona 

de las Obras al momento de la firma de Acta de Replanteo parcial o total. Si 

no se entregara la posesión de alguna parte en la fecha estipulada en los Datos 

del Contrato, se considerará que el Contratante ha demorado el inicio de las 

actividades pertinentes y que ello constituye un evento compensable. 

 

2. El replanteo de las obras encomendadas deberá iniciarse simultáneamente 

con la entrega de la zona de obras y dentro de los treinta (30) días corridos 

de la celebración del Contrato Es condición necesaria para efectuar el 

replanteo de las Obras que el Contratista cuente con el Programa de Trabajo 

junto al PMAyS, presentado y aprobado por parte de la D.N.V. Previo 

inicio del replanteo de las Obras, el Contratista debe tener presentados y 

aprobados los mismos. El incumplimiento de esta condición podrá generar 

la rescisión del Contrato, por culpa del Contratista, con pérdida de la 

garantía. En el caso de los caminos que estén afectados solamente a 

actividades de mantenimiento, la entrega consistirá en una visita detallada 

de los caminos e inspección visual de su condición junto al Representante 

Técnico del Contratista. Para el inicio de las tareas comprendidas en la 

Movilización de Obra, es condición indispensable que el PMAyS cuente 

con los permisos y habilitaciones necesarios para tal fin, como ser 

habilitación para instalación de campamento u obrador, permiso de 

captación de agua, con lo cual se podrá dar una aprobación Parcial al 

PMAyS, hasta que el Contratista logre su Aprobación Definitiva. 

 Al finalizar el Replanteo Total o Parcial, deberá firmarse un acta cuya fecha 

será considerada como Fecha de Iniciación de las Obras, a partir de la cual 

rige el Plazo Contractual, que es de 72 meses El plazo de ejecución de las 
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Obras de Recuperación y Otras Intervenciones Obligatorias comenzará a 

contarse a partir de dicha fecha de Iniciación. 

 

 El replanteo lo hará la supervisión de Obra con asistencia del Contratista o de 

su Representante Técnico autorizado y consistirá en el establecimiento de 

señales o puntos fijos de referencia, que el Contratista queda obligado a 

conservar por su cuenta.  Si en el terreno ya estuviesen colocadas las señales 

necesarias para la ubicación de las obras de recuperación, el replanteo 

consistirá en el reconocimiento y entrega de estos testigos al Contratista.  Esas 

referencias determinarán el eje longitudinal de las obras de recuperación, 

progresivas y niveles.  Sobre la base de éstas, el Contratista complementará, 

a medida que el estado de las obras lo exija, el replanteo de detalle de acuerdo 

con los planos generales y detalles del Proyecto Ejecutivo de Referencia y 

conforme con las modificaciones que la supervisión de Obra introduzca 

durante el curso de los trabajos. Los gastos por concepto de jornales, 

movilidad, útiles y materiales que ocasionen el replanteo, así como los de 

revisión del replanteo de detalles que el Contratante considere conveniente 

realizar, son por cuenta exclusiva del Contratista. 

 

3. Cuando por circunstancias especiales no fuera posible efectuar el replanteo 

total de las Obras de Recuperación y Otras Intervenciones Obligatorias, 

se efectuará un replanteo parcial de las mismas.  En este caso, el replanteo 

parcial deberá comprender como mínimo una sección continua de la obra, 

en la que se puedan ejecutar trabajos de recuperación que tengan en 

conjunto una magnitud no inferior a la mitad del total de las Obras de 

Recuperación y Otras Intervenciones Obligatorias. 

 

El replanteo deberá ser completado totalmente antes de haber transcurrido un 

tercio del plazo contractual para la ejecución de las obras de recuperación, a 

contar desde la fecha de comienzo de dicho plazo. Si el replanteo no fuere 

completado totalmente dentro del término indicado en el párrafo precedente, 

por causas no imputables al Contratista, éste podrá solicitar la ampliación del 

plazo contractual, para ejecutar las Obras de Recuperación y Otras 

Intervenciones Obligatorias, en la medida y proporción que demuestre que 

el cumplimiento del plazo original se ha visto alterado por causa del replanteo 

incompleto. 

 

4. Terminado el replanteo se extenderá por duplicado un acta en la que conste 

haberlo efectuado conforme al Proyecto Ejecutivo de Referencia, que será 

firmada por la supervisión de Obra y el Contratista.  Cualquier observación 
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que deseare formular el Contratista, relacionada con el replanteo y que 

pudiera dar lugar a reclamos, deberá constar al pie del acta en forma de 

reserva, sin cuyo requisito no se considerará válido ningún reclamo.  Todo 

reclamo relacionado con las reservas efectuadas en el acta de replanteo 

deberá ser presentado con expresión de fundamento dentro de los treinta 

(30) días hábiles posteriores a la firma de dicha acta. Vencido dicho plazo 

el Contratista perderá los derechos respectivos y se tendrá por no efectuada 

la reserva. 

 

5. Si el Contratista no concurriese al replanteo, se fijará una nueva fecha con 

diez (10) días hábiles de anticipación.  Si tampoco concurriese a esta 

segunda citación sin que exista, a exclusivo juicio del Contratante, causas 

justificadas que hayan impedido al Contratista asistir, o si habiendo 

concurrido, se negase a firmar el Acta, con la certificación de testigos o 

autoridad competente, se considerará que el Contratista hace abandono de 

la obra contratada, pudiendo, en ese caso, el Contratante declarar rescindido 

el Contrato con las penalidades consiguientes. 

Queda establecido que las obras deberán iniciarse dentro del plazo máximo 

de quince (15) días a partir de la Fecha de firma del Acta del replanteo. 

 

6. Cuando para la ejecución de las Obras de Recuperación y Otras 

Intervenciones Obligatorias se requiera la remoción de algún punto fijo de 

amojonamiento o marcaciones oficiales, el Contratista deberá comunicarlo 

con la antelación debida al Contratante, a efectos de que éste tome las 

precauciones necesarias para que las mismas no sufran alteración alguna 

durante la construcción de las obras.  

 

11.3.1 Se agrega el punto 11.3.1: 

 

El Contratista, gestionará de las empresas u organismos correspondientes la 

remoción de aquellas instalaciones que imposibiliten u obstaculicen el trabajo. El 

Contratista solicitará la remoción de las mismas con una anticipación no menor 

de sesenta (60) días corridos, salvo cuando se tratara de líneas o construcciones 

ferroviarias, en cuyo caso la anticipación mínima será de cuatro (4) meses.  En 

ningún caso el Contratista podrá remover o trasladar instalación alguna sin la 

autorización del Contratante.  Cuando tales instalaciones puedan permanecer en 

el lugar, el Contratista tomará todas las precauciones necesarias para no dañarlas 

durante la ejecución de los trabajos.  El Contratista será responsable de todo 

desperfecto que les causare, debiendo entenderse directamente con el perjudicado 

para justipreciar y abonar el importe del daño causado.  El Contratante no abonará 
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suplemento alguno sobre los precios unitarios del Contrato, a causa de las 

precauciones o de los trabajos provisionales a que obligue la presencia de tales 

impedimentos. 

11.4.1 Se agrega el punto 11.4.1: 

 

En cumplimiento de la Ley Nacional de Tránsito 24449, se deja expresamente 

establecido que los Contratistas no podrán utilizar camiones cuyos pesos 

totales, cargados, excedan los máximos establecidos por la Ley 24449 y sus 

decretos reglamentarios, y las leyes provinciales vigentes. 

 

La Dirección Nacional de Vialidad ha dispuesto la adopción de las siguientes 

disposiciones, para lograr plenamente la finalidad perseguida por las 

Reglamentaciones: 

 

Los vehículos de carga, cargados, que transportan materiales primarios o 

elaborados, hacia o desde las instalaciones destinadas al acopio de dichos 

materiales o plantas elaboradoras de mezclas, no gozan de ninguna franquicia de 

tránsito en lo que se refiere a la carga que pueden transportar; por lo tanto serán 

objeto de fiscalización tal como lo realiza la Dirección Nacional de Vialidad 

habitualmente, y si de este acto resultara la comprobación de infracción a la 

Reglamentación precitada o a las Leyes vigentes, serán sancionadas según las 

formas previstas por las normas correspondientes. 

 

La fiscalización del transporte de cargas vinculadas particularmente con la 

realización de obras viales, prevista por el presente artículo, será ejercida por la 

Dirección Nacional de Vialidad mediante el concurso del personal técnico 

destacado en las Inspecciones de obras, todos los cuales tienen la obligación de 

verificar que se cumplen las disposiciones enunciadas en el párrafo anterior y en 

modo especial el “peso máximo de los vehículos cargados”. 

 

11.8 Se agrega el punto 11.8: 

 

El Contratista deberá entregar al Contratante una (1) copia en papel y una (1) 

copia en formato digital de los informes de progreso. 

11.9 Se agrega el punto 11.9: 

 

Informes de investigación de la zona de las Obras. 

Es responsabilidad exclusiva del Contratista haber determinado los hechos y 

circunstancias de la zona de obras y de la Malla de caminos objeto del Contrato, 
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tales como materiales y mano de obra que puedan obtenerse en el lugar, así como 

la configuración y naturaleza del terreno y cualquier otra circunstancia que 

puedan haber afectado su oferta. Deberán haber evaluado asimismo los hechos de 

carácter no permanente, pero sí periódicos, tales como crecientes, lluvias 

torrenciales, nevadas, derrumbes, etc. 

11.10 Se agrega el punto 11.10: 

 

Construcción de las Obras por el Contratista 

El Contratista deberá construir, instalar y mantener las Obras de Recuperación y 

las Otras Intervenciones Obligatorias de conformidad con el Proyecto Ejecutivo 

de Referencia, Especificaciones Técnicas, Planos, y demás documentos que 

resulten anexos y/o complementos de los anteriores.  

 

Deberá, simultáneamente organizar e iniciar las actividades de Mantenimiento de 

Rutina en todas las secciones de la Malla. 

11.11. Se agrega el punto 11.11: 

 

Gestión Ambiental y Social de las Obras 

 

1. El Contratista será responsable por la correcta gestión ambiental y social 

durante las Obras de Recuperación, las Otras Intervenciones Obligatorias y 

el Mantenimiento rutinario. Deberá evitar la afectación de la calidad 

ambiental del medio receptor en sus aspectos naturales y socioeconómicos.  

 

2. En la Malla del Contrato, el Contratista deberá implementar todas las acciones 

necesarias dirigidas a evitar, mitigar, y/o controlar los efectos negativos de la 

ejecución de las Obras de Recuperación, las Otras Intervenciones 

Obligatorias y el Mantenimiento rutinario sobre el medio receptor tanto de 

la zona de obra y su área de influencia, como de las zonas afectadas por la 

ubicación de los obradores, los yacimientos, los desvíos y la implantación de 

cualquier instalación complementaria necesaria para ejecutar  todas las obras 

y tareas relacionadas. 

 

3. Al respecto deberá preparar un Plan de Manejo Ambiental y Social 

(PMAyS) que exponga en forma detallada y ordenada, el conjunto de 

programas subprogramas, acciones y recomendaciones dirigidas a evitar, 

mitigar y/o controlar los efectos negativos de las Obras de Recuperación, 

las Otras Intervenciones Obligatorias y el Mantenimiento de Rutina. El 

mismo, debe incluir los responsables de la ejecución, el cronograma (sujeto 

a los Programas de Trabajo aprobados por la D.N.V.) y los recursos 
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necesarios para su adecuada implementación.  

 

4. El PMAyS deberá estar en un todo de acuerdo con la legislación ambiental 

nacional, provincial y municipal correspondiente, las condiciones de 

autorización que pudieran haber establecido las autoridades competentes, 

lo establecido en las Especificaciones Técnicas orientadas a la mitigación 

ambiental desarrolladas en el Estudio de Evaluación de Riesgos e Impacto 

Socio Ambiental, lo que indique el pliego de especificaciones técnicas 

MALLAS C.RE.MA, y los lineamientos indicados en el MEGA II o versión 

vigente a la firma del Contrato. Los programas y subprogramas necesarios 

deberán establecerse, además, teniendo en cuenta los métodos 

constructivos previstos para la materialización de las obras. Deberán 

preverse en el mismo el Programa de Comunicación con la Comunidad 

(Subprograma de Comunicación Social y Subprograma de Mecanismo para 

la Resolución de Quejas y Conflictos). 

 

5. Según lo expresado en “12.7 Mantenimiento de Forestación” de la “Sección 

5 – Especificaciones Técnicas”, el Contratista, en caso de corresponder, 

deberá presentar el Proyecto de Forestación, para lo cual se recomienda 

tomar como modelo la Especificación Técnica Particular del Anexo XII- 

MEGA II o su versión vigente.  

 

6. Todas las tareas y obligaciones enunciadas serán de exclusivo cargo del 

Contratista, quien no recibirá pago directo alguno por este concepto, 

considerándose su pago incluido dentro de los ítems del Contrato. 

 

7. El Contratista deberá cumplir todas las instrucciones que en relación con 

los temas ambientales y sociales que imparta la supervisión de Obra. 

 

8. Si el Contratante lo solicitare, el Contratista deberá proporcionarle, sólo en 

carácter informativo, un detalle de la composición de los costos 

correspondientes a la implementación del PMAyS. 

11.12 Se agrega el punto 11.12 

Aprobaciones 

1. El Contratista deberá proporcionar el Plan de Control de Calidad que 

empleará, el PMAyS, de corresponder según lo expuesto en las CE 11.11 

(punto 5), el Proyecto de Forestación, así como también las Especificaciones 

Técnicas y los planos de las Obras Provisionales propuestas a la supervisión 

de Obra, quien deberá elevarlas a las áreas correspondientes de la D.N.V. para 

su aprobación. Dicha aprobación queda supeditada al cumplimiento de los 
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documentos presentados con lo establecido en el Contrato, en el Pliego 

General de los MALLAS C.RE.MA, y en los Manuales y Especificaciones 

Técnicas vigentes de la D.N.V. 

En caso de la no aprobación de los documentos presentados, el Contratista 

deberá readecuarlos según las indicaciones del Contratante, para su nueva 

presentación. 

 

2. El Contratista asumirá como propio el proyecto Ejecutivo de Referencia al 

momento de la celebración del Contrato. 

11.13 Se agrega el punto 11.13: 

 

Seguridad 

1. El Contratista será responsable de la seguridad de todas las actividades que se 

desarrollen en la zona de las Obras. 

 

2. En la Malla del Contrato, el Contratista deberá impedir que el público 

transite por tramos que presenten cortes, obstáculos peligrosos, etapas 

constructivas no terminadas, o actividades de mantenimiento que puedan 

afectar la seguridad de los usuarios o que puedan originar accidentes, a cuyo 

efecto colocará, conservará, mantendrá y repondrá las veces que resulte 

necesarios letreros de advertencia, barreras u otros medios eficaces a los 

fines perseguidos. El Contratista no tendrá derecho a indemnización alguna 

en concepto de daños y perjuicios producidos por el tránsito público en la 

Malla del Contrato.  

Todas las tareas y obligaciones enunciadas serán de exclusivo cargo del 

Contratista, quien no recibirá pago directo alguno por este concepto, 

considerándose su pago incluido dentro de los ítems del Contrato. 

 

3. Cuando se ejecuten trabajos en o a través de vías de comunicación en uso, 

el Contratista no podrá en ningún caso interrumpir el libre tránsito público 

de vehículos y toda vez que, para la ejecución de los trabajos, tuviera que 

ocupar la calzada, deberá construir o habilitar vías provisionales laterales o 

desviará la circulación por caminos auxiliares previamente aprobados por 

la supervisión de Obra.  

Tanto en el caso de vías laterales como en el de caminos auxiliares, el 

Contratista deberá mantenerlos en buenas condiciones de transitabilidad.  Es 

obligación del Contratista señalizar todo el recorrido que comprende el desvío 

y caminos auxiliares, asegurando su eficacia con todas las advertencias 

necesarias, para orientar y guiar el tránsito, tanto de día como de noche, para 

lo cual, en este último caso, serán absolutamente obligatorias señales 
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luminosas. El Contratista será el único responsable de los accidentes que 

resulten atribuibles al estado del desvío o a deficiencias, sustracción o rotura 

del señalamiento o de las medidas de protección. 

Todas las tareas y obligaciones enunciadas serán de exclusivo cargo del 

Contratista, quien no recibirá pago directo alguno por este concepto, 

considerándose su pago incluido dentro de los ítems del Contrato.  

El Contratista deberá emplear los esquemas de señalamiento transitorio en 

todos los casos que así lo indique la supervisión de Obra. 

 

4. Si el Contratista no diera cumplimiento a sus obligaciones relativas a 

habilitación de desvíos y señalizaciones, el Contratante, previa intimación, 

podrá ejecutar dichos trabajos por cuenta y cargo del Contratista, no 

solamente en lo que se refiere al costo, sino también en lo que atañe a las 

responsabilidades emergentes.  En estos casos al formularse cargo por los 

costos de las obras ejecutadas, se le recargará un 50% adicional en concepto 

de penalidades.  

 

5. Si el Contratista optase por mantener el tránsito por media calzada o por las 

banquinas, durante la ejecución de los trabajos, deberá contar con la previa 

autorización de la supervisión de Obra y adoptar la señalización y demás 

medidas adecuadas a las circunstancias, con el fin de prevenir accidentes. 

 

6. Cuando se requiera efectuar un desvío de tránsito, el Contratista está obligado 

a presentar a la supervisión de Obra, con una anticipación mínima de siete (7) 

días hábiles a la iniciación de los trabajos, un plan de desvíos para el tránsito, 

el que deberá reunir las condiciones de seguridad necesarias para el 

desplazamiento del tránsito y guardar coherencia con el plan de trabajos 

respectivo.  

El Contratista no podrá iniciar ninguna tarea relacionada con los desvíos hasta 

que no cuente con la aprobación de la supervisión de Obra, que le será 

comunicada mediante Orden de Servicio dentro de los diez (10) días hábiles 

de haberse recibido dicho plan.  Vencido dicho plazo sin observaciones, se 

considerará automáticamente aprobado el mismo. 

 

7. Todas las actividades expuestas deberán estar en un todo acuerdo a lo 

establecido en el Programa de Comunicación con la Comunidad 

(Subprograma de Comunicación Social, Subprograma de Mecanismo para la 

Resolución de Quejas y Conflictos) y el Programa de Manejo Ambiental de 

Caminos Auxiliares, Estacionamientos Auxiliares y Desvíos, del PMAyS a 

desarrollar por el Contratista. 
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11.14 Se agrega el punto 11.14: 

 

Instrucciones, Inspecciones y Auditoría por el Banco    

El Contratista deberá cumplir todas las instrucciones La supervisión de Obra que 

se ajusten a la ley aplicable en la zona de las Obras. 

El Contratista permitirá al Banco inspeccionar sus cuentas, documentos de 

obra, Contratos, subcontratos y registros relacionados con la ejecución del 

Contrato y hacerlas auditar por auditores contratados por el Banco, si así lo 

requiere el Banco.  

 

11.15 Se agrega el punto 11.15: 

 

Costo de las Reparaciones 

El Contratista deberá reparar a su propio costo las pérdidas o daños y perjuicios 

que sufran las Obras o los materiales que hayan de incorporarse a ellas entre la 

fecha de iniciación de las Obras y el vencimiento de los períodos de 

responsabilidad por defectos, cuando dichas pérdidas o daños y perjuicios sean 

ocasionados por sus propios actos, falencias, defectos constructivos y/u 

omisiones. 

 

11.16 Se agrega el punto 11.16: 

 

El Contratista conservará en la obra una copia ordenada de los documentos del 

Contrato (Contrato, Pliegos de Especificaciones Técnicas, Planos, MEGA II o 

versión vigente, entre otros), a los efectos de facilitar el debido contralor e 

inspección de los trabajos que se ejecuten. 

 

11.17 Se agrega el punto 11.17: 

 

La responsabilidad del Contratista en los términos de la Ley y este Pliego, se 

mantiene en toda su extensión y alcances, independientemente del control de 

la Supervisión de Obra. 

 

11.18 Se agrega el punto 11.18: 

 

El Contratista garantizará una gestión ambiental y social conforme a las buenas 

prácticas ambientales, siendo responsable por los daños ambientales que sus 

acciones produzcan y responsable por las remediaciones necesarias, todo de 

acuerdo a lo previsto en la legislación ambiental vigente, en el MEGA II o versión 

vigente, el Plan de Manejo Ambiental y Social (PMAyS) y en el resto de los 
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documentos del Contrato.  

12.1 El Contratista estará específicamente autorizado para subcontratar las 

siguientes actividades: 

- Trabajos de hormigón. 

- Demarcación horizontal 

12.2 El Contratista podrá subcontratar bajo su propia responsabilidad y sin la 

aprobación previa del Contratante las siguientes Obras y Servicios, siempre 

que no representen más del 15 % del valor del Contrato: 

- Corte de pasto 

- Reparación y mantenimiento de obras de arte 

- Tareas en barandas de defensa 

- Construcción de dársenas 

- Construcción de refugios. 

- Reparaciones de puentes 

12.3 Se agrega el punto 12.3: 

 

El Contratista no podrá contratar subcontratistas sin previo consentimiento del 

Comitente.  

 

14.2 Se agrega: 

 

El Contratante dará plena posesión y concederá todos los derechos de acceso 

al Lugar de las Obras al momento de la firma de Acta de Replanteo parcial o 

total.. 

16.1.1 Se agrega: 

Consultas acerca de los Datos del Contrato. 

 

1. La supervisión de Obra responderá las consultas sobre los Datos del Contrato. 

 

2. La supervisión de Obra canalizará todas las dudas que plantee el Contratista, 

relacionadas con la interpretación de los distintos documentos que 

integran el Contrato, respondiendo aquellas que, por su naturaleza, 

encuadran en la órbita de su competencia específica, o elevando a 

consideración del Contratante las que exceden dicho marco. En todos los 

casos en que no esté en condiciones de emitir un juicio seguro, recurrirá 

al procedimiento señalado en último término. 

 

16.2.7 Se agrega el punto 16.2.7: 
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El Representante Técnico se entenderá con la supervisión de Obra, ejercerá las 

atribuciones, y responderá por los deberes del Contratista, no pudiendo éste 

discutir la eficacia o validez de los actos que hubiere ejecutado dicho 

Representante.  Dicho Representante se considerará autorizado para suscribir 

hojas de mediciones.  El Contratista deberá dejar expresamente aclarado si aquél 

queda, además, autorizado para suscribir las actas de replanteo y recepciones, así 

como los certificados de pago.  A este último efecto, extenderá el correspondiente 

poder. 

 

El Representante Técnico deberá residir en la obra o en las proximidades de la 

misma durante su ejecución, debiendo estar presente en la obra en forma 

permanente.  Toda justificación de ausencia del Representante Técnico se hará 

por escrito (superv de Notas de Pedido) ante la supervisión de Obra, quién podrá 

o no aceptar las causales aducidas por aquél, debiéndose dejar constancia de lo 

dispuesto mediante Orden de Servicio. 

 

 En ausencia del Representante Técnico quedará siempre en la obra un técnico 

capacitado para reemplazarlo en las funciones que le competen.  En ningún caso 

dicho sustituto podrá objetar planos y órdenes impartidas por la supervisión de 

Obra, todo lo cual será exclusivo del Representante Técnico.  Toda ausencia del 

Representante Técnico que no obedezca a razones justificadas, a juicio de la 

supervisión de Obra, dará motivo a la aplicación de una multa no reintegrable 

equivalente en pesos a un mil quinientos (1500) litros de Nafta Premium por día. 

 

El Representante Técnico deberá actuar en las mediciones mensuales y finales y 

firmar la documentación correspondiente. 

 

El Contratista podrá asumir personalmente la conducción del trabajo, cumpliendo 

las funciones de Representante Técnico, siempre que satisfaga todos los requisitos 

formales y de fondo establecidos en este Pliego para la designación del 

Representante Técnico, incluida la expresa aceptación del Contratante. 

 

17.2 Se agrega: 

Se denomina “Programa de ejecución” o “Programa”. 

1. Dentro del plazo establecido en los Datos del Contrato, el Contratista 

presentará a la Dirección Nacional de Vialidad, para su aprobación o rechazo, 

un Programa en el que consten los métodos generales, procedimientos, 

secuencia y calendario de ejecución de todas las actividades relativas a las 

Obras. 
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2. La actualización del Programa mostrará los avances reales de cada actividad 

y los efectos de tales avances en los plazos de las tareas restantes, con 

inclusión de cualquier cambio en la secuencia de las actividades. 

 

3. El Contratista deberá presentar a la supervisión de Obra, quien lo elevará a la 

Dirección Nacional de Vialidad para su aprobación o rechazo, un Programa 

actualizado por lo menos con la periodicidad establecida en los Datos del 

Contrato. Si el Contratista no lo suministrara oportunamente, el Contratante 

podrá retener el monto especificado en los Datos del Contrato del certificado 

de pago siguiente, y continuar reteniendo dicho pago hasta el momento del 

próximo pago que deba efectuarse después de la fecha en que el Contratista 

haya presentado tardíamente el Programa. 

 

4. La aprobación del Programa no modificará de manera alguna las obligaciones 

del Contratista. El Contratista podrá modificar el Programa y presentarlo 

nuevamente en cualquier momento, para tramitar su nueva aprobación. El 

Programa modificado deberá contemplar los efectos de las variaciones y de 

los eventos compensables. 

 

5. Dentro de los 30 días posteriores a la firma del Contrato, el Contratista deberá 

presentar junto con el Programa Detallado para las Obras de Recuperación 

y Otras Intervenciones Obligatorias, el Programa de Trabajo (o Detallado) 

para las actividades de Obras de Mantenimiento de Rutina, la Metodología, 

el Manual de Control de Calidad, las Especificaciones Técnicas y Planos a 

emplear, el Plan de Relaciones Públicas e Información a Usuarios, el PMAyS, 

y cualquier otro documento solicitado contractualmente y/o que resulte 

preciso para la correcta ejecución de las obras. Asimismo, deberá presentar 

su Estructura Organizacional, en forma de Organigrama detallado, con la 

cual administrará el Contrato, definiendo con particular precisión el modo 

de operar del Representante Técnico, quién será responsable de la dirección 

superior de la obra y también ante el Contratante. 

 

6. El Contratista presentará un Programa Detallado especificando como 

espera cumplir los objetivos del Contrato; este Programa incluirá: 

 

 Un plan de trabajo para la ejecución de las Obras de Recuperación y 

Otras Intervenciones Obligatorias que deberá completar dentro del 

primer año. 

 Un plan de trabajo para la ejecución de las actividades de 

mantenimiento durante el período del Contrato, en todas las secciones 
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de la Malla. 

 Procedimientos para afrontar eventuales emergencias. 

 Listado de equipos, instrumentos y elementos con los que cuenta el 

Laboratorio de Obra del Contratista para realizar ensayos; nunca menor 

a lo indicado en el Pliego de Especificaciones Técnicas Generales, en 

su versión vigente. 

 Certificado de Calibración y Plan de Calibración y Verificación de los 

equipos, instrumentos y elementos del Laboratorio de Obra, según lo 

indicado en el Pliego de Especificaciones Técnicas Generales, en su 

versión vigente. 

 Designación y Currículum Vitae del profesional, perteneciente a la 

empresa Contratista, responsable de llevar adelante el Plan de Control 

de Calidad. 

 

El Programa detallado deberá ser presentado al Contratante para su estudio 

y evaluación. Este podrá aprobarlo, rechazarlo u observarlo. A su sólo 

juicio, con el fin de garantizar la calidad mínima de los trabajos, el 

Contratante puede indicar modificaciones, necesidad de actualización y/o 

incorporación de equipos, necesidad de incorporación de personal idóneo 

y/u otras modificaciones, el Contratista deberá acatarlas. El Contratante dará 

su visto (aprobación o rechazo) a las presentaciones dentro de los 30 días 

subsiguientes a la presentación de las últimas correcciones introducidas, si las 

hubiere; si no se solicitaren otras correcciones, el visto bueno del Contratante 

deberá ser comunicado al adjudicatario dentro de los 30 días de realizada la 

presentación de los mencionados documentos. 

 

El mismo criterio se adoptará para el PMAyS cuya revisión estará a cargo 

del Centro de Gestión Ambiental (CEGA) del Distrito que sea responsable 

de la obra. Conjuntamente con el PMAyS, deberá presentarse la designación 

y Curricular Vitae del profesional, perteneciente a la empresa contratista, 

responsable de ejecutar el PMAyS, el que será evaluado siguiendo lo 

establecido en “3.4 Responsables y Destinatarios “– “Capitulo 3 Plan de 

Manejo Ambiental” – Sección I Parte B del MEGA II o versión vigente al 

momento de la firma del contrato. 

 

Una vez aprobado el Programa y el PMAyS, el Contratista podrá efectuar 

el replanteo. 

 

7. El Contratante dará su visto (aprobación o rechazo) a las presentaciones 

mencionadas en el punto 5, dentro de los 30 días subsiguientes a la 
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presentación de las últimas correcciones introducidas, si las hubiere; si no se 

solicitaren otras correcciones, el visto bueno del Contratante deberá ser 

comunicado al adjudicatario dentro de los 30 días de realizada la presentación 

de los mencionados documentos. 

 

8. Las Obras de Recuperación y Otras Intervenciones Obligatorias 

exigibles para la emisión de cada uno de los certificados deben cumplir con 

los requisitos fijados en el presente Pliego.  

 

9. El total de las Obras de Recuperación y Otras Intervenciones 

Obligatorias deben estar terminadas dentro del lapso fijado a ese fin en Datos 

del Contrato. 

 

17.3 Informes ASSS 

Se inserta el siguiente texto al final de la Subcláusula 17.3: 

Además del informe de avance, el Contratista deberá proporcionar un informe 

sobre las mediciones de la materia ambiental, social, seguridad y salud en el 

trabajo con sujeción al Apéndice A. Además de los informes del Apéndice A, 

el Contratista también notificará inmediatamente al Gerente del Proyecto los 

incidentes en las siguientes categorías. Los detalles completos de tales 

incidentes se proporcionarán al Gerente del Proyecto dentro del plazo acordado 

con el Gerente del Proyecto. 

(a) una violación confirmada o probable de cualquier ley o acuerdo 

internacional; 

(b) cualquier fatalidad o lesión grave (tiempo perdido); 

(c) efectos adversos significativos o daños a la propiedad privada (por 

ejemplo, accidentes de vehículos, daños causados caídas de roca y 

trabajos fuera de los límites autorizados) 

(d) contaminación importante del acuífero de agua potable o daño o 

destrucción de hábitat de especies raras o en peligro de extinción 

(incluidas las áreas protegidas); o 

(e) cualquier alegato violencia de género (VBG), explotación o abusos 

sexuales (EAS), de acoso sexual o mala conducta sexual, violación, 

asalto sexual, abuso infantil, deshonra u otras violaciones que 

involucren a menores.” 

Además, el Contratista deberá  digitalizar y sistematizar los informes de 

progreso de la obra y los servicios y la implementación de tecnología para la 

ejecución y seguimiento de la misma para facilitar la generación de una 
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plataforma digital participativa que permita la trazabilidad y transparencia de 

la obra y servicios y sus modificaciones (drones, BIM, etc.). 

17.6 Se agrega el punto 17.6: 

Programa de Actividades 

1. El Contratista deberá presentar un Programa de actividades actualizado 

dentro de los 14 días de habérselo solicitado la Supervisión de Obra. Dichas 

actividades deberán coordinarse con las del Programa. 

2. En el Programa de actividades el Contratista deberá indicar por separado la 

entrega de los materiales en la zona de las Obras cuando el pago de los 

materiales deba efectuarse por separado. 

17.7 Se agrega el punto 17.7: 

Modificación del Programa de Actividades 

1. El Programa de actividades será modificado por el Contratista para 

incorporar las modificaciones en el Programa o método de trabajo que haya 

introducido el Contratista por su propia cuenta. Los precios del Programa de 

actividades no sufrirán modificación alguna cuando el Contratista introduzca 

tales cambios. 

 

2. Por tratarse de un Contrato de Precio Global a suma alzada, las 

modificaciones en las cantidades, con relación a la establecida en el 

Proyecto Ejecutivo de Referencia, no constituirán motivo ni justificarán 

ajustes en el Precio del Contrato, salvo que ello se produzca por decisiones 

justificadas del Contratante o Fuerza Mayor, y como resultado de ellas se  

produzcan Eventos Compensables u orden de acelerar el ritmo de 

ejecución de los trabajos, en cuyo caso la Supervisión de Obra solicitará 

al  Contratista una propuesta a suma alzada por el trabajo adicional 

derivado de las modificaciones de cantidades. 

 

 

3. Si el Contratante lo solicitare, el Contratista deberá proporcionarle, sólo en 

carácter informativo, un detalle de la composición de los costos 

correspondientes a cualquier precio unitario que conste en el Programa de 

Actividades. 

 

4. Para las modificaciones del Programa que impliquen cambios en el manejo 

ambiental y social de la obra, el Contratista deberá presentar a la Supervisión 

de Obra la correspondiente actualización del PMAyS. 



Sección VIII. Condiciones Especiales del Contrato 284 

 

 

17.8 Se agrega el punto 17.8: 

Variaciones 

Todas las variaciones deberán incluirse en los Programas y Programas de 

actividades actualizados proporcionados por el Contratista. 

17.9 Se agrega el punto 17.9: 

Predicciones del flujo de fondos 

Cuando se actualice el Programa o Programa de actividades, el Contratista deberá 

proporcionar a la Supervisión de Obra una estimación actualizada del flujo de 

fondos, la que comprenderá distintas monedas según lo especificado en el 

Contrato, con las conversiones necesarias a los tipos de cambio del Contrato. 

18.4 Se agrega: 

Otros Contratistas: 

1. El Contratista deberá cooperar y compartir la Zona de Obras con otros 

contratistas, autoridades públicas, empresas de servicios públicos y el 

Contratante en las fechas señaladas en la Lista de otros Contratistas 

mencionada en los Datos del Contrato. El Contratista también deberá 

proporcionarles los medios y servicios que se describen en dicha Lista. El 

Contratante podrá modificar la Lista de Otros Contratistas y deberá notificar 

al respecto al Contratista. 

 

2. La D.N.V., si lo considera conveniente, podrá desafectar un Tramo y asignar 

Obras a otros Contratistas de la propia D.N.V. 

18.9 Se agrega el punto 18.9: 

Descubrimientos     

Cualquier elemento de interés histórico o de otra naturaleza o de gran valor que 

se descubra inesperadamente en la zona de Obras será de propiedad del 

Contratante. El Contratista deberá frenar los trabajos y notificar a la supervisión 

de Obra acerca del descubrimiento, para luego seguir las instrucciones que éste 

imparta sobre la manera de proceder. Todas las tareas deberán estar en un todo 

acuerdo a lo establecido en el Programa de Protección del Patrimonio Cultural 

(Subprograma de Hallazgos Arqueológicos, Paleontológicos y Minerales de 

Interés Científico, Subprograma de Protección del Patrimonio Antropológico –

Social), del PMAyS a desarrollar por el Contratista. 

 

18.10 Se agrega el punto 18.10: 

Aviso Anticipado 
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1. El Contratista deberá avisar a la Supervisión de Obra, lo antes posible, acerca 

de futuros eventos probables específicos o circunstancias encuadradas en el 

Artículo 39 de la Ley 13.064 de Obras Públicas.  Por tratarse de un Contrato 

a precio global por suma alzada, sólo podrán considerarse eventos o 

circunstancias extraordinarias debidamente calificadas. En caso de que la 

Supervisión de Obra estime que se trata de circunstancias suficientemente 

graves, que así lo justifiquen, podrá solicitar que el Contratista entregue una 

estimación de los efectos esperados del hecho o circunstancia futura en la 

Fecha de Terminación de las Obras de Recuperación, y el monto pretendido 

en concepto de compensación si correspondiere. 

 

2. El Contratista propondrá a la Supervisión de Obra las medidas para mitigar o 

eliminar los efectos de dichas circunstancias. 

 

 

3. Sin perjuicio de la obligación del Contratista, establecida en el punto 

precedente, es facultad exclusiva del Contratante adoptar las disposiciones 

que estime adecuadas para solucionar los efectos de las circunstancias 

extraordinarias, sobre la base de la presentación del Contratista u otros 

fundamentos que estime apropiado. En igual forma resolverá lo pertinente con 

relación a la indemnización o pago extraordinario requerido.  

 

4. Obras e intervenciones ejecutadas por terceros: la Contratista está obligada a 

dar aviso a la Supervisión de Obra de cualquier tipo de intervención en la 

Zona de Camino ejecutada por terceros que no cuente con la correspondiente 

autorización de la DNV. 

18.11 Se agrega el punto 18.11: 

Control de Calidad – Identificación de los defectos 

1. La Supervisión de Obra controlará el trabajo del Contratista y le notificará 

los defectos que encuentre. Dicho control no modificará de manera alguna 

las obligaciones del Contratista. La Supervisión de Obra podrá ordenar al 

Contratista que localice un defecto y que exponga y verifique cualquier 

trabajo que la Supervisión de Obra considerare que puede tener algún 

defecto. 

 

2. El Contratista queda obligado a: 

a) Presentar al Contratante el Plan de Control de Calidad para su aprobación, 

teniendo presente que el mismo debe definir, para cada proceso 

constructivo de los trabajos involucrados, cada uno de los controles y 
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ensayos, incluyendo las normas a aplicar y la frecuencia de ejecución de 

los mismos, que es necesario ejecutar para garantizar la eficiencia 

constructiva y calidad final (incluyendo ensayos y controles sobre: 

materiales, insumos, proceso de elaboración, proceso constructivo, unidad 

terminada, etc.). Nunca el Plan de Control de Calidad podrá ser menor a lo 

establecido en el P.E.T.G. en su versión vigente, para el tipo de tarea que 

se considere. Se deberán también incluir los formularios a usar, el local, el 

equipamiento del laboratorio y la definición de la Matriz de Firmantes de 

cada documento, así como el perfil o y Currículum Vitae de los 

profesionales y empleados intervinientes. 

 

b) Declarar al concluir cada etapa mensurable de los trabajos, por escrito, en 

forma indudable, acompañado de todos los documentos requeridos por el 

Plan de Control de Calidad, y firmado todo por el Representante Técnico 

de la Contratista, que los trabajos se ajustan a todas las exigencias de 

calidad explícitas o implícitas en la documentación del Contrato, 

interpretadas según las reglas del arte y, en su caso, también según las 

órdenes de servicio emanadas de la Supervisión de Obra. La declaración 

de calidad de los resultados alcanzados deberá incluir los valores 

correspondientes a los mismos por aplicación de los sistemas de medición 

que correspondan.  

 

 

El pedido de medición de trabajos ejecutados, formulado por el 

Contratista, lleva implícita su declaración de calidad, sin admitirse prueba 

en contrario, independientemente de las sanciones que pudiere 

corresponderle por la omisión de la declaración expresa requerida en el 

párrafo anterior. 

 

La omisión de la declaración expresa requerida; la persistencia en esta 

conducta y las reiteraciones de declaraciones de calidad que no se ajusten a 

las disposiciones del Contrato, de acuerdo con lo que indique la Supervisión 

de Obra, será sancionada con la aplicación de multas, sin perjuicio de las 

responsabilidades emergentes de la inadecuada calidad de los trabajos. 

 

En la primera oportunidad en que corresponda la aplicación de multa por falta 

de declaración expresa de calidad, la misma será de sesenta (60) jornales 

mínimos de oficial zona A del gremio de la construcción.  La primera 

reiteración de declaración incorrecta de calidad, será penalizada con un 

importe equivalente a sesenta (60) jornales mínimos de oficial zona A del 
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gremio de la construcción.  En ambos supuestos, las sucesivas reincidencias 

se sancionarán con una multa cuyo monto será el producto del importe de la 

multa aplicable la primera vez, por el número de la reincidencia sancionable. 

En todos los casos, el Contratante cursará las comunicaciones que 

correspondan al Registro Nacional de Constructores de Obras Públicas y al 

Consejo o Colegio Profesional donde esté matriculado el Representante 

Técnico.  

 

3. La Supervisión de Obra deberá controlar que el Contratista haya cumplido 

con todos y cada uno de los procedimientos del Plan de Control de Calidad y 

le notificará las desviaciones que encontrare. La participación de la 

Supervisión de Obra no altera, en manera alguna, las obligaciones del 

Contratista. La Supervisión de Obra podrá auditar en cualquier oportunidad, 

tanto la fidelidad de los documentos que se generen por aplicación del Plan 

de Control de Calidad, como todos los procesos constructivos y de ensayos o 

verificaciones que se realicen. El Contratista está obligado a asistir a la 

Supervisión de Obra, y facilitarle el uso del laboratorio en forma completa y 

autónoma, debiendo acatar sus observaciones en forma inapelable. 

 

4. La Supervisión de Obra notificará al Contratista cualquier defecto que 

advirtiera durante la ejecución de los trabajos.  Los controles de la Supervisión 

de Obra, y las disposiciones que los prevén, deben interpretarse y aplicarse 

bajo el criterio básico de que, en ningún caso alteran, disminuyen o anulan las 

responsabilidades que, en virtud del Contrato, le incumben exclusivamente al 

Contratista.  La Supervisión de Obra también podrá ordenar al Contratista la 

búsqueda de un probable defecto, así como que se descubra (ejecución de 

calicatas) y se examine cualquier trabajo que, a su criterio, pueda contenerlo. 

En este caso, le notificará los defectos que encuentre. Dicho control no 

modificará de manera alguna las obligaciones del Contratista. 

 

5. Si la corrección de lo ejecutado con el fin de cumplir la calidad requerida 

obliga al Contratista a la alteración, remoción, destrucción y/o reconstrucción 

parcial o total de cualquier otra etapa constructiva previa o posterior a la que 

se trata, el costo de los trabajos necesarios para la corrección de la parte 

defectuosa y la reconstrucción de la parte afectada, quedará a su exclusivo 

cargo y no recibirá pago adicional alguno. 

 

La Supervisión de Obra aplicará las multas o penalidades contempladas en la 

Especificación Técnica, vinculadas con la calidad de ejecución de las tareas, 

ya sean vinculadas al proceso productivo o a la unidad terminada. 
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6. El control de calidad establecido se hace extensivo en su plenitud a los 

materiales a emplear en la ejecución de los trabajos.  El Contratista queda 

obligado a declarar, en oportunidad del ingreso de los materiales al obrador, 

acopio, depósito o lugar de destino provisorio de aquellos y previo a su 

empleo en la aludida ejecución de los trabajos, por escrito y en forma 

indubitable, que los mismos se ajustan a todos los requerimientos de calidad 

explícita o implícitamente especificados en la documentación que integra el 

Contrato, interpretados según la normativa vigente y, en su caso, a las 

aclaraciones efectuadas mediante órdenes de servicio extendidas por la 

Supervisión de Obra.  La declaración de calidad de los materiales deberá 

incluir los valores identificatorios de los parámetros con los que se evalúa el 

concepto en cuestión. 

 

A los efectos de posibilitar los controles que normalmente deba practicar la 

Supervisión de Obra, el Contratista equipará correctamente el laboratorio de 

campaña. Cuando tales controles requieran la intervención otros laboratorios 

que presten servicio al ente Contratante, los gastos de provisión, extracción, 

envase y transporte de las muestras hasta donde deban realizarse los ensayos, 

serán por cuenta exclusiva del Contratista. 

 

7. El Contratista está obligado a emplear materiales adecuados en todas las 

actividades, y de acuerdo con las especificaciones correspondientes. 

Además, es responsable de cualquier reclamo o demanda que pudiera 

originar la provisión o el uso indebido de materiales patentados. 

Aun cuando nada se hubiere previsto en los pliegos, siempre podrá el 

Contratante disponer que se empleen, total o parcialmente, materiales 

provistos por él.  En tal caso se indemnizará al Contratista por los perjuicios 

que demuestre fehacientemente le ocasiona el cambio de provisión.  A 

requerimiento de la Supervisión de Obra, el Contratista deberá presupuestar 

el monto de estos perjuicios aun antes de haberse dispuesto el cambio. 

 

8. El Contratista solicitará a la Supervisión de Obra, en tiempo oportuno, 

autorización para ejecutar:  

a) trabajos que cubran obras cuya cantidad o calidad sean de difícil 

comprobación una vez cubiertas . 

b) tareas de imposible medición posterior. 

 

En caso de que el Contratista no solicite la mencionada autorización y/o 

continúe con los trabajos previo aprobación de la Supervisión de Obra, se 

considerará que los trabajos tapados se encuentran en disconformidad, y que 
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no cumplen las exigencias de calidad y unidad terminada. En este caso, los 

trabajos tapados no reciben pago directo alguno. 

 

Para todos los casos, se labrará un acta en la que se deje constancia de la 

omisión o verificación, detallando para el segundo caso la medida y 

cumplimiento de las normas de calidad de las obras. 

18.12 Se agrega: 

Condiciones exigibles 

Los Contratos MALLAS CREMA consisten en Contratos de recuperación y 

mantenimiento de largo plazo en una Malla de caminos, cuyo objetivo es 

cumplir con las Condiciones Exigibles para ofrecer al usuario un tránsito 

seguro y confortable. Las Condiciones aludidas son exigibles en todos los 

caminos incluidos en la Malla licitada, hasta la finalización del Contrato. 

 

A los efectos del control de las calzadas de rodamiento de la Malla de caminos, 

el Contratante podrá efectuar las auscultaciones, relevamientos y mediciones 

(de aquí en adelante, evaluaciones) que considere convenientes y razonables 

para evaluar las condiciones técnicas de las calzadas, banquinas y colectoras. 

 

El Contratante realizará las mediciones con una frecuencia que considere 

conveniente y razonable. 

 

Todos los equipos necesarios para realizar las mediciones en toda la longitud 

de la Malla de caminos serán provistos por el Contratante. No obstante, el 

Contratante se encuentra facultado para, en caso de considerarlo necesario, 

requerir al Contratista la provisión de los equipos de medición. En tal caso, el 

Contratista no puede negarse y debe cumplir con dicha solicitud. En todos los 

casos los equipos deben encontrarse previamente homologados y calibrados, y 

aprobados por la Dirección Nacional de Vialidad, y deben llevar a bordo 

durante la evaluación Copia Fiel de los certificados correspondientes. 

 

Es obligación del Contratista la provisión de personal y elementos de seguridad 

que requiera el Contratante para realizar las mediciones, en cantidad suficiente 

y calidad adecuada para la finalidad a cumplir. 

 

Los gastos relacionados con el personal de apoyo y la seguridad vial de las 

tareas, como así también los gastos de los equipos de medición, cuya provisión 

pudiera ser requerida por el Contratante al Contratista, estarán a cargo de este 

último. 
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Previo a la fecha de evaluación, el Contratante comunicará fehacientemente al 

Contratista la realización de la misma. Dicha Notificación Previa debe detallar 

lo siguiente: 

 Lugar, fecha y hora del comienzo de la medición. 

 Copia fiel de los certificados de calibración y homologación de los 

equipos a emplear. 

 Personal y elementos de apoyo solicitados: cantidad y tareas a realizar 

por el mismo. 

 Equipo necesario a proveer por el Contratista para realizar la medición, 

en caso de que el Contratante lo considere necesario.  

 

Dicha comunicación se realizará con una anticipación mínima de tres (3) días 

corridos, y máxima de diez (10) días corridos, respecto a la fecha de comienzo 

de la evaluación. En caso de que en la notificación previa se solicite al 

Contratista que provea el equipo de medición para realizar la evaluación, la 

comunicación se debe realizar con una antelación mínima de Treinta (30) días 

corridos, y máxima de Cuarenta (40) días corridos, respecto a la fecha de 

comienzo de la evaluación. 

 

Previo al inicio de las mediciones, en el lugar, fecha y hora establecidos en la 

Notificación Previa, el Representante Técnico del Contratista y el Contratante 

deben suscribir un Acta de Medición donde se consigne lo siguiente: 

 La vigencia de los certificados de calibración y homologación de los 

equipos a emplear. 

 Cualquier observación, objeción o comentario (previo o posterior a la 

ejecución de la medición), expresados por una o ambas partes. 

 Se establecerá si el Representante Técnico del Contratante será testigo 

de la medición. 

 

El Acta de Medición deberá ser efectuada por duplicado, con la firma de ambas 

partes previo al inicio y una vez finalizada la medición. Queda el original para 

el Contratante y el duplicado para el Contratista. En caso de no encontrarse el 

Representante Técnico del Contratista en el lugar, fecha y hora establecidos en 

la Notificación Previa, el Contratante deberá dejar asentado por escrito que el 

Representante Técnico no se encontraba presente al inicio de la medición. La 

falta de firma del Representante Técnico en el Acta de Medición implica total 

conformidad del mismo con los certificados de calibración y homologación de 

los equipos empleados, así como también con el procedimiento y ejecución de 

la evaluación en sí. 
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El control y mediciones de la Malla de caminos se organizan por tramos. Se 

consideran tramos independientes para cada sentido de circulación (ascendente 

y descendente). El ancho y longitud de cada tramo es definida para la medición 

de cada parámetro en cuestión. 

 

Una vez procesados por parte del Contratante los resultados de campo 

obtenidos a partir de la medición, se comunicarán fehacientemente al 

Contratista los resultados obtenidos mediante un Acta de Constatación. 

Dicha Acta de Constatación debe detallar lo siguiente: 

 Tipo de evaluación realizada. 

 Lugar y fecha del comienzo y fin de la evaluación. 

 Resultados obtenidos. 

 Conformidad o no conformidad con los requisitos y exigencias, para 

cada tramo evaluado. 

 

El Acta de Constatación debe ser enviada al Contratista en un plazo inferior a 

ochenta días corridos, contados a partir de la fecha de fin de la evaluación. 

18.13 Se agrega el punto 18.13: 

Aceleración de las Obras 

1. Cuando el Contratante quiera que el Contratista finalice las Obras antes de la 

fecha prevista de terminación, la Supervisión de Obra deberá solicitar al 

Contratista propuestas con indicación de precios para conseguir la necesaria 

aceleración de la ejecución de los trabajos. Si el Contratante aceptara dichas 

propuestas, la fecha prevista de terminación será modificada en consecuencia 

y confirmada por el Contratante y el Contratista. 

2. Si las propuestas y precios del Contratista para acelerar la ejecución de los 

trabajos son aceptadas por el Contratante, se incorporarán al precio del 

Contrato y se tratarán como variaciones. 

18.14 Se agrega el punto 18.14: 

Demoras Ordenadas por el Supervisión de Obra 

La Supervisión de Obra podrá ordenar al Contratista que demore la iniciación o 

el avance de cualquier actividad relativa a las Obras. 

18.15 Se agrega el punto 18.15: 

Reclamaciones 

Las reclamaciones del Contratista, para cuya presentación no se establezca 

expresamente plazos en el Pliego, deberán ser interpuestas dentro de los diez 

(10) días hábiles de producido el hecho que las motiven, quedando el 

Contratista obligado a fundarlas debidamente con determinación de valores, 
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especies, etc., en el plazo de treinta (30) días hábiles a partir del vencimiento 

del primer término. Si no lo hiciera, perderá todo derecho. 

 

18.16 Se agrega el punto 18.16: 

Accidentes de Tránsito 

 

1. El Contratista deberá tomar conocimiento de todos los accidentes de tránsito 

ocurridos en todas las Secciones correspondientes a la Malla de su Contrato. 

Deberá asimismo confeccionar para cada accidente, el Formulario 

correspondiente, diseñado a tal fin por la Dirección Nacional de Vialidad, 

llevando actualizado un Registro de Accidentes de Tránsito, y cargando los 

mismos en el Software que el Contratante fije para dicha tarea. 

 

2. Mensualmente, dentro de los primeros VEINTE (20) días de cada mes, el 

Contratista deberá entregar al Contratante, los siguientes informes: 

- Información estadística de accidentes e incidentes diarios, 

indicando ubicación, sentido, vehículos involucrados, hora y otros 

datos relevantes.  

 

Además, para cada accidente e incidente se deberán confeccionar los 

Formularios Tipo de la D.N.V., a saber, el SIAT 2000, y el previsto en el 

Manual de Gestión de Incidentes. Asimismo, el Contratista deberá enviar: 

- Una copia en papel de los accidentes efectuados en el formulario 

SIAT, según el instructivo SIAT 2000 en la última versión 

existente, quedando la información en la supervisión. 

- Una nota remitiendo un CD-ROM, Pen-drive, u otro formato 

físico con las planillas (del punto anterior) escaneadas en formato 

pdf. Asimismo, debe incluir un archivo Excel con las planillas 

procesadas según software o planilla modelo vigente en la 

Repartición. 

- En forma deseable, las planillas Excel mencionadas en el párrafo 

anterior podrán ser anticipadas a la dirección de la casilla de e-

mail de la División Seguridad Vial 

- Una copia en papel de los formularios de incidentes y un CD-

ROM, Pen-drive, u otro formato físico con las planillas escaneadas 

en formato pdf. 

- La Información Estadística de accidentes e incidentes mencionada 

más arriba. 

 

Toda la información deberá ser entregada en el plazo establecido, 
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mensualmente (mes anterior) en el área de Seguridad Vial de la D.N.V. y una 

copia de la planilla en papel al Supervisión de Obra.   

 

Estos informes deberán contener los datos medidos hasta el último día del mes 

anterior al de la fecha de presentación.  

 

La D.N.V. podrá requerir en cualquier momento la entrega de informes 

parciales, urgentes o extraordinarios, los que deberán ser presentados por el 

Contratista dentro del plazo que se le fije al efecto. 

El Contratista será pasible de una multa no reintegrable equivalente en pesos 

a quinientos (500) litros de Nafta Premium por día de demora en 

cumplimentar los términos de la presente Subcláusula. 

 

18.17 Se agrega el punto 18.17: 

Tránsito 

 

1. El contratista deberá realizar la construcción de la obra civil y los sensores 

magnéticos para puestos permanentes de tránsito según las especificaciones 

descriptas en el Pliego Técnico Particular, en el que además se indicará la 

cantidad de puestos, el plazo, y el lugar de ejecución de los trabajos.  

 

2. El Contratista será responsable a su costo durante todo el período del 

contrato de la reposición de los sensores magnéticos de los puestos 

permanentes de conteo de tránsito de la D.N.V. que sean dañados por 

trabajos realizados en la calzada, y por trabajos realizados en la banquina y 

zona de camino. También será responsable de la reposición del puesto 

permanente por cualquier modificación que afecte el normal conteo del 

puesto en la totalidad de los carriles de la ruta. El plazo máximo para las 

reposiciones será de TREINTA (30) días contados a partir de la notificación 

fehaciente del incidente. 

 

 

3. La supervisión de los trabajos descriptos en las presentes Subcláusulas 

estará a cargo del Centro de Control de Tránsito (Ce.Co.T.) y del área 

Censos de Tránsito, correspondiente a la Jurisdicción que se encuentre la 

Malla. 

 

4. El Contratista será pasible de una multa no reintegrable equivalente en 

pesos a quinientos (500) litros de Nafta Premium por día de demora en 

cumplimentar los términos de las presentes Subcláusulas. 
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19.1 Personal Clave 

El término "personal clave" en la Subcláusula 19.1 se reemplaza por el término 

"Personal clave". El Personal Clave se define como el personal del Contratista 

designado en las Condiciones Especiales del Contrato. 

 

19.2 (h)  

e (i) 

Rigen las disposiciones relativas a la prevención del VIH/sida. 

19.3 Normas de Conducta ASSS 

El siguiente texto se agrega al final de CG 19.3: 

“Las razones para destituir a una persona incluye comportamiento que 

desacata las Normas de Conducta ASSS (tales como propagación de 

enfermedades contagiosas, acoso sexual, violencia de género (VBG), 

explotación y abuso sexuales (EAS), actividades ilegales o criminales)”. 

19.2 (d) Se agrega:  

Todo personal en la obra, en particular los capataces, deberá conocer y utilizar el 

idioma castellano. 

19.2 (e) Se agrega: 

El Contratista deberá hacer cesar, dentro del plazo que fije la supervisión de Obra, 

toda perturbación emergente de la conducta del personal de obra y que afecte el 

normal cumplimiento de las funciones de aquél y/o la relación con terceros.  De 

no adoptar el Contratista en tiempo oportuno las medidas pertinentes encaminadas 

a subsanar la causa de la perturbación, se le fijará un nuevo plazo y, en caso de 

persistir la perturbación, será posible rescindir el Contrato en los términos 

establecidos en la Ley Nº 13.064 Art. 50 – Inciso(a) “Cuando el Contratista se 

haga culpable de fraude o grave negligencia o contravenga las obligaciones y 

condiciones estipuladas en el Contrato” 

19.4.2 Se agrega el punto 19.4.2: 

El trabajo nocturno, o en días de descanso obligatorio, o los sábados después de 

las trece (13:00) horas, queda sujeto a las disposiciones generales aplicables en la 

materia, a la normativa local vigente en relación a ruidos y vibraciones y  lo 

establecido para el caso, en el MEGA II o la versión vigente al momento de la 

firma del Contrato. 

 

19.4.3 Se agrega el punto 19.4.3: 

Cuando según lo previsto en el párrafo precedente, el Contratista disponga 

trabajar los días u horas allí señalados, deberá informar a la supervisión de Obra 

con antelación a fin de posibilitar el ejercicio de las facultades propias de la 
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supervisión de Obra. Con la notificación se incluirá la acreditación del 

cumplimiento de las normas laborales vigentes en la materia.  Serán por cuenta 

del Contratista los pagos por horas extras que las disposiciones vigentes 

establecen para el personal a sus órdenes.  Los pagos se bonificarán de acuerdo a 

la reglamentación en vigencia. 

 

19.4.4 Se agrega el punto 19.4.4: 

El Contratista debe adecuar su plan de trabajos en forma de poder cumplir con el 

plazo establecido, aunque para ello deba recurrir a turnos de labor que se 

extiendan las 24 horas del día durante los 7 días de la semana.  Para ello tendrá en 

cuenta el carácter de interés público que reviste la obra, así como las disposiciones 

sobre jornada legal de trabajo vigentes en oportunidad de recurrirse a horarios 

extraordinarios. 

 

Se deja expresa constancia que no se reconocerán ajustes de precios ni 

compensaciones de ninguna naturaleza por el hecho de que el trabajo haya sido 

realizado en turnos extraordinarios, corriendo todas las responsabilidades y 

erogaciones por cuenta del Contratista.  

 

19.5 Se agrega el punto 19,5: 

 

Personal y mano de Obra: 

Horario normal de Trabajo: El horario de trabajo será aquel que se desprenda 

del Plan de Trabajos que se le apruebe a la Contratista, debiendo el Oferente 

tener presente al momento de realizar su oferta.  

 

20.11 Se agrega el punto 20.11: 

 

Se denomina “Puebas e inspecciones” o “Pruebas y ensayos” 

Si la Supervisión de Obra ordena al Contratista realizar alguna prueba o ensayo 

que no esté contemplada en las especificaciones técnicas o en los Pliegos de 

Especificaciones Técnicas vigentes de la DNV, a fin de verificar si algún trabajo 

tiene defectos y la prueba revela que los tiene, el costo de la prueba y las muestras 

será de cargo del Contratista. Si no se encuentra ningún defecto, la prueba se 

considerará un evento compensable. 

 

21. El Contratista llevará a cabo las siguientes Obras de Rehabilitación, las cuales 

se detallan en las Especificaciones IF-2022-136354118-APN-DLP#DNV 
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22. El Contratista llevará a cabo las Obras de Mejoramiento que se detallan en la 

Sección VI – Requisitos de las obras, en el IF-2022-136354118-APN-

DLP#DNV 

25.2 El Contratista establecerá una Unidad de Autocontrol . 

26.2. Se agrega: 

Preservación del Medio Ambiente 

1. El Proyecto Ejecutivo de Referencia incluye la Identificación de Impactos   

Ambientales (IA), las Medidas de Mitigación (MM) y la Especificación 

Técnica Particular para el desarrollo del Plan de Manejo Ambiental y Social 

(PMAyS) para las distintas etapas de la obra vial, a cargo del Contratista.  

2. Las nuevas condiciones, además de las consideradas por la DNV para la 

realización del PROYECTO EJECUTIVO, para la realización de los trabajos 

contenidas en las Resoluciones, y/o Dictámenes de aceptación que emitan las 

Autoridades Ambientales (nacionales, provinciales y/o municipales), las 

Medidas de Mitigación y el PMAyS, deben ser incorporados en las distintas 

etapas de la obra vial (construcción, mantenimiento y operación), para cada 

una de las secciones homogéneas de la Malla. 

El Contratista será pasible de una multa no reintegrable por el incumplimiento 

de la presente Cláusula del DOS POR CIENTO (2%) del monto del 

certificado, según se detalla en “GASTOS Y PENALIDADES” de la 

ESPECIFICACION TECNICA PARTICULAR DE GESTIÓN 

AMBIENTAL, RESPONSABLE AMBIENTAL Y CONTENIMOS 

MÍNIMOS DEL PMAYS, 

28.2. Se agrega: 

Se denomina “Procedimientos de recepción” o “Recepción de las Obras” 

Recepción de las obras 

1. Obras de RECUPERACIÓN Y OTRAS INTERVENCIONES 

OBLIGATORIAS 

1.1. Las Obras de Recuperación y Otras Intervenciones Obligatorias 

serán recibidas mediante una Recepción Provisoria (R.P.). Dicha 

Recepción Provisoria puede ser al final de la ejecución de la totalidad de 

las Obras de Recuperación y Otras Intervenciones Obligatorias, o 

bien pueden realizarse Recepciones Provisorias parciales, de acuerdo a la 

cantidad y/o tipología de capas ejecutadas, y/o al grado de avance de las 

Obras de Recuperación y Otras Intervenciones Obligatorias. 

1.2. Una vez finalizada parte o todas (según se desee o no realizar una R.P. 

parcial) las Obras de Recuperación y Otras Intervenciones 

Obligatorias, el Contratista notificará a la Supervisión de Obra, de modo 

de realizar la R.P. mediante el empleo del “Proceso 20 - Evaluar y emitir 
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aprobaciones sobre calidad de la construcción” y “Proceso 24 - Realizar 

la Recepción Provisoria y Recepción Definitiva de la obra”, y/o en los 

Procesos que se encuentren vigentes al momento de realizar el Control de 

Calidad para la R.P. (parcial o total) de las Obras de Recuperación y 

Otras Intervenciones Obligatorias. 

Nota: Los “Proceso 20 - Evaluar y emitir aprobaciones sobre calidad de la 

construcción” y “Proceso 24 - Realizar la Recepción Provisoria y Recepción Definitiva 

de la obra”  se encuentran indicados en “Información Complementaria” de la Sección VI 

Especificaciones para Obras y Servicios” 

1.3. En su notificación a la Supervisión de Obra, el Contratista deberá 

presentar un informe  con la documentación relacionada con las Obras 

de Recuperación y Otras Intervenciones Obligatorias y el 

Mantenimiento de rutina en las que se detalle las características 

geométricas y estructurales de la obra,  deberá constar además de: 

Planimetría general, Perfil longitudinal, Perfiles transversales, 

Planimetría de detalle y todo otro Informe Técnico que justifique los 

trabajos realizados Asimismo, el Contratista deberá presentar el/los 

Informes Finales Ambiental/es y Arqueológicos (de corresponder) que 

integren los resultados de la totalidad de la gestión Ambiental, 

arqueológica y Social de las Obras antes mencionadas durante su 

ejecución, siguiendo las indicaciones del MEGA II o versión vigente,  

Capitulo 3 Plan de Manejo Ambiental, Sección I, Apartado B. y acreditar 

además fehacientemente mediante un Certificado/Resolución la 

conformidad de las Autoridades Provinciales de Aplicación, 

particularmente en lo referido a pasivos ambientales, cierre de canteras, 

libres deuda de canon de explotación, tasas, impuestos provinciales, etc. 

En el caso de puentes deberán figurar todos sus detalles (cotas de calzada, 

de fundaciones, dimensiones definitivas de la obra, armaduras, empalmes 

de barras, etc.), informe de estado y listado de tareas a realizar para su 

mantenimiento preventivo. Todos los planos deberán vincularse con los 

puntos fijos del I.G.M. y deberán realizarse en formato compatible con 

AUTOCAD (en la última versión existente al momento de la presentación 

del Informe) según las instrucciones que oportunamente indique el 

Contratante. y acreditar además fehacientemente mediante un 

Certificado/Resolución la conformidad de las Autoridades Provinciales 

de Aplicación, en lo referido a la conformación de márgenes, obras de 

defensa, etc. De toda la documentación se entregarán (2) dos originales en 

CD, y (3) tres copias en papel.  

1.4. La Contratante designará una Unidad de Control de Calidad, la cual fijará 

el/los día/s y hora para el Control de Calidad de las Obras, citándose al 

Representante Técnico para asistir. La ausencia del Representante 
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Técnico durante el Control de Calidad de la Obra implica la total 

conformidad del Contratista con el Control de Calidad realizado por la 

Unidad de Control de Calidad, quienes Comunicarán fehacientemente al 

Contratista los resultados obtenidos. 

1.5. Las observaciones, si las hubiere, efectuadas en el informe de Control de 

Calidad para la R.P., deben ser solucionadas por la Contratista a su costo. 

1.6. En caso de incumplimiento por parte del Contratista de las reparaciones 

necesarias, o de los plazos especificados, se aplicarán las multas 

correspondientes, previstas en la Sección 5-Especificaciones Técnicas y 

en el P.E.T.P. 

1.7. La Recepción de las Obras involucradas en las tareas de recuperación se 

realiza en un todo de acuerdo con lo establecido en el Pliego de 

Especificaciones Técnicas Generales en su versión vigente, el MEGA II 

o versión vigente, el Pliego de Especificaciones Técnicas Particulares 

correspondiente, y los demás documentos del proyecto, aplicando los 

Planes de Control de Calidad, Criterios de Aceptación y Rechazo, 

Unidades de Medidas, Descuentos y Penalidades, y demás aspectos 

involucrados en dichos documentos. 

 

2. Vencimiento del plazo del contrato 

2.1. El Contratista, 6 (seis) meses antes del vencimiento del plazo del Contrato 

(original o modificado), presentará a la Supervisión de Obra la solicitud 

de Recepción Provisoria de la Malla, la que tendrá efecto al vencimiento 

de dicho plazo. 

2.2. Junto con su solicitud de Recepción Provisoria de la Malla, el Contratista 

acompañará todos los documentos técnicos que avalen la calidad de las 

obras, obedeciendo los Pliegos de Especificaciones Técnicas aplicables, 

los procedimientos del Manual de Control, el MEGA II o versión vigente, 

y los demás documentos intervinientes. Esta documentación contará con 

las firmas de aquellos designados en la matriz de firmantes del Manual de 

Control. 

2.3. Luego de presentada la solicitud de Recepción Provisoria de la Malla, y 

antes de los 6 (seis) meses contados a partir de dicha fecha, el Contratista 

y la Supervisión de Obra realizarán en conjunto las verificaciones 

necesarias, a costo del Contratista, para constatar que se satisfacen las 

condiciones exigibles. 

2.4. Luego de presentada la solicitud de Recepción Provisoria de la Malla, y 

antes de los 6 (seis) meses contados a partir de dicha fecha, la Supervisión 

de Obra realizará cualquier otra verificación que considere necesario, para 

las cuales el Contratista proveerá todos los elementos necesarios a su 
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exclusivo costo. 

2.5. Al cabo de sus verificaciones, si encontrare defectos, la Supervisión de 

Obra deberá comunicar al Contratista por Orden de Servicio una 

descripción de los mismos y el plazo para su corrección. En caso de 

incumplimiento por parte del Contratista de las reparaciones necesarias, o 

de los plazos especificados, se aplicarán las multas correspondientes. 

 

2.6. Luego de presentada la solicitud de Recepción Provisoria de la Malla, y 

antes de los 6 (seis) meses contados a partir de dicha fecha, una vez que 

la Supervisión de Obra considere que las obras y la conservación están 

realizadas de acuerdo a los documentos contractuales en su totalidad, 

solicitará la presencia de una Unidad Control de Calidad para la R.P. de 

la Malla mediante el empleo del “Proceso 20” y “Proceso 24”, y/o en los 

Procesos que se encuentren vigentes al momento de realizar el Control de 

Calidad para la R.P. (parcial o total) de la Malla. 

Nota: Los “Proceso 20 - Evaluar y emitir aprobaciones sobre calidad de la 

construcción” y “Proceso 24 - Realizar la Recepción Provisoria y Recepción Definitiva 

de la obra”  se encuentran indicados en “Información Complementaria” de la Sección VI 

Especificaciones para Obras y Servicios” 

2.7. Notificado el Contratista de los resultados obtenidos, el mismo debe 

proceder, a su costo, a la remediación, si los hubiere, de los defectos 

hallados. 

2.8. En caso de incumplimiento por parte del Contratista de las reparaciones 

necesarias, o de los plazos especificados, se aplicarán las multas 

correspondientes. 

2.9. Se establece el plazo de garantía en 12 (DOCE) meses, contados a partir 

de la fecha del acta de Recepción Provisoria. Durante ese plazo, el 

Contratista será responsable de la conservación y reparación de las obras, 

salvo los efectos resultantes del uso indebido de las mismas. 

2.10. Antes de la finalización del Plazo de Garantía, el Contratista deberá 

presentar a la Supervisión de Obra un Informe Final detallado del importe 

total que considere le es adeudado según lo estipulado en el Contrato. 

 

3. Recepción de las Obras  

3.1.  A la finalización del plazo de garantía, la Supervisión de Obra deberá 

verificar las Condiciones Exigibles. En caso de considerarlo necesario, 

también puede solicitar al Contratante un último Control de Calidad de las 

Condiciones Exigibles y/o de las Obras de Recuperación y Otras 

Intervenciones Obligatorias. En caso de que no lo crea necesario, o en 

caso de que el Control de Calidad resulte satisfactorio, la Supervisión de 

Obra recomendará al Contratante la Recepción Definitiva de la Malla. 
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3.2.  Si dentro del plazo de garantía la Supervisión de Obra o alguna Unidad 

de Control de Calidad de la D.N.V. detectare algún defecto en los trabajos, 

se lo comunicará al Contratista por orden de Servicio explicitando los 

defectos y el plazo para corregirlos, que deberá estar dentro del Plazo de 

Garantía. En caso de que finalizado el plazo de Garantía el Contratista no 

haya terminado de corregir los defectos, se aplicarán las multas que 

correspondieren y no se realizará la Recepción Definitiva de la Malla 

hasta que todos los defectos fueren corregidos. 

30.1.1 Se agrega: 

El Contratista garantizará la buena calidad de los materiales y responderá de las 

degradaciones y averías que pudieren experimentar las obras por efecto de la 

intemperie o por otra causa.  En consecuencia, y hasta la recepción definitiva de 

los trabajos, la reparación de los desperfectos quedará exclusivamente a su cargo. 

 

32 y 33 Se agrega a lo dispuesto en lo puntos 32 y 33 lo siguiente: 

 

Riesgos del Contratane y del Contratista 

 

Cada una de las partes será responsable y deberá mantener indemne a la otra por 

toda pérdida, gasto y reclamo por pérdidas o daños sufridos por los bienes 

materiales, lesiones y muertes que se produzcan como consecuencia de sus 

propios actos u omisiones. 

 

La parte que reclama indemnización deberá adoptar todas las medidas razonables 

para mitigar la pérdida o los daños y perjuicios que puedan producirse. 

 

El Contratista deberá mantener indemne al Contratante de todo reclamo por daños 

y perjuicios que sean consecuencia del desplazamiento de sus equipos o de Obras 

Provisionales fuera de la Zona de Obras. 

 

33.2 Se agrega: 

 

Serán riesgos del contratista todos los que no son riesgos del contratante, desde 

la fecha de iniciación del plazo contractual hasta la fecha de recepción 

definitiva, incluyendo los riegos de lesiones personales o muerte, de pérdida o 

daño de la propiedad de terceros y de pérdida o daño en las obras, plantas, 

materiales, equipos y en general de los bienes afectados al cumplimiento del 

Contrato. 
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35.1 Se agrega: 

 

El Contratista deberá contratar seguros para cubrir, durante el período 

comprendido entre la Fecha de iniciación del plazo contractual y el 

vencimiento del período de responsabilidad por defectos, y por los montos 

totales y las franquicias estipuladas SEGÚN LA NORMATIVA VIGENTE 

PARA EL TIPO Y CARACTERISTICAS DE LA OBRA QUE SE TRATA.  

 

35.1. (a) Se agrega: 

Perdida o daños a las obras. 

 

35.1 (b) Se agrega: 

pérdida o daños a la propiedad de terceros (sin incluir las Obras, planta, materiales 

y equipos) . 

 

35.1 (f) Se agrega: 

pérdida o daños a los equipos. 

 

35.3 Se agrega: 

 

1. El Contratista deberá entregar al Contratante, para su aprobación, las pólizas 

y los certificados de seguro antes de la fecha de iniciación. Dichos seguros 

deberán contemplar indemnizaciones pagaderas en los tipos y proporciones 

de monedas requeridos para rectificar la pérdida o perjuicio ocasionado.  

 

2. Si el Contratista no proporcionara las pólizas y los certificados exigidos, el 

Contratante podrá contratar los seguros cuyas pólizas y certificados debería 

haber suministrado el Contratista. El Contratante descontará las sumas 

pagadas en ese concepto de los pagos que se adeuden al Contratista, o bien, 

si no se le adeudara nada, esos montos constituirán una deuda del Contratista. 

 

3. El Contratista debe acreditar encontrarse autoasegurado o afiliado a una 

Aseguradora de Riesgos del Trabajo (ART) En este último caso debe cubrir 

el Nivel 1 de la Resolución 39/96 de la Superintendencia de Seguros.  Al 

iniciar y durante la ejecución de la obra deberá declarar la totalidad del 

personal que se desempeña en la misma, en forma estable o accidental, 

consignando las desafectaciones y nuevos ingresos. El contratante le exigirá 

la acreditación del cumplimiento de todas las condiciones requeridas para la 

vigencia del seguro o de la alícuota de la afiliación a la A.R.T. por la totalidad 
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del plantel afectado a la obra en el mes de que se trate.  

 

4. La cobertura de los seguros previstos en los puntos 35.1 y el punto 3 de la 

presente, deberá comprender como mínimo el período que va desde la 

fecha de Iniciación del Plazo contractual hasta la Recepción definitiva de 

la obra. 

 

5. Es condición para la emisión de todo certificado de obra que el contratista 

acredite ante la supervisión de Obra que mantiene actualizada según 

corresponda la vigencia de los seguros y el autoseguro o afiliación a la ART 

según el caso y estar totalmente al día en el pago de todos los seguros 

previstos en la Cláusula 35. 

 

 

38.9 Se agrega el punto 38.9: 

 

Liberación de obligaciones por frustración del contrato. 

 

Si el Contrato no puede terminarse por el estallido de una guerra, o por cualquier 

otro evento que esté totalmente fuera del control del Contratante o del Contratista, 

la D.N.V. deberá certificar la imposibilidad de cumplir el Contrato. En tal caso, 

el Contratista deberá disponer las medidas de seguridad necesarias en la zona de 

las Obras y suspender los trabajos a la brevedad posible después de recibir este 

certificado. Asimismo, deberá pagarse al Contratista todo trabajo realizado antes 

de la recepción del certificado, así como todo trabajo posterior a ella sobre el cual 

hubiese compromisos. 

 

39.1 Los Plazos de Terminación serán los siguientes: Setenta y dos (72) meses, 

debiendo completarse la totalidad de las obras de recuperación y otras 

intervenciones obligatorias dentro de los primeros veinticuatro (24) meses del 

contrato. 

39.3 Se agrega: 

 

Penalidades por mora en la ejecución de los trabajos e incumplimientos 

genéricos 

 

1 El incumplimiento del Programa detallado y/o del plazo de terminación 

contractual de las Obras de Recuperación y las Otras Intervenciones 

Obligatorias y o el incumplimiento de los hitos de avance parcial, dará lugar 

a la aplicación automática de multas, las que se determinarán en la forma 

detallada más abajo. 
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2 Los Hitos de Ejecución Parcial se definen para cada proyecto en Datos del 

Contrato. 

 

3 Las facturas deberán ser suscritas por la Supervisión de Obra y el Contratista.  

En este último caso lo hará la misma persona autorizada para firmar los 

certificados.  

 

4 La mora superior al 50 % de su magnitud en la ejecución de las Obras de 

Recuperación y/o de las Otras Intervenciones Obligatorias, en cualquiera de 

sus etapas, dará derecho al Contratante a rescindir el Contrato, sin perjuicio 

de la aplicación de las multas que correspondan, sin necesidad de intimación 

alguna al Contratista. 

 

5 Monto de las multas. Si al vencimiento de los distintos plazos originales, o 

sus ampliaciones aprobadas, para realizar las Obras de Recuperación y/o las 

Otras Intervenciones Obligatorias, ya sea que se trate de la finalización total 

de las tareas o del avance exigible en los hitos semestrales, la obra o la parte 

de la obra que debía estar terminada no lo estuviera, el Contratante facturará, 

en concepto de multas los siguientes importes:  

 

 

5.1 Durante las cuatro primeras semanas de mora el uno por mil (1 ‰) 

del monto contractual por cada semana vencida. 

 

5.2 Durante las ocho semanas siguientes, el dos por mil (2‰) del monto 

contractual por cada semana. 

 

5.3 Desde la semana número trece en adelante, el tres por mil (3‰) del 

monto contractual por cada semana, hasta un máximo del diez (10%) 

del mismo valor, momento en que se producirá la rescisión del 

Contrato si el Contratante no lo ha resuelto con anterioridad. 

 

5.4 El incumplimiento injustificado del PMAyS junto a los Programas y 

Subprogramas que lo componen y de sus correspondientes informes, 

de acuerdo a los objetivos y alcances indicados en la versión definitiva 

y aprobada del PMAyS, determinará la aplicación de una penalidad 

que se corresponde al 2% de la Certificación mensual del Programa 

detallado para las Obras de Recuperación y las Otras Intervenciones 

Obligatorias.   

 

5.5 Si se prorroga la Fecha de Terminación contractual de las Obras de 

Recuperación después de efectuado el pago de la multa, la 

Supervisión de Obra corregirá cualquier pago excesivo a cargo del 

Contratista reajustando el certificado de pago correspondiente.  El 
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Contratista percibirá intereses sobre el pago excesivo, los cuales se 

calcularán desde la fecha de pago hasta la fecha del reintegro.  

 

 

5.6 Los incumplimientos contractuales en materia de mantenimiento y en 

general aquellos cuya sanción no ha sido materia de la presente rigen 

en cuanto a la determinación de la conducta sancionable y la multa 

aplicable por lo establecido en la Sección 5 Especificaciones 

Técnicas.  

 

5.7 Notificado el contratista de la aplicación de una multa en la factura de 

la misma o en su defecto indirectamente al notificarse o haber vencido 

el plazo para notificarse del Certificado en que se la descuenta, El 

Contratista podrá efectuar sus descargos dentro de los quince (15) días 

corridos. El descargo será analizado por la Supervisión de Obra y con 

su opinión los elevará dentro de los 15 días corridos desde la fecha de 

su recepción, para su resolución definitiva por el Contratante. 

 

5.8 En caso de una resolución favorable al Contratista se procederá a la 

devolución de la suma deducida, en concepto de multa, con la 

liquidación del primer certificado que se emita con posterioridad a la 

fecha de la respectiva resolución, más los intereses previstos para los 

supuestos de mora en el pago de los certificados. 

 

5.9 Si el Contratista no concretare descargo alguno dentro del plazo 

señalado de 15 días, la multa aplicada quedará definitivamente 

consentida. 

 

5.10 El Contratista será pasible de una multa no reintegrable 

equivalente en pesos a quinientos (500) litros de Nafta Premium por 

día de demora en cumplimentar cada instrucción o requerimiento 

impartido por el Contratante. El precio a considerar para el 

combustible es el de venta (a consumidor final) en la Sede Central del 

Automóvil Club Argentino. 

 

5.11 La descripción del requerimiento y su plazo de ejecución serán 

indicados a través de una Orden de Servicio. 

 

5.12 Esta penalidad no será de aplicación cuando la instrucción o 

requerimiento se hallen referidas a aspectos cuya penalidad esté 

específicamente contemplada en el presente Pliego. 

 

5.13 Para el caso de no cumplimentarse al menos el 80% de la 

inversión estipulada para el hito trimestral conforme se especifica en 

las CE 49.7 (punto 4) precedente, se aplicará una multa del cero cinco 

por mil (0,5 ‰) del monto contractual. 
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41.9 Se agrega el punto 41.9: 

 

Corrección de Defectos 

1. La Supervisión de Obra notificará al Contratista todos los defectos de que 

tenga conocimiento antes de que finalice el período de responsabilidad por 

defectos, que se inicia en la fecha de terminación y se define en los Datos del 

Contrato. El período de responsabilidad por defectos se extenderá, si los 

defectos persisten, hasta el final del último período de corrección de defectos. 

 

2. Cada vez que se notifique un defecto, el Contratista lo corregirá dentro del 

plazo especificado en la notificación de la Supervisión de Obra. 

 

3. La Supervisión de Obra deberá verificar que todos los Defectos notificados 

se encuentren corregidos en la fecha de expiración del período de corrección. 

Igualmente, la Supervisión de Obra verificará y notificará por escrito a la 

D.N.V. que al término de la vigencia del Contrato no existan Defectos que 

requieran corrección. 

 

41.10 Se agrega el punto 41.10: 

 

Defectos no corregidos 

 

1. Si el Contratista no ha corregido el defecto dentro del plazo especificado en 

la notificación de la Supervisión de Obra, la Contratante estimará el precio de 

la corrección del defecto, que deberá ser pagado por el Contratista. 

 

2. La Supervisión de Obra podrá hacer corregir un Defecto por un tercero si 

el Contratista no lo hubiera hecho dentro del Período de Corrección de 

Defectos, cuyo costo será imputado al Contratista. 

 

3. Cuando el defecto a corregir se refiere a parte de una obra de recuperación 

ejecutada o en ejecución, la Supervisión de Obra deberá notificar al 

Contratista, por lo menos con 28 días corridos de anticipación, que se 

propone hacer corregir el Defecto por un tercero; si el Contratista no lo 

corrigiera dentro de dicho período, la Supervisión de Obra podrá proceder 

de acuerdo con lo notificado. El costo que ello acarree será deducido del 

Precio del Contrato. 

 

4. Cuando el defecto a corregir afecta en forma directa e inminente la 

seguridad del tránsito, en especial baches en calzada y descalce de las 
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banquinas, la obligación del Contratista es evitar que se produzcan y en su 

defecto habilita al Contratante a repararlo o para hacerlo reparar por un 

tercero a costas del Contratista. 

 

 

5. Cuando el defecto a corregir se refiere a una condición de mantenimiento 

exigible, y a juicio de la Supervisión de Obra el incumplimiento de la orden 

genera un perjuicio o peligro para los usuarios (tal el caso por ejemplo, 

sistemas de contención faltantes, etc.) se reiterará la indicación con un plazo 

de corrección de cuarenta y ocho horas, bajo apercibimiento de realizar las 

tareas por un tercero con cargo al contratista, sin perjuicio de la aplicación 

de las penalidades que por el incumplimiento le correspondan. 

 

6. Los materiales rechazados serán retirados de la obra por el Contratista dentro 

del plazo de ocho (8) días hábiles. Cuando el Contratista no cumpliese esta 

orden, la Supervisión de Obra, previa notificación con indicación del lugar de 

depósito, podrá retirar los materiales rechazados y serán por cuenta del 

Contratista los gastos que se originen. El Contratante no se responsabiliza por 

pérdida, sustracciones u otros perjuicios que esta medida pudiere causar al 

Contratista.  A pedido de éste, la Supervisión de Obra podrá autorizar la 

corrección del material rechazado, si a su juicio la naturaleza del mismo lo 

hiciera practicable. 

42.1 La responsabilidad global del Contratista frente al Contratante, sin incluir las 

reducciones de pago que se definen en la Cláusula 47.1 de las CG, no excederán el 

monto contractual de esta obra. 

44.1 El pago del Precio del Contrato se efectuará en las siguientes monedas: PESOS 

ARGENTINOS 

45 Anticipo: El Contratista podrá  solicitar un anticipo del 10% en un pago contra 

la presentación de una Garantía Bancaria Incondicional emitida en la forma y 

por un Banco aceptable para el Contratante y en los términos de la clausual 53.2 

de las CG. 

También serán Garantías Admisibles la Póliza de Seguro de Caución de  

conformidad con los siguientes requisitos: 

- La correspondiente póliza deberá expresamente manifestar el carácter del 

otorgante de fiador, liso y llano y principal pagador, con renuncia a los 

beneficios de división y excusión en los términos de los artículos 1584 y 1589 

y concordadantes del Código Civil y Comercial de la Nación. 

- El texto del seguro de caución deberá indicar la identificación del proceso 

de licitación y cualquier otra norma o documento que exija la emisión de la 

misma. A su vez, deberá indicar el período de duración, que en ningún caso 

será inferior al período exigido al respecto, y sus prórrogas. Las firmas de los 
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representantes legales de la aseguradora deberán hallarse certificadas por ante 

Escribano Público y legalizadas por el Colegio de Escribanos respectivo. 

- En caso de coseguro, la póliza deberá contener los porcentajes que cada 

asegurador toma a su cargo. 

-Los aseguradores deberán presentar un certificado de las entidades de 

reaseguro con las que actúen que no registran deuda exigible con dichas 

instituciones. 

Las garantías que se otorguen por cualquier concepto deben establecer en 

forma expresa que no serán afectadas por ningún incumplimiento de la 

tomadora, que no se encuentran sujetas a condición alguna que pudiera afectar 

en forma total o parcial su vigencia, validez o ejecutabilidad. 

45.3 El anticipo será reembolsado a través de descuentos a realizarse sobre los 

Certificados de Obra, comenzando por el emitido inmediatamente después 

que el Contratista reciba el anticipo. La tasa de amortización será del 10% 

(diez por ciento), que se calcula en base al monto de cada Certificado de Obra, 

a valores básicos. El anticipo financiero no esta sujeto a ajuste de precios. 

47.2 Las Obras de Rehabilitación se medirán mensualmente, conforme a las 

efectivamente consumadas. 

 

Nota: Normalmente, las Obras de Rehabilitación deben medirse en función de 

los resultados de las obras. 

47.3 Las Obras de Mejoramiento se medirán mensualmente, conforme a las 

efectivamente consumadas. 

 

Nota: Según su naturaleza, las Obras de Mejoramiento podrán medirse en 

función de los resultados de las obras o de los insumos para las obras. 

48. Se modifica: 

1. El precio fijado en el Contrato está sujeto a redeterminación de precios, 

que de acuerdo con lo establecido en el Decreto 691/16, que se detalla en 

el Apéndice de la Oferta (Redeterminación de Precios – Decreto N° 

691/2016), incorporado en la Sección IV Formularios de la Oferta.. En 

todo lo no previsto, explícita o implícitamente, en el citado Apéndice  y 

según lo establecido en el ya citado Decreto 691/16, se aplica 

supletoriamente este último.  

 

2. Para la Redeterminación del Precio Contractual se aplicarán los 

porcentajes y coeficientes establecidos en el Contrato de acuerdo con lo 

declarado en la Oferta y lo previsto en el Pliego.   

 

3. Las omisiones o errores en la declaración del Porcentaje 1 y/o de los 
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coeficientes en la oferta se corregirán aplicando lo previsto en el Pliego a 

ese fin.  

 

4. El Contratista es el único responsable por la provisión en obra de todos 

los materiales y elementos necesarios para la ejecución de los trabajos, 

libntando el precio global a suma alzada cotizado su única compensación. 

Estando bajo su responsabilidad la construcción de la obra de acuerdo con 

las especificaciones técnicas, cualquier alteración de dosajes, de 

distancias de transporte o de todo otro elemento, no dará lugar a 

reconocimiento alguno por parte del Contratante. 

 

49.5 

(agregar 

nueva 

49.6) 

Añadir nuevo CG 49.6: 

 

“49.6 Si el Contratista no ha cumplido o está incumpliendo con las 

obligaciones o trabajos ASSS bajo el Contrato, el valor de este trabajo u 

obligación, según lo determinado por el Gerente de Proyecto, podrá ser 

retenido hasta que el trabajo u obligación haya sido realizado, y / o el costo 

de rectificación o reemplazo, según lo determinado por el Gerente de 

Proyecto, puede ser retenido hasta que se haya completado la rectificación 

o reemplazo. El incumplimiento incluye, pero no se limita a lo siguiente: 

i) el incumplimiento de cualquier obligación o trabajo ASSS 

descrito en los Requisitos de Obras que pueden incluir: trabajar 

fuera de los límites del Lugar de las Obras, polvo excesivo, no 

mantener las vías públicas en condiciones de uso seguro, daños 

a la vegetación fuera del Lugar de las Obras, contaminación de 

vías de agua con aceites o sedimentación, contaminación de 

tierras con aceites, desechos humanos, daños a la arqueología o 

al patrimonio cultural, contaminación del aire como resultado de 

una combustión no autorizada y / o ineficiente; 

ii) la falta de revisión periódica del PGAS-C y / o su actualización 

en el momento oportuno para abordar las cuestiones ASSS 

emergentes, o los riesgos o impactos previstos; 

iii) falta de ejecución del PGAS del Contratista, por ejemplo, falta 

de capacitación o sensibilización;; 

iv) no tener los consentimientos / permisos apropiados antes de 

emprender Obras o actividades relacionadas; 

v) falta de presentación de los informes ASSS (según se describe 

en el Apéndice C), o no presentación de dichos informes de 

manera oportuna; 

vi) falta de implementación las medidas de mitigación según lo 

instruido por el Gerente de Proyecto dentro del plazo 



Sección VIII. Condiciones Especiales del Contrato 309 

 

 

especificado (por ejemplo, las medidas de mitigación que 

abordan los incumplimientos). 

49.7 Se agrega el punto 49.7: 

 

Certificados de Pago 

 

1. El derecho a la percepción del precio se adquiere con el cumplimiento 

total de la encomienda. Sin perjuicio de ello y a fin de una menor 

incidencia de los factores financieros se certificará y pagará el precio 

convenido en forma parcial y sucesiva, durante la ejecución del 

Contrato, bajo las reglas establecidas en general en el Pliego y en 

particular en la presente Cláusula. 

 

2. El precio total se divide en dos partes aplicando el Porcentaje 1 según 

la Subcláusula 13.4 de la Sección 1, dando como resultado: 

 

2.1.La parte 1, Pr1, que es la parte del precio cuyo pago está condicionado 

al cumplimiento del mantenimiento.  

 

2.2.La parte 2, Pr2, que es la parte del precio cuyo pago está condicionado 

por el cumplimiento de las obras de recuperación y/u otras 

intervenciones obligatorias. 

 

3. El monto de la certificación mensual de Pr1 resulta de dividir Pr1 por 

la cantidad total de meses de ejecución del Contrato, bajo la condición 

de que se cumplan los requisitos referidos a esta parte de la certificación 

que se detallan más abajo.  

 

4. Pr2 se certifica mensualmente en cada uno de los meses en que deben 

ejecutarse obras, según el porcentaje de avance de los trabajos 

ejecutados respecto al Programa Detallado, considerando como base de 

referencia los volúmenes de cada ítems previstos en el plan de hitos 

fijados por el Comitente. 

 

En el tercer (3°) mes de cada semestre, se verificará el cumplimiento de 

al menos el ochenta porciento (80%) de la inversión acumulada prevista 

en el plan de hitos para ese mes. En caso de no cumplirse se aplicará la 

penalidad prevista para esta causal. (Ver C.E., punto 5.13) 

 

En el sexto mes de cada semestre, se verificará el cumplimiento del hito 

semestral al cien por ciento (100%) de la certificación prevista para ese 
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mes. En caso de no cumplirse se aplicará la penalidad prevista para esta 

causal. (Ver C.E., Puntos 5.1; 5.2 y 5.3) 

 

5. Los requisitos de certificación de Pr1 para cada período de certificación 

son las siguientes:   

 

5.1.Se certifica a mes calendario vencido. 

 

5.2.El cumplimiento de la condición integral de mantenimiento de la Malla. 

La insuficiencia parcial o total, según se define más abajo, en la 

condición integral de mantenimiento de la Malla en cada una de las 

secciones homogéneas de la misma, individualizadas en las Bases y 

Condiciones Particulares, durante cada semana o fracción, tiene como 

consecuencia la pérdida definitiva del derecho a percibir la 

contraprestación en las proporciones que a continuación se detallan.  

 

5.2.1. Hay incumplimiento parcial de la condición de mantenimiento 

integral en cada sección homogénea, y para cada semana del mes de 

que se trate, cuando se ha verificado el incumplimiento de hasta dos 

de las actividades de mantenimiento incluidas en la lista de tareas 

de mantenimiento definida a ese fin en las Condiciones Particulares 

del Contrato. 

 

5.2.2. Hay incumplimiento total de la condición de mantenimiento 

integral en cada sección homogénea y para la semana del mes que 

se trate, cuando se ha verificado el incumplimiento de tres o más de 

las actividades de mantenimiento incluidas en la lista de tareas de 

mantenimiento definidas a ese fin en las Condiciones Particulares 

del Contrato. 

 

5.2.3. A los fines de establecer la parte del precio correspondiente a cada 

sección homogénea por semana y con relación a lo previsto en la 

presente Cláusula, el monto de Pr1 correspondiente al mes de que 

se trate, se dividirá en partes proporcionales a la extensión de cada 

sección con relación a la extensión total de la Malla, el resultado a 

su vez se dividirá por cuatro. 

 

5.2.4. Para la aplicación de lo previsto en la presente Cláusula con relación 

al incumplimiento en el mantenimiento, se computan como 

semanas los lapsos sucesivos de siete días desde el primer día del 
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mes y el excedente de 28 días en el mes queda incorporado a la 

última semana.   

 

5.2.5. El incumplimiento parcial de la condición de mantenimiento 

integral para cada sección homogénea y por cada semana implica la 

pérdida del derecho a percibir el treinta (30) por ciento de la parte 

del precio Pr1 de ese mes en la medida correspondiente a esa 

semana y a esa sección homogénea, según lo establecido en el punto 

5.2.3. 

 

5.2.6. El incumplimiento total de la condición integral de mantenimiento 

implica la pérdida del derecho a percibir el total de la parte del 

precio Pr1, relacionado con la sección homogénea de que se trate 

para esa semana en el punto 5.2.3. 

 

5.2.7. La caducidad del derecho a percibir esta parte del precio contractual 

por incumplimiento total o parcial ya descripta, es independiente de 

la aplicación de las penalidades que correspondan.  

 

6. Las condiciones de certificación de Pr2 para cada período de 

certificación son las siguientes:  

 

6.1.Se certifica a mes calendario vencido. 

 

6.2.Que todas las obras de recuperación y todas las otras intervenciones 

obligatorias ejecutadas en el mes hayan alcanzado los requisitos de 

calidad correspondientes y estipulados en la Especificación Técnica, 

incluyendo las penalidades si correspondiesen. Además de los 

requisitos de calidad, en Datos del Contrato se fijan Hitos de Ejecución 

Parcial de obras de rehabilitación o de otras intervenciones obligatorias 

y sus fechas de cumplimiento.   

 

7. Los requisitos de emisión de los certificados básicos son los siguientes:  

7.1.Que el contratista haya presentado la información de Control de calidad, 

de acuerdo con lo que dispongan las Especificaciones Técnicas. 

7.2.Que la documentación citada en el punto precedente haya merecido la 

conformidad de la Supervisión de Obra, quien deberá expedirse dentro 

de los cinco días de recibida. 

7.3.Que la Supervisión de Obra certifique las cantidades ejecutadas de cada 

ítem. 
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7.4.Que el Contratista cumpla con el PMAyS junto a los programas y 

subprogramas que lo componen y sus correspondientes informes, de 

acuerdo a los objetivos y alcances indicados en la versión definitiva y 

aprobada del PMAyS.  

 

8. Por tratarse de un Contrato de Ajuste Alzado Absoluto, todas las 

actividades, tanto de ejecución como de provisión y de manejo 

ambiental y social son necesarias para dar total, correcto y oportuno 

cumplimiento a la encomienda contractual, tanto en lo referido a las 

Obras de Recuperación y a las otras Intervenciones Obligatorias como 

al mantenimiento de toda la Malla, recibirán como única compensación 

el precio contractual con más la redeterminación de precios que pueda 

corresponder. Ninguna obra, trabajo o provisión se considera excluido 

del concepto precedente excepto cuando así haya sido resuelto 

expresamente por el comitente.  

 

9. Del total correspondiente a Obras de RECUPERACIÓN Y OTRAS 

INTERVENCIONES OBLIGATORIAS, Pr2, se certificará un 

TRES POR CIENTO (3 %) una vez acreditado haber completado las 

exigencias de la ETP de MOVILIZACIÓN DE OBRA del PR2. Se 

certificará en concepto de DESMOVILIZACIÓN DE OBRA y 

REMEDIACIÓN AMBIENTAL un UNO POR CIENTO (1%) del PR2 

el cual estará condicionado al cumplimiento de las exigencias de la ETP 

de DESMOVILIZACIÓN DE OBRA y REMEDIACIÓN 

AMBIENTAL a la finalización de la Etapa de Obras de 

RECUPERACIÓN Y OTRAS INTERVENCIONES 

OBLIGATORIAS, situación que condiciona la emisión del Acta de 

Recepción provisora de PR2. Se certificará en concepto de 

DESMOVILIZACIÓN DE OBRA y REMEDIACIÓN AMBIENTAL 

total de la MALLA C.Re.Ma. otro UNO POR CIENTO (1%) del PR2 

el cual estará condicionado al cumplimiento de las exigencias de la ETP 

de DESMOVILIZACIÓN DE OBRA y REMEDIACIÓN 

AMBIENTAL a la FINALIZACIÓN TOTAL DEL CONTRATO, 

situación que condiciona la emisión del Acta de Recepción Provisora 

Total de la MALLA C.Re.Ma. El NOVENTA Y CINCO POR CIENTO 

(95%) restante se certificará según lo establecido anteriormente.  Será 

condición de las certificaciones haber constituido garantía por el monto 

total de las mismas en los mismos términos que la garantía de 

cumplimiento de Contrato y por el lapso de ejecución de la obra de 

recuperación.  
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50.1 Se modifica: 

 

1. El Pago del valor de las obras se efectuará en la forma prevista para los 

Certificados de Pago. 

 

2. El Contratante abonará al Contratista los importes certificados por la 

Supervisión de Obra, con el descuento del anticipo, si los hubiere, dentro 

del período que media entre su emisión y el vencimiento que se producirá 

a los sesenta (60) días corridos a contar desde el primer día del mes 

siguiente al que la Supervisión de Obra suscribiere tales documentos, salvo 

en los casos de los certificados de recepciones provisional y definitiva, cuyo 

plazo será de noventa (90) días corridos computados de igual manera. 

2.1 En caso de mora de dicho pago, el Contratista tendrá derecho a reclamar 

intereses. 

2.2 La tasa de interés aplicable para la liquidación de los intereses por mora 

en el Pago es la Tasa mensual de descuento de Certificados de Obra del 

Banco de la Nación Argentina vigente el día en que debió realizarse el 

pago. Si el atraso fuere superior a un mes, se tomará el promedio 

ponderado de las tasas mensuales de descuento de certificados vigentes 

al cumplirse cada uno de los meses sucesivos. 

2.3 En caso de que la mora en el pago supere los 90 días el Contratante 

podrá acordar con el Contratista una reducción del ritmo de la obra. 

Dentro del acuerdo que se suscriba entre las partes se deberá consignar 

lo siguiente: 

 

 el lapso de duración del evento; 

 cómo serán regularizados los pagos; 

 que servicios mínimos de mantenimiento prestará el Contratista; y 

 en qué forma se modificará el plazo total de la obra. 

 

3. Si por cualquier circunstancia, se verificara algún pago en exceso, el 

importe del mismo será deducido del primer certificado que se emita con 

posterioridad a dicha verificación, con los intereses calculados a la tasa 

fijada por la legislación vigente a la fecha en que se efectuó el pago. 

 

4. El Contratante no pagará los rubros de las Obras para los cuales no se hayan 

especificado tarifas o precios en la Lista de Cantidades, y se entenderá que 

están cubiertos por otras tarifas y precios del Contrato. 
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50.5 Se agrega el punto 50.5: 

 

Pagos de las variaciones 

 

1. Cuando la Supervisión de Obra solicite una cotización para la ejecución 

de una variación, el Contratista deberá proporcionársela dentro de los siete 

días de solicitada, o dentro de un plazo más prolongado si el Supervisión 

de Obra así lo hubiera determinado. La Contratante evaluará y deberá 

aprobar la variación antes de que la misma se comience a ejecutar. 

 

2. Si la cotización del Contratista no fuere razonable, la Contratante podrá 

ordenar la variación y modificar el precio del Contrato basado en su propia 

estimación de los efectos de la variación sobre los costos del Contratista. 

 

3. Si la Supervisión de Obra decide que la urgencia de la variación no 

permite obtener y analizar una cotización sin demorar los trabajos, no se 

proporcionará cotización alguna y la variación se considerará como un 

evento compensable. 

 

4. El Contratista no tendrá derecho al pago de los costos adicionales en que 

hubiera incurrido y que podrían haberse evitado si él hubiese dado aviso 

anticipado. 

 

51. Se modifica: 

 

1. El Contratante retendrá, de cada certificado, un cinco (5) porciento (%), en 

concepto de Fondo de Reparo, y hasta la terminación de la totalidad de la 

Obra. 

La retención en concepto de Fondo de Reparo podrá ser sustituida por un 

Seguro de Caución Parcial o Global, de acuerdo a lo establecido en la Ley 

17.804 y el Decreto N° 411/69. 

 

La devolución en efectivo de los importes retenidos en concepto de Fondo de 

Reparo, en virtud de su sustitución por garantías de caución, se efectivizará: 

juntamente con el pago del certificado que respalda, si la garantía se presenta 

con una anticipación tal que el plazo para reintegrar el Fondo de Reparo (10 

días hábiles de garantía constitutiva, más los días de plazo de pago que tenga 

el certificado que respalda) es coincidente o anterior al vencimiento de dicho 

certificado. 
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Si la garantía de caución se presenta con una antelación menor al plazo 

previsto en el párrafo anterior, se asignará a la liquidación de devolución del 

Fondo de Reparo la fecha de vencimiento que resulta de contar tantos días 

como plazo de pago tenga el certificado cuya garantía en efectivo se sustituye 

a partir de la fecha de aceptación de la garantía. 

 

Toda observación a la documentación presentada u otros trámites a cumplir, 

por razones imputables a la contratista, interrumpirá los términos fijados y, 

consecuentemente, producirá la ampliación de los plazos. 

 

2. Al terminarse la totalidad del Contrato y labrada el Acta de Recepción 

Definitiva, se deberá devolver al Contratista el monto total retenido. 

 

53.2.1 El monto de la Garantía por Pago de Anticipo es el mismo que el monto  

del Anticipo y deberá ser proporcionado dentro de los veintiocho (28) días 

posteriores a la notificación del contrato. 

 

53.3 Se agrega: 

Dicha garantía se podrá presentar a través de una Póliza de Seguro de Caución. 

En los casos en que se produzcan modificaciones del monto contractual, 

deberán reajustarse las garantías del contrato para restablecer el porcentaje 

indicado en el punto 53.3.1, del valor del contrato vigente. 

Se considerarán como cambio en el costo y/o la legislación, a los fines de 

aumentar o reducir según corresponda, el valor de la Garantía de 

Cumplimiento contractual a los Ajustes por cambios en el Costo, de acuerdo 

a lo establecido en Decreto N° 691/2016. 

La Garantía de Fiel Cumplimiento deberá permanecer válida hasta la fecha de 

Recepción Definitiva. 

El treinta y tres por ciento (33 %) del monto total de la garantía de fiel 

cumplimiento de Contrato se liberará seis meses después de la fecha en que se 

haya certificado la ejecución integra y correcta de la totalidad de las obras de 

recuperación y otras intervenciones obligatorias.  

  

53.3.1 Dentro de los veintiocho (28) días desde la notificación de la adjudicación del 

contrato, el contratista debe entregar la Garantía de Cumplimiento por el monto 

del 10%. 

53.3.2 La forma de garantía de cumplimiento es fianza de cumplimiento. 

 

 

57.1 Se agrega: 
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Se denomina “Planos actualizados y manuales” o Manuales de Operación 

y Mantenimiento” 

Se requieren los siguientes Planos o Manuales en las fechas que se 

indican: 

 
Al inicio del contrato, lo indicado en la presente CE 17.2 (Punto 5). 

Al término del contrato, lo indicado en la presente CE 28.2 (Punto 1.3). 

57.2 Si no se suministran los documentos establecidos de conformidad con la 

Cláusula 57.1 de las CE, el Comitente no podrá tramitar la Recepción Definitiva 

de la Obra 

59.2.1. 

(a) 

Se agrega: 

O entra en liquidación por causas distintas de una reorganización o fusión. 

 

59.2.2. 

(c) 

Se considerará que se ha incurrido en un incumplimiento persistente del 

Contrato cuando el monto total de las reducciones de pago y la indemnización 

por daños y perjuicios aplicados en virtud del Contrato alcancen el 15 % del 

monto total del Contrato. 

 

59.2.2. 

(e) 

Se agrega el punto 59.2.2. (e): 

 

e) La Supervisión de Obra ordena al Contratista demorar el avance de las 

Obras y no retira la orden dentro del plazo establecido en el artículo 53 b) 

de la ley 13064 de Obras Públicas;  

 

59.2.2. 

(f) 

Se agrega el punto 59.2.2. (f): 

 

f) si el Contratista, a juicio del Comitente, ha empleado prácticas corruptas 

o fraudulentas al competir por o en la ejecución del Contrato, de acuerdo 

a lo indicado en la Clausula 66. 

 

59.2.2. 

(g) 

Se agrega el punto 59.2.2. (g): 

 

g) el Contratista no mantiene una garantía exigida 

 

59.2.2. 

(h) 

Se agrega el punto 59.2.2. (h): 

 

h) Por cualquiera de las causas y en orden a las disposiciones contenidas 

en los Artículos 49 al 54 de la Ley N° 13.064 (Ley Nacional de Obras 

Públicas). 
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59.3.1. 

(c) 

Se agrega el punto 59.3.1. (c): 

c) el Contratante no efectúa al Contratista un pago certificado dentro de 

los 120 días siguientes a la fecha de vencimiento de pago del mismo. 

 

59.5 Se agrega el punto 59.5: 

1. Asimismo, el Contratante podrá rescindir el Contrato por razones de 

oportunidad, mérito o conveniencia. 

 

2. Si el Contrato fuere rescindido, el Contratista deberá suspender de 

inmediato los trabajos, disponer las medidas de seguridad necesarias en la 

zona de las Obras y retirarse del lugar tan pronto como sea 

razonablemente posible. 

 

3. Las causas de rescisión que a criterio del Contratante sean imputables al 

Contratista, se le comunicarán a éste fehacientemente, para que en un 

plazo no superior a siete (7) días corridos formule las alegaciones que 

estime de su derecho.  A su vez, en el supuesto que el Contratista entienda 

que existen causas atribuibles al Contratante para fundamentar la 

rescisión, deberá ponerlas en conocimiento de éste, manifestando su 

petición concreta de que se rescinda el Contrato. 

 

4. Producida la rescisión, cualquiera fuese la causa de la misma, el 

Contratante tendrá derecho a tomar posesión inmediata de la obra, en el 

estado en que se encuentre, en cuyo caso se hará un inventario y avalúo 

de los trabajos, materiales y equipos. 

 

5. El inventario se hará con intervención de la supervisión de Obra y del 

Contratista, sin interrupciones dilatorias.  Si el Contratista no concurriese 

– por sí o por apoderado – al acto del Inventario, el Contratante estará de 

todas maneras habilitado para realizarlo, en cuyo caso enviará al 

Contratista, bajo constancia, una copia del mismo. 

 

6. El avalúo se efectuará de común acuerdo entre la supervisión de Obra y 

el Contratista, sujeto a la posterior aprobación del Contratante.  En caso 

de disconformidad entre ellos, el Contratante dispondrá que el diferendo 

se resuelva por la vía pertinente. 

 

7. Los materiales y equipos que el Contratante no decida adquirir serán 

retirados de la zona de obras por el Contratista, a su costa, dentro del 
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término que se le fije y que no será menor de quince (15) días corridos, 

computados desde la fecha de notificación de la medida adoptada, 

quedando bajo responsabilidad del Contratista las pérdidas y averías que 

puedan sufrir los materiales y equipos depositados.  Si el Contratista no 

diera cumplimiento a esta orden, el Contratante hará retirar y depositar 

fuera de la obra esos materiales y equipos, labrando el acta 

correspondiente, corriendo todos los gastos a cargo de aquél.  

 

8. Los trabajos que no sean de recibo serán demolidos por el Contratista en 

el plazo que le señale la Supervisión de Obra.  Si no cumpliera tal orden, 

el Contratante dispondrá la demolición de los mismos, corriendo los 

gastos consiguientes por cuenta del Contratista.  

 

9. El Contratista deberá identificar, organizar e implementar las medidas 

correctivas, constructivas y no constructivas dirigidas a restaurar los 

impactos ambientales residuales, a su costa, dentro del término que le 

señale la Supervisión de Obra. Si no cumpliera tal orden, el Contratante 

dispondrá de las medidas correctivas necesarias, corriendo los gastos 

consiguientes por cuenta del Contratista.  

 

10. El importe que arroje la liquidación de los trabajos ejecutados, que fueren 

de recibo, tanto los terminados como los inconclusos, materiales y enseres 

aceptados a precio de avalúo, constituirá un crédito a favor del Contratista, 

previa deducción de los pagos efectuados a cuenta. La oportunidad en que 

se certifique y pague el monto resultante depende de que la rescisión sea 

o no imputable al Contratista. En caso de rescisión por culpa del 

contratista todos los créditos a su favor quedan retenidos hasta la 

liquidación final una vez ejecutada íntegramente la obra encomendada en 

el Contrato rescindido. 

 

11. Cuando la rescisión sea imputable al Contratista, este es responsable de 

resarcir a la Contratante por todos los daños y perjuicios emergentes de la 

rescisión incluyendo el costo adicional que pueda tener la conclusión de 

los trabajos objeto del Contrato rescindido, el costo que pueda tener las 

actividades necesarias para preservar los trabajos inconclusos que no 

corresponda demoler y todo otro daño o perjuicio emergente en forma 

directa de la rescisión. 

 

12. Para el pago del crédito a favor del contratante, emergente de la rescisión 

por culpa del contratista, se aplicará en primer término todo monto 
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adeudado al contratista con en razón del Contrato, en segundo término, la 

garantía de fiel cumplimiento de Contrato y el fondo de reparo. Si aun así 

quedase un saldo impago se fijará al contratista un plazo perentorio para 

el pago de ese saldo. Ese plazo será de magnitud equivalente al plazo de 

pago del certificado de recepción provisional, todo ello bajo apercibi-

miento de las acciones judiciales del caso.  

59.6 Se agrega el 59.6: 

 

Pagos Posteriores a la rescisión del Contrato 

 

1. Si el Contrato se rescinde por incumplimiento grave del Contratista, la D.N.V. 

deberá emitir un certificado en el que conste el valor de los trabajos realizados 

y de los materiales comprados por el Contratista, menos los anticipos 

recibidos por él hasta la fecha de emisión de dicho certificado, y menos el 

porcentaje indicado en los Datos del Contrato que haya que aplicar al valor 

de los trabajos que no se hubieran terminado. No corresponderá pagar 

indemnizaciones adicionales por daños y perjuicios. Si el monto total que se 

adeude al Contratante excediera del monto de cualquier pago que debiera 

efectuarse al Contratista, la diferencia constituirá una deuda a favor del 

Contratante. 

 

2. Si el Contrato se rescinde por conveniencia del Contratante o por 

incumplimiento grave del Contrato por el Contratante, la D.N.V. deberá 

emitir un certificado por el valor de los trabajos realizados, los materiales 

comprados, el costo razonable del retiro de los equipos y la repatriación del 

personal del Contratista ocupado exclusivamente en las Obras, y los costos en 

que el Contratista hubiera incurrido a los fines del resguardo y seguridad de 

las Obras, menos los anticipos que hubiera recibido hasta la fecha de emisión 

de dicho certificado. 

 

59.7 Se agrega 59.7: 

 

Propiedad de los bienes y las obras 

 

Si el Contrato se rescindiera por incumplimiento del Contratista, todos los 

materiales que se encuentren en la Zona de Obras, las Plantas y las Obras 

provisionales, serán retenidos por parte del Contratante a la resulta de la 

liquidación final de los trabajos. 
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63.1.1 El Contratante tiene derecho a proponer una modificación en el Contrato:  

Sí. 

63.1.2 El Contratista tiene derecho a proponer una modificación en el Contrato: Sí. 

63.2.1 La Subcláusula 63.2.1 (e) es reemplazada con el siguiente texto, y la 

Subcláusula original 63.2.1 (e) se renumera como 63.2.1(f): 

“suficiente información sobre ASSS para permitir la evaluación de los riesgos 

ASSS y los impactos de la Modificación”. 

63.3.2 Ingeniería de valor 

En el primer párrafo, después del punto “c) una descripción de todo efecto 

del cambio en el rendimiento y la funcionalidad”se agrega lo siguiente: 

“d) suficiente información sobre ASSS para permitir la evaluación 

de los riesgos ASSS y los impactos de la Modificación”. 

63.3.2 Ingeniería de valor: NO APLICA  

64.4 Se agrega el 64.4 : 

 

Se denomina “Pórroga del Plazo de Terminación” o Prórroga de la fecha 

prevista de terminación” 

 

La Contratante deberá prorrogar la fecha prevista de terminación cuando se 

produzca un evento compensable o se ordene una variación que haga imposible 

la terminación de las Obras en la fecha prevista de terminación sin que el 

Contratista tenga que adoptar medidas para acelerar el ritmo de ejecución de los 

trabajos pendientes que exijan al Contratista incurrir en gastos adicionales. 

 

64.5 Se agrega 64.5: 

 

La Contratante determinará si debe prorrogarse la fecha prevista de terminación 

y por cuánto tiempo, dentro de los 21 días siguientes a la fecha en que el 

Contratista solicite a la Supervisión de Obra una decisión sobre los efectos de una 

variación o de un evento compensable y proporcione toda la información de 

apoyo. Si el Contratista no hubiere dado aviso anticipado acerca de una demora o 

no hubiere cooperado para resolverla, la demora debida a esa falta de cooperación 

no será considerada para determinar la nueva fecha prevista de terminación. 
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Notificación de Intención de Adjudicación 

 

[Esta Notificación de Intención de Adjudicación será enviada a cada Licitante que haya 

presentado una Oferta.] 

[Enviar esta Notificación al Representante Autorizado del Licitante nombrado en el 

Formulario de Información del Licitante] 

 

A la atención del Representante Autorizado del Licitante 

Nombre: [insértese el nombre del Representante Autorizado] 

Dirección: [indicar la dirección del Representante Autorizado] 

Números de teléfono: [insertar los número de teléfono del Representante Autorizado] 

Dirección de correo electrónico: [insertar dirección de correo electrónico del 

Representante Autorizado] 

[IMPORTANTE: insertar la fecha en que esta Notificación se transmite a los Lictantes. 

La Notificación debe enviarse a todos los Licitantes simultáneamente. Esto significa 

en la misma fecha y lo más cerca posible al mismo tiempo.] 

 

FECHA DE TRANSMISIÓN:Esta notificación se envía por: [correo electrónico] el [fecha] 

(hora local) 

 

Notificación de Intención de Adjudicación 

 

Contratante:[insertar el nombre del Contratante] 

Proyecto:[insertar nombre del proyecto] 

Título del contrato:[indicar el nombre del Contrato] 

País:[insertar el país donde se emite la SDO] 

Número de préstamo:[indicar el número de referencia del préstamo] 

SDO No:[insertar número de referencia SDO del Plan de Adquisiciones] 

Esta Notificación de Intención de Adjudicación (la Notificación) le notifica nuestra decisión 

de adjudicar el contrato anterior. La transmisión de esta Notificación comienza el Período 

de Suspensivo. Durante el Plazo Suspensivo usted puede: 

(a) solicitar una sesión informativa en relación con la evaluación de su Oferta, y / o 

(b)  presentar un reclamo sobre la adquisición en relación con la decisión de adjudicar 

el contrato. 
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1. El Adjudicatario 

Nombre: 
[ingresar el nombre del Licitante seleccionado] 

Dirección: 
[ingresar la dirección del Licitante seleccionado] 

Precio del 

contrato: 
[ingresar el precio de la Oferta del Licitante seleccionado] 

 

2. Otros Licitantes[INSTRUCCIONES: ingresar los nombres de todos los Licitantes 

que presentaron una Oferta. Si se evaluó el precio de la Oferta, incluya el precio evaluado, 

así como el precio de la Oferta leído en la apertura.] 

Nombre del Licitante Precio de la Oferta 
Costo evaluado de 

la Oferta 

[ingrese el nombre] [ingrese el precio] 
[ingrese el costo 

evaluado] 

[ingrese el nombre] [ingrese el precio] 
[ingrese el costo 

evaluado] 

[ingrese el nombre] [ingrese el precio o] 
[ingrese el costo 

evaluado] 

[ingrese el nombre] [ingrese el precio] 
[ingrese el costo 

evaluado] 

[ingrese el nombre] [ingrese el precio] 
[ingrese el costo 

evaluado] 

 
3. Razón por la cual su oferta no tuvo éxito. 

[INSTRUCCIONES: Indique la razón por la cual la Oferta de este Licitante no tuvo éxito. NO 

incluya: (a) una comparación punto por punto con la Oferta de otro Licitante o (b) información 

que el Licitante indique como confidencial en su Oferta.] 

4. Uso de la Mejor Oferta Final o Negociaciones 

De conformidad con las IAL 37.1, en la evaluación de las Ofertas, o de confromidad con IAL 37.2 

en adjudicación finalde este Contrato, se utilizó el método de: 

 Mejor Oferta Final 

 Negociaciones 

 Ninguno de los dos métodos 
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[Suprima si no corresponde] 

El nombre de la Autoridad Independiente de Probidad es: [indicar el nombre de la Autoridad] 

 

5. Cómo solicitar una sesión informativa 

FECHA LÍMITE: La fecha límite para solicitar una sesión informativa expira a medianoche 

el [insertar fecha y hora local]. 

Usted puede solicitar una explicación sobre los resultados de la evaluación de su Oferta pero no 

sobre la evaluación de otras Ofertas o del Adjudicatario. Si decide solicitar una explicación, su 

solicitud por escrito debe hacerse dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la recepción de esta 

Notificación de Intención de Adjudicación. 

Proporcione el nombre del contrato, número de referencia, nombre del Licitante, detalles de 

contacto; y dirija la solicitud de explicación así: 

Atención: [indicar el nombre completo de la persona, si procede] 

Título / posición:[insertar título / posición] 

Agencia: [indicar el nombre del Contratante] 

Dirección de correo electrónico:[indicar dirección de correo electrónico] 

Si su solicitud de explicación es recibida dentro del plazo de 3 días hábiles, le proporcionaremos el 

informe dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la recepción de su solicitud. Si no 

pudiéramos proporcionar la sesión informativa dentro de este período, el Plazo Suspensivo se 

extenderá por cinco (5) días hábiles después de la fecha en que se proporcionó la información. Si 

esto sucede, le notificaremos y confirmaremos la fecha en que finalizará el Plazo Suspensivo 

extendido. 

La explicación puede ser por escrito, por teléfono, videoconferencia o en persona. Le informaremos 

por escrito de la manera en que se realizará el informe y confirmaremos la fecha y la hora. 

Si el plazo para solicitar un informe ha expirado, puede aun así solicitar una explicación. En este 

caso, proporcionaremos la explicación tan pronto como sea posible, y normalmente no más tarde de 

quince (15) días hábiles desde la fecha de publicación de la Notificación de Adjudicación del 

Contrato. 

6. Cómo presentar una queja 

Período: Reclamos relacionados con la adquisición que impugne la decisión de adjudicación 

deberá presentarse antes de la medianoche, [insertar fecha y hora local]. 

Proporcione el nombre del contrato, número de referencia, nombre del Licitante, detalles de 

contacto; y dirija la queja relacionada con la adquisición así: 

Atención:[indicar el nombre completo de la persona, si procede] 
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Título / posición:[insertar título / posición] 

Agencia:[insertar el nombre del Contratante] 

Dirección de correo electrónico:[indicar dirección de correo electrónico] 

En este punto del proceso de adquisición, puede presentar una queja relacionada con la adquisición 

impugnando la decisión de adjudicar el contrato. No es necesario que haya solicitado o recibido una 

explicación antes de presentar esta queja. Su queja debe ser presentada dentro del Plazo Suspensivo 

y recibida por nosotros antes de que finalice el Plazo Suspensivo. 

En resumen, hay cuatro requisitos esenciales: 

1. Usted debe ser una “parte interesada”. En este caso, significa un Licitante que presentó 

una Oferta en este proceso de licitación y es el destinatario de una Notificación de 

Intención de Adjudicación. 

2. La reclamación sólo puede impugnar la decisión de adjudicación del contrato. 

3. Debe presentar la queja en el plazo indicado anteriormente. 

4. Debe presentar la queja de conformidad con los párrafos 2.77 a 2.81 de las Políticas de 

Adquisiciones del BID y sus Apéndices 1 y 3. 

7. Plazo Suspensivo 

FECHA LÍMITE: El Plazo Suspensivo termina a medianoche el [insertar fecha y hora local] 

El Plazo Suspensivo dura diez (10) días hábiles después de la fecha de transmisión de esta 

Notificación de Intención de Adjudicación. 

El Plazo Suspensivo puede extenderse de conformidad con la Sección 5 arriba. Esto puede ocurrir si 

no estamos en condiciones de ofrecer explicaciones dentro de los cinco (5) días hábiles. Si esto 

ocurriera se les notificará de esta ampliación de plazo. 

Si tiene alguna pregunta sobre esta Notificación, no dude en ponerse en contacto con nosotros. 

En nombre del Contratante 

Firma:_______________________________________________  

Nombre: _____________________________________________  

Título / cargo: ________________________________________  

Teléfono: ____________________________________________  

Email: _______________________________________________  
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Formulario de Divulgación de la Propiedad Efectiva 

 

INSTRUCCIONES A LOS LICITANTES: SUPRIMIR ESTA CASILLA UNA VEZ QUE SE 

HA COMPLETADO EL FORMULARIO 

 

Este Formulario de Divulgación de la Propiedad Efectiva ("Formulario") debe ser 

completado por el Licitante seleccionado. En caso de una APCA, el Licitante debe enviar 

un Formulario por separado para cada miembro. La información de titularidad real que se 

presentará en este Formulario deberá ser la vigente a la fecha de su presentación. 

 

Para los propósitos de este Formulario, un Propietario Efectivo de un Licitante es cualquier 

persona natural que en última instancia posee o controla al Licitante al cumplir una o más 

de las siguientes condiciones:  
 

• poseer directa o indirectamente el 25% o más de las acciones  

• poseer directa o indirectamente el 25% o más de los derechos de voto  

• tener directa o indirectamente el derecho de nombrar a la mayoría del consejo de 

administración u órgano de gobierno equivalente del Licitante 

 

 

No. Solicitud de Ofertas (SDO):[ingrese el número de la SDO] 

Solicitud de Ofertas (SDO): [ingrese la identificación] 

 

A: [ingrese el nombre completo del Contratante] 
 

En respuesta a su solicitud en la Carta de Aceptación fechada [inserte la fecha de la Carta de 

Aceptación] para proporcionar información adicional sobre la titularidad real: [seleccione 

una opción según corresponda y elimine las opciones que no son aplicables:] 

 

(i) por la presente proporcionamos la siguiente información sobre la Propiedad Efectiva 

 

Detalles de la Propiedad Efectiva  
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Identidad del 

Propietario Efectivo 

 

Tiene participación 

directa o indirecta del 

25% o más de las 

acciones 

(Sí / No) 

 

Tiene directa o 

indirectamente el 

25% o más de los 

derechos de voto 

(Sí / No) 

 

Tiene directa o 

indirectamente el 

derecho a designar a la 

mayoría del consejo de 

administración, junta 

directiva o del órgano 

de gobierno equivalente 

del Licitante 

(Sí / No) 

 

[incluya el nombre 

completo (apellidos, 

primer nombre), 

nacionalidad, país 

de residencia] 


  

 

O bien 

 

(ii) Declaramos que no hay ningún Propietario Efectivo que cumpla una o más de las siguientes 

condiciones: 

 posee directa o indirectamente el 25% o más de las acciones 

 posee directa o indirectamente el 25% o más de los derechos de voto 

 tiene directa o indirectamente el derecho de nombrar a la mayoría del consejo de 

administración, junta directiva u órgano de gobierno equivalente del Licitante 

 

O bien  

 

(iii)  Declaramos que no podemos identificar a ningún Propietario Efectivo que cumpla una 

o más de las siguientes condiciones: [Si se selecciona esta opción, el Licitante deberá 

explicar por qué no puede identificar a ningún Propietario Efectivo]: 
 

 que posea directa o indirectamente el 25% o más de las acciones 

 que posea directa o indirectamente el 25% o más de los derechos de voto  

 que tenga directa o indirectamente el derecho de designar a la mayoría del consejo de 

administración, junta directiva u órgano de gobierno equivalente del Licitante 

 

Nombre del Licitante:*[indique el nombre completo de la persona que firma la Oferta] 

Nombre de la persona debidamente autorizada para firmar la Oferta en representación  

del Licitante:**[indique el nombre completo de la persona debidamente autorizada para 

firmar la Oferta] 
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Cargo de la persona que firma la Oferta:[indique el cargo completo de la persona que firma 

la Oferta] 

Firma de la persona mencionada más arriba:[firma de la persona cuyo nombre y cargo se 

indican más arriba] 

Fecha de la firma:[indique la fecha de la firma][indique el día, el mes y el año] 

Firmado a los ______________ días del mes de ______________de _________. 
 

* En el caso de la Oferta presentada por una APCA, especifique el nombre de la APCA como Licitante. En el 

caso de que el Licitante sea una APCA, cada referencia al "Licitante" en el Formulario de Divulgación de la 

Propiedad Efectiva (incluida esta Introducción al mismo) deberá leerse como referida al miembro de la APCA.  

** La persona que firme la Oferta tendrá el poder otorgado por el Licitante. El poder se adjuntará a los documentos 

y formularios de la Oferta. 
***Queda entendido que cualquier información falsa o equívoca que haya sido provista en relación con este 

requerimiento pudiere acarrear acciones o sanciones por parte del Banco de acuerdo con sus normas y políticas. 
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Carta de Aceptación 

[papel con membrete del Contratante] 

 

[fecha] 

 

Para:[nombre y dirección del Contratista] 

Por la presente, se le notifica que nuestro Organismo ha aceptado su Oferta con fecha [fecha] 

para la ejecución de [nombre y número de identificación del Contrato, tal como figuran en los 

Datos del Contrato] por el Monto Aceptado del Contrato del equivalente de [monto en cifras 

y en letras] [nombre de la moneda], con las correcciones y modificaciones realizadas según 

las Instrucciones a los Licitantes. 

Sírvase suministrar (i) la Garantía de Cumplimiento y la Garantía de Cumplimiento de las 

obligaciones ambientales, sociales y de seguridad y salud en el trabajo (ASSS) [suprimir la 

Garantía ASSS si no aplica en este contrato]dentro de un plazo de 28 días de conformidad 

con las Condiciones Contractuales, usando para ello uno de los Formularios de Garantía de 

Cumplimiento y el Formulario de la Garantía de cumplimiento ASSS [suprimir la Garantía 

ASSS si no aplica en este contrato] y (ii) la información adicional sobre la Propiedad Efectiva 

de conformidad con los DDL IAL 46.1, dentro de los siguientes 8 (ocho) días hábiles 

empleando el Formulario  de Divulgación de la Propiedad Efectiva, incluidos en la Sección 

IX, Anexo a las Condiciones Especiales: Formularios del Contrato del documento de licitación.  

 

Firma de la persona autorizada:  

Nombre y cargo del firmante:  

Nombre del Organismo:  

 

Anexo: Convenio Contractual 
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Convenio Contractual 

EL PRESENTE CONVENIO CONTRACTUAL es celebrado el día _______ del mes de 

___________________ de ________ entre 

____________________________________________________ de 

_________________________________ (en lo sucesivo, “el Contratante”), por una parte, y 

por ______________________ de _____________________ (en lo sucesivo, “el 

Contratista”), por la otra: 

CONSIDERANDO que el Contratante desea que el Contratista ejecute las Obras y los 

Servicios conocidos como _______________________________ , y ha aceptado una Oferta 

presentada por el Contratista para la ejecución y terminación de dichas Obras y la subsanación 

de los defectos que estas pudieran presentar,  

El Contratante y el Contratista acuerdan lo siguiente: 

1. En este Convenio Contractual  las palabras y expresiones tendrán el mismo significado 

que se les asigne en los respectivos documentos del Contrato al que se refieran. 

2. Los siguientes documentos se consideran parte del presente Convenio Contractual y 

serán leídos e interpretados en forma conjunta con él. Este Convenio Contractual prevalecerá 

sobre los demás documentos del Contrato.  

(a) la Carta de Aceptación; 

(b) la Carta de la Oferta (la última, si se utilizó Mejor Oferta Final o Negociaciones);  

(c) las enmiendas n.o _____ (si hubiera); 

(d) las Condiciones Especiales;  

(e) las Condiciones Generales; 

(f) las Especificaciones; 

(g) los Planos; 

(h) las Listas y Anexos completos; 

(i) todo otro documento que en las Condiciones Especiales se mencione como 

formando parte del Contrato.  

3. En contraprestación por los pagos que el Contratante hará al Contratista conforme a lo 

estipulado en este Convenio  Contractual, el Contratista se compromete a ejecutar las Obras y 

los Servicios para el Contratante y a subsanar los defectos de estos de conformidad en todo 

respecto con las disposiciones del Contrato. 
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4. El Contratante se compromete a pagar al Contratista como contrapartida de la ejecución 

y terminación de las Obras y los Servicios y la subsanación de sus defectos el Precio del 

Contrato o las sumas que resulten pagaderas de conformidad con lo dispuesto en el Contrato 

en el plazo y en la forma prescritos en este. 

EN PRUEBA DE CONFORMIDAD, las partes han suscrito el presente Convenio Contractual, 

con arreglo al derecho vigente de ______________________________________, en el día, 

mes y año antes indicados. 

 

Firmado por ________________________________________________ (en representación 

del Contratante) 

Firmado por _____________________________________ (en representación del Contratista) 
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Garantía de Cumplimiento 

Opción 1: Garantía a Primer Requerimiento 

 

[Membrete del garante o código de identificación SWIFT] 

Beneficiario: [insertar el nombre y la dirección del Contratante] 

Fecha: [insertar la fecha de la emisión] 

GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO N.º: [Insertar el número de referencia de la garantía] 

Garante: [Indicar el nombre y la dirección del lugar de emisión, salvo que figure en el membrete] 

Se nos ha informado que ______________________ (en adelante denominado“el Postulante”) 

ha celebrado con el Beneficiario el Contrato n.° ____________ de fecha ______________, 

para la ejecución de _____________________ (en adelante denominado “el Contrato”).  

Entendemos además que, de conformidad con las condiciones contractuales, se requiere una 

Garantía de Cumplimiento. 

A solicitud del Postulante, nosotros, en calidad de Garantes, por medio de la presente Garantía 

nos obligamos irrevocablemente a pagar al Beneficiario una suma (o sumas) que no exceda 

______________ ().1 Dichas sumas se pagarán en los tipos y las proporciones de monedas en 

las que se debe pagar el Precio del Contrato, al recibir la demanda del Beneficiario, respaldada 

por la declaración del Beneficiario, ya sea en la misma demanda o en un documento aparte 

firmado para acompañar o identificar la demanda, en la que se indique que el Postulante 

incumplió sus obligaciones en virtud del Contrato, sin necesidad de que el Beneficiario tenga 

que probar o aducir causa o razón alguna de su demanda o la suma especificada en ella.  

Esta Garantía vencerá a más tardar el [indicar el número] de [indicar el mes] de [indicar el 

año]2, y cualquier reclamación de pago al amparo de ella deberá ser recibida por nosotros en 

esta oficina a más tardar en esa fecha. 

                     
1 El Garante deberá especificar una suma que represente el porcentaje del Monto Aceptado del Contrato que se detalla 

en la Carta de Aceptación, menos las sumas provisionales, si las hubiera, que esté denominada ya sea en la(s) moneda(s) 

del Contrato o en una moneda de libre convertibilidad aceptable al Beneficiario. 

2 Consignar una fecha 28 días posterior a la fecha prevista para el cumplimiento, como se describe en la Cláusula 11.9 

de las CG. El Contratante deberá tener en cuenta que en caso de prórroga de esta fecha de terminación del Contrato, 

tendrá que solicitar al garante una prórroga de esta garantía. Dicha solicitud deberá cursarse por escrito y antes de la 

fecha de vencimiento estipulada en la garantía. Al preparar esta garantía, el Contratante podría considerar agregar el 

siguiente texto en el formulario, al final del penúltimo párrafo: “El Garante acepta una sola prórroga de esta Garantía 

por un plazo no superior a [seis meses] [un año], en respuesta a una solicitud por escrito de dicha prórroga por el 

Beneficiario, la que nos será presentada antes de la expiración de la Garantía”. 
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Esta garantía está sujeta a las Reglas Uniformes de la CCI relativas a las garantías contra 

primera solicitud (URDG), revisión de 2010, publicación n.º 758 de la CCI; queda excluida de 

la presente la declaración de respaldo del inciso a) del artículo 15 de dichas Reglas. 

 

 

_____________________  

[firmas] 

 

Nota: Todo el texto en cursiva (incluidas las notas de pie de página) se incluye para su uso 

durante la preparación de este formulario y deberá eliminarse del producto final. 

 

 

 



Sección IX – Formularios del Contrato 334 

 

Garantía de Cumplimiento  

Opción 2: Fianza de Cumplimiento 

 

Por esta Fianza ____________________, como Mandante (en adelante, el “Contratista”), y 

______________________________________________________________, como Fiador 

(en adelante, el “Fiador”), se obligan firme, solidaria y conjuntamente a sí mismos, así como a 

sus herederos, albaceas, administradores, sucesores y cesionarios, ante 

_____________________ como Obligante (en lo sucesivo, el “Contratante”) por el monto de 

__________________, cuyo pago deberá hacerse correcta y efectivamente en los tipos y 

proporciones de monedas en que sea pagadero el Precio del Contrato. 

POR CUANTO el Contratista ha celebrado un Convenio escrito con el Contratante con fecha

  de de 20  , para ___________________, de 

conformidad con los documentos, planos, especificaciones y enmiendas respectivas, los cuales, 

en la medida aquí contemplada, forman parte de la presente fianza a modo de referencia y se 

denominan en lo sucesivo el Contrato. 

POR CONSIGUIENTE, la condición de esta obligación es tal que, si el Contratista cumple 

oportuna y fielmente con los términos del Contrato mencionado (incluida toda enmienda de la 

que haya sido objeto), esta obligación carecerá de validez y efecto; de lo contrario, se 

mantendrá con plena validez y vigencia. Si el Contratista incumple alguna disposición del 

Contrato, y el Contratante así lo declara y cumple sus propias obligaciones en virtud del 

Contrato, el Fiador podrá remediar el incumplimiento sin demora o deberá, sin demora, optar 

por una de las siguientes medidas: 

1) Finalizar el Contrato de conformidad con los términos y condiciones establecidos. 

2) Obtener una o más Ofertas de Licitantes calificados, para presentarlas al 

Contratante con vistas al cumplimiento del Contrato de conformidad con los 

términos y condiciones de este, y una vez que el Contratante y el Fiador decidan 

respecto del Licitante con la Oferta evaluada como Oferta Más Ventajosa que se 

ajuste a las condiciones, hacer un Contrato entre dicho Licitante y el Contratante y 

facilitar, conforme avance el trabajo (aun cuando exista una situación de 

incumplimiento o una serie de incumplimientos en virtud del Contrato o Contratos 

de terminación concertados con arreglo a este párrafo), fondos suficientes para 

sufragar el costo de terminación menos el Saldo del Precio del Contrato, pero sin 

exceder, incluidos otros gastos e indemnizaciones que puedan ser responsabilidad 

del Fiador en virtud de esta Fianza, el monto que se señala en el primer párrafo de 

la presente Fianza.Por “Saldo del Precio del Contrato”, conforme se usa en este 

párrafo, se entenderá el importe total que deberá pagar el Contratante al Contratista 

en virtud del Contrato, menos el monto que haya pagado debidamente el 

Contratante al Contratista. 
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3) Pagar al Contratante el monto exigido por este para finalizar el Contrato de 

conformidad con los términos y condiciones establecidos en él, por un total máximo 

que no supere el de esta Fianza. 

El Fiador no será responsable por un monto mayor que el de la penalidad especificada en 

esta Fianza. 

Cualquier demanda al amparo de esta Fianza deberá entablarse antes de transcurrido un año 

desde la fecha de emisión del Certificado de Recepción. 

Esta Fianza no crea ningún derecho de acción o de uso para otras personas o firmas que no 

sean el Contratante definido en el presente documento o sus herederos, albaceas, 

administradores, sucesores y cesionarios. 

En prueba de conformidad, el Contratista ha firmado y sellado la presente Fianza y el Fiador 

ha estampado en ella su sello debidamente certificado con la firma de su representante legal, a 

los   días del mes de   de 20 . 

 

FIRMADO EL  en nombre de   

 

Por  en carácter de   

 

En presencia de   

 

FIRMADO EL  en nombre de   

 

Por  en carácter de   

 

En presencia de   
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Garantía de Cumplimiento de las obligaciones 

Ambientales, Sociales y de Seguridad  

y Salud en el Trabajo (ASSS)  

Garantía ASSS a Primer Requerimiento 
 

[Membrete o código de identificación SWIFT del Garante] 

Beneficiario: [indique el nombre y la dirección del Contratante]  

Fecha: _ [indique la fecha de emisión] 

GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO ASSS N.o: [indique el número de referencia de  

la garantía] 

Garante: [indique el nombre y la dirección del lugar de emisión, salvo que figure en  

el membrete] 

Se nos ha informado que _ [indique el nombre del Contratista, que, en el caso de una APCA, 

será el nombre de la APCA] (en lo sucesivo, “el Postulante”) ha celebrado el Contrato 

n.o[indique el número de referencia del Contrato] de fecha [indique la fecha] con el 

Beneficiario, para la ejecución de ______________ (en lo sucesivo, “el Contrato”).  

Asimismo, entendemos que, de acuerdo con las condiciones del Contrato, se requiere una 

garantía de cumplimiento. 

A solicitud del Postulante, nosotros, en calidad de Garante, nos comprometemos mediante la 

presente garantía de forma irrevocable a pagar al Beneficiario una suma o sumas que no 

excedan en total el monto de [indique el monto en números] ([indique el monto en letras])1, la 

cual pagaremos en los tipos y las proporciones de monedas en que debe pagarse el Precio del 

Contrato, una vez que recibamos del Beneficiario la correspondiente solicitud por escrito, 

respaldada por una declaración escrita, ya sea en la misma solicitud o en otro documento 

firmado que la acompañe o haga referencia a ella, en la que él manifieste que el Postulante ha 

incumplido las obligaciones en materia ambiental, social y de seguridad y salud en el trabajo 

contraídas al amparo del Contrato, sin que el Beneficiario tenga necesidad de sustentar su 

demanda o la suma reclamada en ella.  

                     
1 El Garante deberá introducir una cantidad que represente el porcentaje del monto aceptado del Contrato especificado 

en la Carta de Aceptación, menos las sumas provisionales, si las hubiera, denominada en la(s) moneda(s) del Contrato 

o en una moneda de libre convertibilidad aceptable para el Beneficiario. 
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Esta garantía vencerá a más tardar el [indique el día] de [indique el mes] de [indique el año]2, 

y cualquier solicitud de pago en virtud de ella deberá recibirse en las oficinas indicadas más 

arriba a más tardar en esta fecha.  

Esta garantía está sujeta a las Reglas Uniformes de la Cámara de Comercio Internacional 

(CCI) sobre Garantías a Primer Requerimiento (Uniform Rules for Demand Guarantees, 

URDG), revisión de 2010, publicación de la Cámara de Comercio Internacional n.o 758,  

con exclusión, por la presente, de la declaración explicativa requerida en el artículo 15 a). 

 

 

 

_____________________  

[firma(s)] 

 

 

Nota: El texto en letra cursiva (incluidas las notas al pie) tiene por objeto ayudar a 

preparar este formulario y debe eliminarse del documento definitivo. 

  

                     
2 Indique la fecha veintiocho días posterior a la fecha prevista de terminación según lo establecido en la Cláusula CG 53.1. 

El Contratante debe tener en cuenta que, en caso de que se prorrogue el plazo de cumplimiento del Contrato, tendrá que 

solicitar al Garante una extensión de esta garantía. Esta solicitud debe presentarse por escrito antes de la fecha de 

vencimiento indicada en la garantía. Al preparar esta garantía, el Contratante podría considerar la posibilidad de añadir 

el siguiente texto al final del penúltimo párrafo: “El Garante conviene en prorrogar por única vez esta garantía, por un 

período no superior a [seis meses] [un año], en respuesta al pedido de prórroga cursado por escrito por el Beneficiario 

y presentado al Garante antes del vencimiento de la garantía”. 
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Garantía por Pago de Anticipo 

Garantía a Primer Requerimiento 

[Membrete del garante o código de identificación SWIFT]  

Beneficiario:[Insertar el nombre y la dirección del Contratante] 

Fecha: [Indicar la fecha de emisión] 

GARANTÍA POR PAGO DE ANTICIPO N.º: [Insertar el número de referencia de  

la garantía] 

Garante: [Indicar el nombre y la dirección del lugar de emisión, salvo que figure en  

el membrete] 

Se nos ha informado que ___________________________ (en adelante denominado“el 

Postulante”) ha celebrado con el Beneficiario el Contrato n.° ________________ de fecha 

____________, para la ejecución de ____________________________ (en adelante 

denominado “el Contrato”).  

Asimismo, entendemos que, de acuerdo con las condiciones del Contrato, se hará un anticipo 

por la suma de ______________ () contra una garantía por pago de anticipo. 

A solicitud del Postulante, nosotros, en calidad de Garante, por medio de la presente nos 

obligamos irrevocablemente a pagarle al Beneficiario una suma o sumas que no exceda(n) un 

monto total de ______________ ()1al recibo en nuestras oficinas de la demanda conforme a 

los requisitos del Beneficiario, respaldada por una declaración del Beneficiario, ya sea en la 

demanda propiamente dicha o en un documento aparte firmado que acompañe o identifique la 

demanda, donde conste que el Postulante: 

(a) ha destinado el anticipo a otros fines que no sean los costos de movilización con 

respecto a las Obras; 

(b) no ha reembolsado el anticipo de acuerdo con las condiciones del Contrato (se 

deberá especificar el monto que el Postulante no ha reembolsado).  

                     
1 El Garante deberá especificar una suma que represente el monto del pago por anticipado que esté denominada ya sea 

en la(s) moneda(s) del anticipo que se indica(n) en el Contrato o en una moneda de libre convertibilidad aceptable para 

el Contratante. 
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En virtud de esta garantía, podrá presentarse un reclamo a partir de la presentación al Garante 

de un certificado expedido por el banco del Beneficiario donde conste que el anticipo 

anteriormente mencionado se ha acreditado al Postulante en su cuenta n.° ______________ en 

_________________. 

El monto máximo de esta Garantía se reducirá gradualmente en la misma cantidad de 

reembolsos de anticipos que realice el Postulante conforme se indica en las copias de los 

estados o certificados de pago provisionales que se nos deberán presentar.Esta Garantía 

vencerá, a más tardar, en el momento en que recibamos una copia del certificado provisional 

de pago en el que se indique que se ha certificado para pago el 90 % (noventa por ciento) del 

Monto Aceptado del Contrato, menos las sumas provisionales, o bien el día ___ de _____ de 

20___ 2(lo que ocurra primero).En consecuencia, cualquier reclamo de pago en virtud de esta 

garantía deberá recibirse en nuestra oficina a más tardar en la fecha señalada. 

Esta garantía está sujeta a las Reglas Uniformes de la CCI relativas a las garantías contra 

primera solicitud (URDG), revisión de 2010, publicación n.º 758 de la CCI; queda excluida de 

la presente la declaración de respaldo del inciso a) del artículo 15 de dichas Reglas. 

 

____________________  

[firma(s)] 

 

Nota: Todo el texto en cursiva (incluidas las notas de pie de página) se incluye para su uso 

durante la preparación de este formulario y deberá eliminarse del producto final. 

 

  

                     
2 Indicar la fecha de expiración prevista del Plazo de Terminación. El Contratante deberá tener en cuenta que en caso de 

prórroga del plazo de terminación del Contrato, tendrá que solicitar al Garante una prórroga de esta garantía. Dicha 

solicitud deberá cursarse por escrito y antes de la fecha de vencimiento estipulada en la garantía. Al preparar esta 

garantía, el Contratante podría considerar agregar el siguiente texto en el formulario, al final del penúltimo párrafo: 

“El Garante acepta una sola prórroga de esta Garantía por un plazo no superior a [seis meses] [un año], en respuesta 

a una solicitud por escrito de dicha prórroga por el Beneficiario, la que nos será presentada antes de la expiración de 

la Garantía”. 
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Garantía de Retención de Pago 

Garantía a Primer Requerimiento 

 

___________________________ [Membrete del Garante o código de identificación SWIFT] 

Beneficiario: __________________ [Insertar el nombre y la dirección del Contratante]  

Fecha: ________________[insertar la fecha de emisión] 

GARANTÍA DE RETENCIÓN DE PAGO N.°: [Insertar el número de referencia de  

la garantía] 

Garante: [Indicar el nombre y la dirección del lugar de emisión, salvo que figure en  

el membrete] 

 

Se nos ha informado que ________________ [indicar el nombre del Contratista; en caso de 

una APCA, será el nombre de esta] (en adelante, el “Postulante”) ha celebrado el Contrato n.° 

_____________ [indicar el número de referencia del Contrato] de fecha ____________ con 

el Beneficiario, para la ejecución de _____________________ [insertar el nombre del 

Contrato y una breve descripción de las Obras] (en adelante, el “Contrato”).  

Asimismo, entendemos que, de acuerdo con las condiciones del Contrato, el Beneficiario 

retiene un monto que no podrá superar el límite estipulado en el Contrato (“el Monto 

Retenido”), y que una vez expedido el Certificado de Recepción al amparo del Contrato y 

certificada para su pago la primera mitad del Monto Retenido, se procederá al pago de[insertar 

la segunda mitad del Monto Retenidoo en el caso de que el monto contemplado en la Garantía 

de Cumplimiento y la Garantía de Cumplimiento de las obligaciones ASSS, si requerida,al 

momento de la emisión del Certificado de Recepción sea menor que la mitad del Monto 

Retenido,la diferencia entre la mitad del Monto Retenido y el monto contemplado en la 

Garantía de Cumplimiento]contra una Garantía de Retención de Pago. 

A solicitud del Postulante, nosotros, en calidad de Garantes, por medio de la presente Garantía 

nos obligamos irrevocablemente a pagar al Beneficiario una suma (o sumas) que no exceda 

______________ [indicar el monto en cifras].() [monto en letras]1 al recibo de la demanda 

del Beneficiario, respaldada por la declaración del Beneficiario, ya sea en la misma demanda 

                     
1 El Garante insertará el monto correspondiente al monto de la segunda mitad del Monto retenido o, en el caso de que el 

monto contemplado en la Garantía de Cumplimiento al momento de la emisión del Certificado de Recepción sea menor 

que la mitad del Monto Retenido, a la diferencia entre la mitad del Monto Retenido y el monto contemplado en la 

Garantía de Cumplimiento y denominado en la/s moneda/s de la segunda mitad del Monto Retenido, según se especifica 

en el Contrato, o en una moneda de libre convertibilidad aceptable para el Beneficiario. 
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o en un documento aparte firmado para acompañar o identificar la demanda, en la que se 

indique que el Postulante incumplió sus obligaciones en virtud del Contrato, sin necesidad de 

que tenga que probar o aducir causa o razón alguna de su demanda o la suma especificada en 

ella.  

Se puede presentar un reclamo, en virtud de esta Garantía, a partir de la presentación al Garante 

de un certificado del banco del Beneficiario en el que se indique que la segunda mitad del 

Monto Retenido mencionado arriba se ha acreditado al Postulante en su cuenta número 

_______________ en el ____________________ [indicar el nombre y la dirección del banco 

del Postulante]. 

El vencimiento de esta Garantía será, a más tardar, el …. de …… de 2… 2, y cualquier 

reclamación de pago al amparo de ella deberá ser recibida por nosotros en la oficina indicada 

a más tardar en esa fecha. 

Esta garantía está sujeta a las Reglas Uniformes de la CCI relativas a las garantías contra 

primera solicitud (URDG), revisión de 2010, publicación n.º 758 de la CCI; queda excluida de 

la presente la declaración de respaldo del inciso a) del artículo 15 de dichas Reglas. 

 

____________________  

[firma(s)] 

 

Nota: Todo el texto en cursiva (incluidas las notas de pie de página) se incluye para su uso 

durante la preparación de este formulario y deberá eliminarse del producto final. 

 

                     
2 Insertar la misma fecha de vencimiento que la consignada para la Garantía de Cumplimiento, que deberá ser veintiocho 

días después de la fecha de terminación que se describe en la Cláusula 11.9 de las CG. El Contratante deberá tener en 

cuenta que en caso de prórroga de esta fecha de terminación del Contrato, tendrá que solicitar al Garante una prórroga 

de esta garantía. Dicha solicitud deberá cursarse por escrito y antes de la fecha de vencimiento estipulada en la garantía. 

Al preparar esta garantía, el Contratante podría considerar agregar el siguiente texto en el formulario, al final del 

penúltimo párrafo: “El Garante acepta una sola prórroga de esta Garantía por un plazo no superior a [seis meses] [un 

año], en respuesta a una solicitud por escrito de dicha prórroga por el Beneficiario, la que nos será presentada antes 

de la expiración de la Garantía”. 
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