FORMULARIO DE PRESUPUESTO DE LA OFERTA

OBRA: “REFUNCIONALIZACION INTEGRAL DEL PASO SISTEMA CRISTO REDENTOR - FASE 1: AMPLIACION DEL

TUNEL CARACOLES Y CONSTRUCCION DE GALERIAS DE INTERCONEXION”. TRAMO ARGENTINO.

PRESUPUESTO OFICIAL:

REFERIDO AL MES DE: Octubre de 2018

$ 2.119.523.722,96

PRECIO UNITARIO COTIZADO ($) IMPORTE
N° DE ITEM CODIGO DESCRIPCION UNIDAD | CANTIDAD
EN LETRAS EN NUMEROS ®)
DEMOLICIONES
1 CRG04030019 | DEMOLICIONES EN EXTERIOR m3 1.387,68
2 CRG04030010 | DEMOLICIONES DE COBERTIZO m 50,00
MOVIMIENTO DE TIERRAS
3 CRG01030002 | EXCAVACION CON MEDIOS MECANICOS EN EL EXTERIOR m3 54.174,40
4 CRG01040007 | RELLENO SIN GRUESOS m3 22.125,70
5 CRG01040008 | RELLENO HASTA COTA DEL TERRENO SOBRE TUNEL FALSO m3 13.117,20
6 CRG01080029 | ESCOLLERA CEMENTADA m3 761,60
REFUERZO DE TALUDES
7 CRG01080043 | HORMIGON PROYECTADO TIPO H-35 (fc'= 35 MPa) EN REFUERZO DE TALUDES m3 302,80
8 CRG01090032 | TUBO DREN CALIFORNIANO EN REFUERZO DE TALUDES m 5.340,00
9 CRG01080038 | PERNO AUTOPERFORANTE Dext/Dint = 40/16 EN TALUDES m 1.650,00
10 CRG01080041 | MALLA ELECTROSOLDADA EN REFUERZO DE TALUDES t 14,91
1 CRG03080001 | ACERO PARA ARMADURAS t 1,54
ESTRUCTURAS DE PROTECCION
12 CRG03050009 ESI_T_I\L/JI:&?N PARA ARMAR TIPO H-35 (fc'= 35 MPa) EN REVESTIMIENTO DE BOVEDAS m3 3.23
13 CRG04020051 ES{\TSAAI(C;?ONNEQEA[\QA(?%/]\;RXFO H-35 (fc'= 35 MPa) EN LOSAS, CONTRABOVEDA Y m3 12,05
14 CRG04020047 gg\l?éﬂslg&l;l;\‘l?%YECTADO TIPO H-35 (fc'= 35 MPa) EN SOSTENIMIENTO O m3 75.88
15 CRG04020065 | FIBRA DE ACERO ESTRUCTURAL kg 2.655,80
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FORMULARIO DE PRESUPUESTO DE LA OFERTA
OBRA: “REFUNCIONALIZACION INTEGRAL DEL PASO SISTEMA CRISTO REDENTOR - FASE 1: AMPLIACION DEL
TUNEL CARACOLES Y CONSTRUCCION DE GALERIAS DE INTERCONEXION”. TRAMO ARGENTINO.

16 CRG03050026 | CEMENTO SULFORRESISTENTE un 91,16
17 CRG03080001 | ACERO PARA ARMADURAS t 2,16
18 CRG04020046 | MARCO METALICO RETICULADO kg 4.188,38
19 CRG04020061 | CHAPA NERVADA TIPO BERNOLD m2 313,38
20 CRG01080038 | PERNO AUTOPERFORANTE Dext/Dint = 40/16 EN TALUDES m 279,00
21 CRG04030019 | DEMOLICIONES EN EXTERIOR m3 75,88
22 CRG03050004 | HORMIGON POBRE GRADO H-10 (fc'=10 MPa) m3 2,41
TUNELES FALSOS
23 CRG03050009 HORMIGON PARA ARMAR TIPO H-35 (fc'= 35 MPa) EN REVESTIMIENTO DE BOVEDAS m3 2.383.80
EN TUNEL
24 CRG04020051 EL(J)’\ITSAAICCS%NNEQR;EANA(;{%A;{ZTO H-35 (fc'= 35 MPa) EN LOSAS, CONTRABOVEDA Y m3 1.394.24
25 CRG03050004 | HORMIGON POBRE GRADO H-10 (fc'=10 MPa) m3 213,76
26 CRG03050026 | CEMENTO SULFORRESISTENTE un 1.394,40
27 CRG04020025 | MALLA ELECTROSOLDADA EN TUNEL t 13,08
28 CRG03080001 | ACERO PARA ARMADURAS t 415,24
29 CRG04030018 | ENCOFRADO CURVO VISTO EN BOVEDAS DE TUNELES i/ CARRO DE ENCOFRADO m2 5.838,38
30 CRG04030017 EgTQF({)SETABF({)AESNEZATEAR,\FQE\gZ\gS RECTOS EN INTERIOR DE TUNELES Y m2 819,20
31 CRG03120002 | JUNTA DILATACION EN ELEMENTOS ESTRUCTURALES m 204,00
IMPERMEABILIZACION Y DRENAJE
32 CRG01100011 | LAMINA DRENANTE EN TUNEL FALSO m2 3.886,00
33 CRG01100012 | IMPERMEABILIZACION BITUMINOSA m2 3.886,00
34 CRG03050004 | HORMIGON POBRE GRADO H-10 (fc'=10 MPa) m3 140,87
35 CRG01030002 | EXCAVACION CON MEDIOS MECANICOS EN EL EXTERIOR m3 788,15
36 CRG01040004 | RELLENO GRANULAR SELECCIONADO LOCALIZADO EN ZANJAS m3 94,62
37 CRG01040016 | MATERIAL DE FILTRO PARA DREN BAJO CUNETAS m3 112,54
38 CRG04040013 | TUBO PVC DREN RANURADO @120 mm m 121,31
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FORMULARIO DE PRESUPUESTO DE LA OFERTA

OBRA: “REFUNCIONALIZACION INTEGRAL DEL PASO SISTEMA CRISTO REDENTOR - FASE 1: AMPLIACION DEL
TUNEL CARACOLES Y CONSTRUCCION DE GALERIAS DE INTERCONEXION”. TRAMO ARGENTINO.

39 CRG02050002 | HORMIGON DE 20 MPa EN CUNETA m3 85,49
40 CRG04040030 | TUBO COLECTOR DE HORMIGON EN MASA PREFABRICADO CLASE 3 @400 mm m 478,67
41 CRG04040014 | TUBO PVC DREN RANURADO @250 mm m 262,00
12 | creotonnas | e oAy AR QUETASYPOZOSDE [ g | 17
43 CRG04040031 | TUBO COLECTOR DE HORMIGON EN MASA PREFABRICADO CLASE 3 @500 mm m 121,31
44 CRG02060003 | BAJANTE PREFABRICADA DE HORMIGON m 24,10
45 CRG04040032 | TUBO COLECTOR DE HORMIGON ARMADO PREFABRICADO CLASE Il @1000 mm m 22,00
46 CRG03050010 | HORMIGON PARA ARMAR TIPO H-35 (fc'= 35 MPa) EN ALZADOS Y MUROS m3 44,36
47 CRG04030017 Eg?ggg?g&%NEZ¢EARI\£§ngS RECTOS EN INTERIOR DE TUNELES Y m2 180,88
48 CRG01100016 | REVESTIMIENTO ANTIACIDO EN PARAMENTOS DE HORMIGON m2 92,10
49 CRG03080001 | ACERO PARA ARMADURAS t 4,61
50 CRG03050014 | PATES DE ACERO un 7,00
51 CRG07010027 | PANTALLA DEFLECTORA DE ACERO GALVANIZADO DE 5 mm DE ESPESOR m2 6,60
52 CRG02050001 | CAZ RANURADO PREFABRICADO @300 mm m 125,00
53 CRG04040015 | TUBO PVC LISO @250 mm m 51,50
54 CRG02050004 | TAPA DE FUNDICION DUCTIL PARA ARQUETAS Y POZOS un 19,00
MONITOREO
55 CRG07010008 | HITOS DE NIVELACION TOPOGRAFICA EN SUPERFICIE (HNT) un 8,00
56 CRG07010009 | PUNTO DE CONTROL TOPOGRAFICO EN TALUD (PCT) un 3,00
PAVIMENTOS Y ACABADOS
57 CRG01010001 gg\r{:'\SE'\SE%(?EOHgWBGGOE'L\(Q_BRADO HF-5.0 i/ P.P. DE JUNTAS, SELLADO Y CURADO m3 696,00
58 CRG01040015 | BASE DE HORMIGON POBRE GRADO H-05 (fc'= 5 MPa) m3 784,00
59 CRG01040014 | SUBBASE GRANULAR m3 1.105,20
60 CRG03080002 | ACERO DE BARRAS DE TRASPASO DE CARGA Y BARRAS DE AMARRE kg 7.850,28
61 CRG01040003 | RELLENO GRANULAR SELECCIONADO SOBRE CONTRABOVEDA O FONDO DE m3 1.004,80
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FORMULARIO DE PRESUPUESTO DE LA OFERTA

OBRA: “REFUNCIONALIZACION INTEGRAL DEL PASO SISTEMA CRISTO REDENTOR - FASE 1: AMPLIACION DEL
TUNEL CARACOLES Y CONSTRUCCION DE GALERIAS DE INTERCONEXION”. TRAMO ARGENTINO.

EXCAVACION
62 CRG03120001 | JUNTAS DE EXPANSION EN PAVIMENTO m 10,50
63 CRG03050003 | HORMIGON SIMPLE GRADO H-20 (fc'=20 MPa) m3 570,88
64 CRG06070002 | PLACAS REFLECTANTES PREFABRICADAS m2 908,80
ENCOFRADO EN PARAMENTOS RECTOS EN INTERIOR DE TUNELES Y
65 CRG04030017 ESTRUCTURAS ENTERRADAS m2 432,64
VARIOS
66 CRG01100008 | GEOTEXTIL EN PAVIMENTO m2 3.480,00

EXCAVACION
67 CRG04010001 | EXCAVACION CON EXPLOSIVOS EN TUNEL PARA RMR>65 m3 48.259,00
68 CRG04010003 | EXCAVACION CON EXPLOSIVOS EN TUNEL PARA 40<RMR<65 m3 32.592,80
69 CRG04010011 gﬁgﬁ\o/ngN POR MEDIOS MECANICOS EN FASE DE BOVEDA DE TUNEL EN m3 3.561,80
70 CRG04010012 | EXCAVACION POR MEDIOS MECANICOS EN FASE DE BANCO DE TUNEL EN SUELOS m3 4.951,10
71 CRG04010015 E{é((::AAVI;I’\A?FIzaNREACFJQEJ\(AJEDIOS MECANICOS EN TUNEL A SECCION COMPLETA, EN m3 26.236,70
72 CRG04010018 E)l\</ICFQA<\A{/(_)\CION POR MEDIOS MECANICOS EN TUNEL EN BOVEDA, EN ROCA PARA m3 1.450.20
73 CRG04010016 | EXCAVACION POR MEDIOS MECANICOS EN TUNEL BANCO, EN ROCA PARA RMR<40 m3 1.511,70
SOSTENIMIENTOS
74 CRG04020047 :(E)\TIQASI%I?/ITET\IBI%YECTADO TIPO H-35 (fc'= 35 MPa) EN SOSTENIMIENTO O m3 7.016,00
75 CRG04020065 | FIBRA DE ACERO ESTRUCTURAL kg 351.828,80
76 CRG03050026 | CEMENTO SULFORRESISTENTE un 10.052,30
77 CRG04020014 | PERNO DE EXPANSION DE ACERO m 15.747,70
78 CRG04020046 | MARCO METALICO RETICULADO kg 280.789,10
79 CRG04020049 gg\?éﬂé?&TEZBrgYECTADO TIPO H-40 (fc'= 40 MPa) EN SOSTENIMIENTO O m3 3.036,30
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FORMULARIO DE PRESUPUESTO DE LA OFERTA

OBRA: “REFUNCIONALIZACION INTEGRAL DEL PASO SISTEMA CRISTO REDENTOR - FASE 1: AMPLIACION DEL
TUNEL CARACOLES Y CONSTRUCCION DE GALERIAS DE INTERCONEXION”. TRAMO ARGENTINO.

REVESTIMIENTO

HORMIGON PARA ARMAR TIPO H-35 (fc'= 356 MPa) EN REVESTIMIENTO DE BOVEDAS

80 CRG03050009 EN TUNEL m3 6.196,30
HORMIGON PARA ARMAR TIPO H-35 (fc'= 35 MPa) EN LOSAS, CONTRABOVEDA Y

81 CRG04020051 FUNDACIONES EN GENERAL m3 4.098,60

82 CRG04030021 | MICROFIBRA DE POLIPROPILENO kg 36.016,90

83 CRG03050026 | CEMENTO SULFORRESISTENTE un 18.008,50

84 CRG04020025 | MALLA ELECTROSOLDADA EN TUNEL t 352,68

85 CRG03080001 | ACERO PARA ARMADURAS t 342,37

86 CRG04030018 | ENCOFRADO CURVO VISTO EN BOVEDAS DE TUNELES i/ CARRO DE ENCOFRADO m2 21.081,10
ENCOFRADO EN PARAMENTOS RECTOS EN INTERIOR DE TUNELES Y

87 CRG04030017 ESTRUCTURAS ENTERRADAS m2 1.043,80

88 CRG03120002 | JUNTA DILATACION EN ELEMENTOS ESTRUCTURALES m 340,00

89 CRG04050014 | INYECCION DE RELLENO DE CLAVE CON LECHADA DE CEMENTO m3 800,80
HORMIGON PROYECTADO TIPO H-35 (fc'= 35 MPa) EN SOSTENIMIENTO O

90 CRG04020047 REVESTIMIENTO m3 1.428,10

91 CRG04020065 | FIBRA DE ACERO ESTRUCTURAL kg 49.982,50
HORMIGON PROYECTADO TIPO H-40 (fc'= 40 MPa) EN SOSTENIMIENTO O

92 CRG04020049 REVESTIMIENTO m3 6.285,50
ARLITA CON MORTERO DE CEMENTO PARA FORMACION DE RELLENO

93 CRG01040009 COMPRESIBLE m3 1.386,70

TRATAMIENTOS ESPECIALES

94 CRG04020006 | PERNO AUTOPERFORANTE Dext/Dint = 73-56 EN PARAGUAS DE TUNEL m 5.952,00
HORMIGON PROYECTADO TIPO H-35 (fc'= 35 MPa) EN SOSTENIMIENTO O

95 CRG04020047 REVESTIMIENTO m3 520,80

96 CRG04020065 | FIBRA DE ACERO ESTRUCTURAL kg 18.228,00

97 CRG01090033 | TUBO DREN CALIFORNIANO PARA FRENTE DE EXCAVACION m 1.708,00

98 CRG04040001 | IMPERMEABILIZACION PRIMARIA MEDIANTE TUBOS DE MEDIA CANA m 215,00

IMPERMEABILIZACION Y DRENAJE
99 CRG04040002 | LAMINA DE PVC PARA IMPERMEABILIZACION m2 20.102,50
100 CRG01100007 | GEOTEXTIL PARA DRENAJE PRINCIPAL m2 20.102,50
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FORMULARIO DE PRESUPUESTO DE LA OFERTA

OBRA: “REFUNCIONALIZACION INTEGRAL DEL PASO SISTEMA CRISTO REDENTOR - FASE 1: AMPLIACION DEL
TUNEL CARACOLES Y CONSTRUCCION DE GALERIAS DE INTERCONEXION”. TRAMO ARGENTINO.

101 CRG01100010 | MEMBRANA PROYECTADA m2 21.215,00
102 CRG01100012 | IMPERMEABILIZACION BITUMINOSA m2 4.134,50
103 CRG04040030 | TUBO COLECTOR DE HORMIGON EN MASA PREFABRICADO CLASE 3 @400 mm m 4.059,00
104 CRG04040017 | TUBO COLECTOR DE POLIETILENO ESTRUCTURADO SN8 @400 mm m 1.203,80
105 CRG04040013 | TUBO PVC DREN RANURADO @120 mm m 1.892,00
106 CRG04040006 | TUBO PVC NO RANURADO @120 mm m 156,00
107 | croouotonzs | HOSHICON PATA ATMIS T s (- SeNPAIENATOUETAS YPO20S D [ g | a7
108 CRG02050001 | CAZ RANURADO PREFABRICADO @300 mm m 1.674,00
109 CRG03050004 | HORMIGON POBRE GRADO H-10 (fc'=10 MPa) m3 2,70
110 CRG02050004 | TAPA DE FUNDICION DUCTIL PARA ARQUETAS Y POZOS un 175,00
MONITOREO GEOTECNICO
111 CRG07010028 | PERNO DE CONVERGENCIA EN TUNEL (PCC) un 184,00
112 CRG07010029 | PUNTO DE NIVELACION EN TUNEL (PN) un 68,00
113 CRG070100011 | EXTENSOMETRO DE VARILLAS EN TUNEL un 2,00
114 CRG07010015 | AUSCULTACION E INFORME DE MEDICIONES un 19,00
115 CRG07010017 ‘ECEngI\:TCOOPQS)AnggTROL DE INSTRUMENTACION COMPUESTO POR TECNICO Y mes 19,00
116 CRG07010018 | EQUIPO DE TOPOGRAFIA COMPUESTO POR TOPOGRAFO, AUXILIAR Y EQUIPOS mes 19,00
117 CRG07010033 | PUESTA A DISPOSICION DE CINTA EXTENSOMETRICA EN TUNEL mes 19,00
118 CRG07010005 | PUESTA A DISPOSICION COMPARADOR DIGITAL mes 3,00
119 CRG07010016 | SISTEMA INFORMATICO Y SOFTWARE ESPECIFICO DE MONITOREO mes 19,00
PAVIMENTOS Y ACABADOS
120 CRG01010001 gg\lgl'\IQE'\CI)T:)OU81I§OH|=OIIEI\'\2I(I§GGOE'\II\]\C/)|,BRADO HF-5.0 i/ P.P. DE JUNTAS, SELLADO Y CURADO m3 2.511,00
121 CRG01040015 | BASE DE HORMIGON POBRE GRADO H-05 (fc'= 5 MPa) m3 2.511,00
122 CRG01040014 | SUBBASE GRANULAR m3 1.891,60
123 CRG03080002 | ACERO DE BARRAS DE TRASPASO DE CARGA Y BARRAS DE AMARRE Kg 28.458,00
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FORMULARIO DE PRESUPUESTO DE LA OFERTA

OBRA: “REFUNCIONALIZACION INTEGRAL DEL PASO SISTEMA CRISTO REDENTOR - FASE 1: AMPLIACION DEL
TUNEL CARACOLES Y CONSTRUCCION DE GALERIAS DE INTERCONEXION”. TRAMO ARGENTINO.

124 CRG03120001 | JUNTAS DE EXPANSION EN PAVIMENTO m 15,00
125 CRG01040003 E)E(L:IAE/'X%I%EANULAR SELECCIONADO SOBRE CONTRABOVEDA O FONDO DE m3 7.513.70
126 CRG03050003 | HORMIGON SIMPLE GRADO H-20 (fc'=20 MPa) m3 9.427,40
127 CRG06070002 | PLACAS REFLECTANTES PREFABRICADAS m2 12.052,80
128 CRG04030017 Eggggg¢B&ESNEZATE?{gEg;gS RECTOS EN INTERIOR DE TUNELES Y m2 7.700,40
129 CRG01100008 | GEOTEXTIL EN PAVIMENTO m2 12.555,00
PUERTA DE SEPARACION DE OBRAS EN FRONTERA
130 CRG03080006 | ACERO LAMINADO ESTRUCTURAL EN PERFILES kg 68,09
131 CRG03080005 | ACERO LAMINADO ESTRUCTURAL EN PERFILES LAMINADOS kg 425,34
132 CRG04020025 | MALLA ELECTROSOLDADA EN TUNEL t 0,02
133 CRG03080007 | MAMPOSTERIA DE LADRILLO m2 10,70
134 CRG04020051 ESEBAA%%NNEQR&A;;V,I\@EXTO H-35 (fc'= 35 MPa) EN LOSAS, CONTRABOVEDA Y m3 1,10
EXCAVACION
135 CRG04010017 | EXCAVACION A SECCION COMPLETA EN GALERIAS m3 3786,08 ‘
SOSTENIMIENTOS
136 CRG04020047 gg\l?é/g?&l;lET\‘I_Rr(O)YECTADO TIPO H-35 (fc'= 35 MPa) EN SOSTENIMIENTO O m3 168,37
137 CRG04020065 | FIBRA DE ACERO ESTRUCTURAL kg 5.892,95
138 CRG03050026 | CEMENTO SULFORRESISTENTE un 168,37
139 CRG04020014 | PERNO DE EXPANSION DE ACERO m 941,85
140 CRG04020046 | MARCO METALICO RETICULADO kg 1.455,72
REVESTIMIENTO
141 ‘ CRG04020047 | HORMIGON PROYECTADO TIPO H-35 (fc'= 35 MPa) EN SOSTENIMIENTO O m3 419,25 ‘ ‘
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FORMULARIO DE PRESUPUESTO DE LA OFERTA
OBRA: “REFUNCIONALIZACION INTEGRAL DEL PASO SISTEMA CRISTO REDENTOR - FASE 1: AMPLIACION DEL
TUNEL CARACOLES Y CONSTRUCCION DE GALERIAS DE INTERCONEXION”. TRAMO ARGENTINO.

REVESTIMIENTO

142 CRG04020065 | FIBRA DE ACERO ESTRUCTURAL kg 14.673,75

143 CRG04030021 | MICROFIBRA DE POLIPROPILENO kg 838,50

TRATAMIENTOS ESPECIALES

144 CRG04020015 | PERNO MACIZO @32 mm PARA PARAGUAS LIGERO ‘ m ‘ 180,00 ‘

IMPERMEABILIZACION Y DRENAJE

145 CRG04040003 | LAMINA IMPERMEABILIZANTE VISTA m2 2.621,73
146 CRG04040009 | TUBO PVC NO RANURADO @90 mm m 21,00
147 CRG04040021 | TUBO PVC NO RANURADO @200 mm m 6,00
148 CRG04040026 | REJILLA TIPO "TRAMEX" PARA CANALETA DE DRENAJE m2 622,00
| omoormonar | O B T NP AROETASYROOSOE | 1y | o5
MONITOREO
150 CRG07010028 | PERNO DE CONVERGENCIA EN TUNEL (PCC) un 12,00
151 CRG07010029 | PUNTO DE NIVELACION EN TUNEL (PN) un 6,00
PAVIMENTOS Y ACABADOS
152 CRG01010001 CP:g\'{lll\gglég%g?glzollim(l)GG%l\'l\l\élBRADO HF-5.0 i/ P.P. DE JUNTAS, SELLADO Y CURADO m3 0,00
153 CRG03080002 | ACERO DE BARRAS DE TRASPASO DE CARGA Y BARRAS DE AMARRE kg 0,00
154 CRG03050003 | HORMIGON SIMPLE GRADO H-20 (fc'=20 MPa) m3 332,77
155 CRG03050010 | HORMIGON PARA ARMAR TIPO H-35 (fc'= 35 MPa) EN ALZADOS Y MUROS m3 2,20
156 CRG04020025 | MALLA ELECTROSOLDADA EN TUNEL t 0,03
157 CRG03090001 | ANCLAJE DE BARRA CORRUGADA INYECTADA CON LECHADA DE CEMENTO m 14,40
158 CRG03080005 | ACERO LAMINADO ESTRUCTURAL EN PERFILES LAMINADOS kg 94,13
159 CRG04030017 Eg?ggg?BSAESNEZ?EQI\AEIS;gS RECTOS EN INTERIOR DE TUNELES Y m2 311,00
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FORMULARIO DE PRESUPUESTO DE LA OFERTA

OBRA: “REFUNCIONALIZACION INTEGRAL DEL PASO SISTEMA CRISTO REDENTOR - FASE 1: AMPLIACION DEL
TUNEL CARACOLES Y CONSTRUCCION DE GALERIAS DE INTERCONEXION”. TRAMO ARGENTINO.

EXCAVACION
160 CRG04010017 | EXCAVACION A SECCION COMPLETA EN GALERIAS m3 ‘ 10.224,33 ‘
SOSTENIMIENTOS
161 CRG04020047 :g&éﬂsﬁﬂkmgvmmoo TIPO H-35 (fc'= 35 MPa) EN SOSTENIMIENTO O m3 336,02
162 CRG04020065 | FIBRA DE ACERO ESTRUCTURAL kg 11.760,70
163 CRG03050026 | CEMENTO SULFORRESISTENTE un 336,02
164 CRG04020014 | PERNO DE EXPANSION DE ACERO m 1.812,72
165 CRG04020046 | MARCO METALICO RETICULADO kg 8.001,21
REVESTIMIENTO
166 CRG04020047 gg\i}éﬂg&%ﬁ?’wcmoo TIPO H-35 (fc'= 35 MPa) EN SOSTENIMIENTO O m3 471,66
167 CRG04020049 ggsé/lSE&TEF”ﬁgYECTADO TIPO H-40 (fc'= 40 MPa) EN SOSTENIMIENTO O m3 1.079,57
168 CRG04020065 | FIBRA DE ACERO ESTRUCTURAL kg 54.293,05
169 CRG04030021 | MICROFIBRA DE POLIPROPILENO kg 3.102,46
170 CRG03050026 | CEMENTO SULFORRESISTENTE un 1.551,23
171 CRG01040009 égﬂ;/; I(E)é)lng\I/EIORTERO DE CEMENTO PARA FORMACION DE RELLENO m3 426,89
172 CRG04020025 | MALLA ELECTROSOLDADA EN TUNEL t 28,07
173 CRG03080001 | ACERO PARA ARMADURAS t 19,22
TRATAMIENTOS ESPECIALES
174 CRG04020015 | PERNO MACIZO @32 mm PARA PARAGUAS LIGERO m 850,00
175 CRG04020002 | PERNO AUTOPERFORANTE Dext/Dint =40/16 EN TUNEL m 300,00
IMPERMEABILIZACION
176 ‘ CRG01100010 ‘ MEMBRANA PROYECTADA m2 ‘ 3.935,40 ‘ ‘ ‘
MONITOREO
177 ‘ CRG07010028 ‘ PERNO DE CONVERGENCIA EN TUNEL (PCC) un ‘ 20,00 ‘ ‘ ‘
VIALIDAD -
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FORMULARIO DE PRESUPUESTO DE LA OFERTA
OBRA: “REFUNCIONALIZACION INTEGRAL DEL PASO SISTEMA CRISTO REDENTOR - FASE 1: AMPLIACION DEL
TUNEL CARACOLES Y CONSTRUCCION DE GALERIAS DE INTERCONEXION”. TRAMO ARGENTINO.

178 CRG07010029 | PUNTO DE NIVELACION EN TUNEL (PN) un 10,00
179 CRG070100011 | EXTENSOMETRO DE VARILLAS EN TUNEL un 1,00
PAVIMENTOS Y ACABADOS
180 CRG01010001 gg\shg%hol'g%ggggIEMIOGG%l\:\l\ollBRADO HF-5.0 i/ P.P. DE JUNTAS, SELLADO Y CURADO m3 189 50
181 CRG01040014 | SUBBASE GRANULAR m3 142,13
182 CRG03080002 | ACERO DE BARRAS DE TRASPASO DE CARGA Y BARRAS DE AMARRE kg 2.037,17
183 CRG03050004 | HORMIGON POBRE GRADO H-10 (fc'=10 MPa) m3 437,47
184 CRG03050010 | HORMIGON PARA ARMAR TIPO H-35 (fc'= 35 MPa) EN ALZADOS Y MUROS m3 9,90
185 CRG04020025 | MALLA ELECTROSOLDADA EN TUNEL t 0,14
186 CRG03090001 | ANCLAJE DE BARRA CORRUGADA INYECTADA CON LECHADA DE CEMENTO m 24,00
187 CRG03080005 | ACERO LAMINADO ESTRUCTURAL EN PERFILES LAMINADOS kg 242,44
188 CRG03050003 | HORMIGON SIMPLE GRADO H-20 (fc'=20 MPa) m3 263,20
189 CRG04030017 Eg?ggg?B&ESNEZATEQAAEngS RECTOS EN INTERIOR DE TUNELES Y m2 263,20

EXCAVACION

190 ‘ CRG04010017

EXCAVACION A SECCION COMPLETA EN GALERIAS ‘ m3 ‘ 2.743,96 ‘ ‘ ‘

SOSTENIMIENTOS

191 CRG04020047 gg&éﬂg?&l;lEZBrgYECTADO TIPO H-35 (fc'= 35 MPa) EN SOSTENIMIENTO O m3 120,74
192 CRG04020065 | FIBRA DE ACERO ESTRUCTURAL kg 4.225,90
193 CRG03050026 | CEMENTO SULFORRESISTENTE un 120,74
194 CRG04020014 | PERNO DE EXPANSION DE ACERO m 684,81
195 CRG04020046 | MARCO METALICO RETICULADO kg 970,48
REVESTIMIENTO
196 CRG04020047 :g\l}éﬂsﬁ(':\)/ll;lEI”\ﬁgYECTADO TIPO H-35 (fc'= 35 MPa) EN SOSTENIMIENTO O m3 303,89
VIALIDAD »
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FORMULARIO DE PRESUPUESTO DE LA OFERTA

OBRA: “REFUNCIONALIZACION INTEGRAL DEL PASO SISTEMA CRISTO REDENTOR - FASE 1: AMPLIACION DEL
TUNEL CARACOLES Y CONSTRUCCION DE GALERIAS DE INTERCONEXION”. TRAMO ARGENTINO.

197 CRG04020065 | FIBRA DE ACERO ESTRUCTURAL kg 10.636,15
198 CRG04030021 | MICROFIBRA DE POLIPROPILENO kg 607,78
TRATAMIENTOS ESPECIALES
199 CRG04020015 | PERNO MACIZO @32 mm PARA PARAGUAS LIGERO m 120,00 ‘
IMPERMEABILIZACION Y DRENAJE
200 CRG01100010 | MEMBRANA PROYECTADA m2 2.006,06
201 CRG04040009 | TUBO PVC NO RANURADO @90 mm m 8,00
202 CRG04040021 | TUBO PVC NO RANURADO @200 mm m 6,00
203 CRG04040026 | REJILLA TIPO "TRAMEX" PARA CANALETA DE DRENAJE m2 450,80
e e R P
MONITOREO
205 CRG07010028 | PERNO DE CONVERGENCIA EN TUNEL (PCC) un 8,00
206 CRG07010029 | PUNTO DE NIVELACION EN TUNEL (PN) un 4,00
PAVIMENTOS Y ACABADOS
207 CRG01010001 gg\lgl'\IQE'\CI)T:)%(EEOHFOIll?l\'\ﬂ(lf)GGOE'\ll\l\Cl)l.BRADo HF-5.0i/ P.P. DE JUNTAS, SELLADO Y CURADO m3 0,00
208 CRG03080002 | ACERO DE BARRAS DE TRASPASO DE CARGA Y BARRAS DE AMARRE kg 0,00
209 CRG03050003 | HORMIGON SIMPLE GRADO H-20 (fc'=20 MPa) m3 241,18
210 CRG03050010 | HORMIGON PARA ARMAR TIPO H-35 (fc'= 35 MPa) EN ALZADOS Y MUROS m3 2,20
21 CRG04020025 | MALLA ELECTROSOLDADA EN TUNEL t 0,03
212 CRG03090001 | ANCLAJE DE BARRA CORRUGADA INYECTADA CON LECHADA DE CEMENTO m 14,40
213 CRG03080005 | ACERO LAMINADO ESTRUCTURAL EN PERFILES LAMINADOS kg 94,13
214 CRG04030017 EggF?Sg?BF?AESNEZ?EQ\ngg;gS RECTOS EN INTERIOR DE TUNELES Y m2 225 40
MEDIDAS MITIGADORAS MEDIOAMBIENTALES
215 ‘ CRG0901 INSTALACIONES DE OBRA Y CAMPAMENTOS (PARTIDA A SUMA ALZADA) un 1,00 ‘ ‘
VIALIDAD —
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FORMULARIO DE PRESUPUESTO DE LA OFERTA
OBRA: “REFUNCIONALIZACION INTEGRAL DEL PASO SISTEMA CRISTO REDENTOR - FASE 1: AMPLIACION DEL
TUNEL CARACOLES Y CONSTRUCCION DE GALERIAS DE INTERCONEXION”. TRAMO ARGENTINO.

216 CRG0902 | JALONAMIENTO TEMPORAL m 2.874,00

17 CRG0903 | DESMONTAJE DE REVESTIMIENTO DE PLANCHAS DE FIBROCEMENTO CON o 5.530.00
AMIANTO

218 CRG0904 | TRANSPORTE DE PLANCHAS DE FIBROCEMENTO CON AMIANTO m3 52,00

219 CRG0905 | TASA DE DISPOSICION FINAL m3 52,00

220 CRG0906 | GESTION DE RESIDUOS DE OBRA un 1,00

221 CRG0907 | HUMECTACION DE SUELOS EN EPOCAS SECAS mes 9,00
SISTEMA DE CONTROL ACUSTICO Y DE POLVO EN SUSPENSION MEDIANTE

222 CRGOgos | SIS TEMADE CONT un 15,00
PLAN DE CONTROL AMBIENTAL CON INSPECCIONES SEMANALES TOMAS DE

223 CRGO%09 | \IUESTRAS Y ELABORACION DE INFORMES CORRESPONDIENTES mes 27,00
SEGUIMIENTO ARQUEOLOGICO DE LAS EXCAVACIONES A CIELO ABIERTO:

224 CRGO910 | BORTALES Y EMPRESTITOS mes 20,00
SEGUIMIENTO PALEONTOLOGICO DE LAS EXCAVACIONES EN SUBTERRANEO:

225 CRG0911 TUNELES Y GALERIAS mes 15,00
TOMA DE MUESTRAS Y ANALISIS DE LA CALIDAD DE LAS AGUAS EN CAUCES

226 CRGO912 | NATURALES (MONITOREO DE CURSOS DE AGUA) un 17,00

VARIOS

207 CRG10010 | PROVISION MOVILIDAD PARA EL PERSONAL SUPERVISION: CUOTA MENSUAL mes 54,00

228 CRG10020 | PROVISION MOVILIDAD PARA EL PERSONAL SUPERVISION: ADICIONAL POR KM km 81.000,00

229 CRG10030 | PROVISION DE VIVIENDA PARA EL PERSONAL DE SUPERVISION mes 27,00

230 CRG10040 | PARTIDA ALZADA MOVILIZACION DE OBRA gl 1,00

EXCAVACION
231 CRG04010017 | EXCAVACION A SECCION COMPLETA EN GALERIAS m3 96,74
DEMOLICION DE FABRICA HORMIGON ARMADO i/ DESESCOMBRO, CARGA Y
232 CRG04030019 | 1R ANSPORTE DE MATERIAL DEMOLIDO A GESTOR AUTORIZADO, LICENCIAS Y P m3 4,82
SOSTENIMIENTO
HORMIGON PROYECTADO TIPO H-35 (fc'= 35 MPa) EN SOSTENIMIENTO O
233 CRG04020047 | HORMIGOM PRO m3 7.94
VIALIDAD saing 12-
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OBRA: “REFUNCIONALIZACION INTEGRAL DEL PASO SISTEMA CRISTO REDENTOR - FASE 1: AMPLIACION DEL
TUNEL CARACOLES Y CONSTRUCCION DE GALERIAS DE INTERCONEXION”. TRAMO ARGENTINO.

234 CRG04020065 | FIBRA DE ACERO ESTRUCTURAL kg 277,90

235 CRG04020014 | PERNO DE EXPANSION DE ACERO m 21,60

236 CRG04020046 | MARCO METALICO RETICULADO kg 297,72

237 CRG04020006 | PERNO AUTOPERFORANTE Dext/Dint =73-56 EN PARAGUAS DE TUNEL m 60,00

238 CRG03050026 | CEMENTO SULFORRESISTENTE un 7,94
REVESTIMIENTO

239 CRG04020047 E(E)\TQASERAI;IEI;I?%YECTADO TIPO H-35 (fc'= 35 MPa) EN SOSTENIMIENTO O m3 13,14

240 CRG04020065 | FIBRA DE ACERO ESTRUCTURAL kg 459,90

241 CRG04030021 | MICROFIBRA DE POLIPROPILENO kg 26,28

242 CRG03050026 | CEMENTO SULFORRESISTENTE un 13,14
PAVIMENTOS Y ACABADOS

243 CRG03080003 | PERFIL DE ACERO CONFORMADO EN FRIO kg 39,60

244 CRG03050003 | HORMIGON SIMPLE GRADO H-20 (fc'=20 MPa) m3 8,19

245 CRG02050003 | TAPA PREFABRICADA H-35 un 16,00

246 CRG04030017 EgTQSSgTASF?AESNE[F:GE?{gE\BXgS RECTOS EN INTERIOR DE TUNELES Y m2 10,80
MONITOREO GEOTECNICO

247 CRG07010028 | PERNO DE CONVERGENCIA EN TUNEL (PCC) un 2,00

248 CRG07010029 | PUNTO DE NIVELACION EN TUNEL (PN) un 1,00
IMPERMEABILIZACION Y DRENAJE

249 CRG01100010 | MEMBRANA PROYECTADA m2 66,88

250 CRG04040027 | TUBO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD PARA INSTALACIONES @100 mm m 78,00
251 CRG04040028 | TUBO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD PARA INSTALACIONES @50 mm m 78,00
VIALIDAD saing 13
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FORMULARIO DE PRESUPUESTO DE LA OFERTA
OBRA: “REFUNCIONALIZACION INTEGRAL DEL PASO SISTEMA CRISTO REDENTOR - FASE 1: AMPLIACION DEL
TUNEL CARACOLES Y CONSTRUCCION DE GALERIAS DE INTERCONEXION”. TRAMO ARGENTINO.

252 CRG04040022 | TUBO PCI @200 mm m 13,00
253 CRG03050003 | HORMIGON SIMPLE GRADO H-20 (fc'=20 MPa) m3 18,72
254 CRG04030017 ENCOFRADO EN PARAMENTOS RECTOS EN INTERIOR DE TUNELES Y m2 20,80

ESTRUCTURAS ENTERRADAS

255 CRG04040027 | TUBO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD PARA INSTALACIONES @100 mm m 180,00
256 CRG04040028 | TUBO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD PARA INSTALACIONES @50 mm m 180,00
257 CRG04040022 | TUBO PCI @200 mm m 33,00
258 CRG03050003 | HORMIGON SIMPLE GRADO H-20 (fc'=20 MPa) m3 23,33

ENCOFRADO EN PARAMENTOS RECTOS EN INTERIOR DE TUNELES Y

259 CRGO4030017 | ESTRUCTURAS ENTERRADAS

m2 993,92

Importante: la presentacion del formulario se efectuara unicamente utilizando este original o copia facsimil del mismo
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