

[\(/CORE/DefaultEscritorioComprador.aspx\)](#)[Solicitud De Contratación](#) ▾ [Proceso de Contratación](#) ▾ [Documento Contractual](#) ▾[Otras Consultas](#) ▾ [Proyectos de Obra](#) [Mapa de Obras \(/Ficha/Mapa/MapaInteractivo\)](#)

AREBALA PAOLA SUBIZAR ▾

Lunes 13 de Febrero, 16:04:05

## Documento Contractual



Gobierno de la República Argentina  
— Año 2023

### Datos del Contrato

**Contrato:**

46-0144-CON23

**Tipo:**

Original

**Descripción:**

Contrato obra generado por Proceso N° 46-0006-LPU22

**Ejercicio:**

2023

**Fecha autorización:**

02/02/2023

**Fecha perfeccionamiento:**

09/02/2023

**Duración del contrato:**

18 Meses a partir del Inicio del documento contractual

### Datos del Proceso de Contratación

**Número expediente:**

EX-2022-02399074- -APN-LYC#DNDV

**Número procedimiento:**

46-0006-LPU22

**Tipo:**

Obra

**Clase:**

CONSTRUCCION;

**Encuadre legal:**  
Ley de Obras Públicas N° 13.064, sus modificatorias y complementarias

**Número acto administrativo de adjudicación:**

RS-2022-139301543-APN-DNV#MOP

## Datos de obra

### Poblacion beneficiada

#### Plan

Plan Nacional Vial

#### Programa

51-EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA RED VIAL

#### Grupo

VIALIDAD

#### Subgrupo

Obras de mejora vial (mantenimiento o reposición)

#### Tipo proyecto

Obras de mejora vial en rutas nacionales

## Datos Contratante

### Servicio Administrativo Financiero:

604 - Dirección Nacional de Vialidad

### Unidad Ejecutora:

46/000 - Coordinación de Licitaciones y Contrataciones - DNV

### Oficina de contratación:

46/000 - Coordinación de Licitaciones y Contrataciones - DNV

### Domicilio:

Av. Pte. Roca 738

### Código postal:

No definido

### Provincia:

### Teléfono:

No definido

### Email:

No definido

## Datos adjudicatario

### Razón social:

COINGSA SA

### Número ente:



27607

### Número CUIT:

30-59048752-6

### Email:

## Detalle del Documento Contractual

Renglón	Alternativa	Código catálogo	Frente de Obra	Cantidad	Unidad medida	Precio unitario	Total	Moneda	Acciones
1	1	4.2.2-10008.30	OBRA DE CONSERVACION MEJORATIVA (SISTEMA MODULAR) RUTA NACIONAL N° 205 Y 226	1,00	UNIDAD	1.169.974.397,13	1.169.974.397,13	Peso Argentino	 

### Total del Documento Contractual

Importe original

1.169.974.397,13

Importe Vigente

1.169.974.397,13

Porcentaje Variación

0%

Moneda

Peso Argentino

### Autorizadores

Nombre de la autoridad	Tipo de Autorizador	Cargo	Fecha de autorización
GUSTAVO HECTOR ARRIETA	Documento Contractual	Director General	
Michel Manuel Huidobro	Documento Contractual	cargo	09/02/2023

[Ver detalle imputación](#)

[Ir al Escritorio](#)

[Imprimir](#)

Presidencia de la Nación -  
v5.2.28\_CONTRAT.Ar

[Avisos sobre Navegadores](#)  
[Términos y Condiciones de Uso](#)