

(/CORE/DefaultEscritorioComprador.aspx).



Solicitud De Contratación ▾ Proceso de Contratación ▾ Documento Contractual ▾

Otras Consultas ▾ Proyectos de Obra Mapa de Obras (/Ficha/Mapa/MapaInteractivo)

AREBALA PAOLA SUBIZAR ▾

Jueves 29 de Septiembre, 15:10:33

Documento Contractual



Gobierno de la República Argentina
— 2022 - Las Malvinas son argentinas

Datos del Contrato

Contrato:

46-0187-CON22

Tipo:

Original

Descripción:

Contrato obra generado por Proceso N° 46-0153-LPU21

Ejercicio:

2022

Fecha autorización:

22/09/2022

Fecha perfeccionamiento:

28/09/2022

Duración del contrato:

18 Meses a partir del Inicio del documento contractual

Datos del Proceso de Contratación

Número expediente:

EX-2021-71627284- -APN-LYC#DNU

Número procedimiento:

46-0153-LPU21

Tipo:

Obra

Clase:

CONSTRUCCION;

Encuadre legal:

Ley de Obras Públicas N° 13.064, sus modificatorias y complementarias

Número acto administrativo de adjudicación:

RS-2022-35996939-APN-DNV#MOP

Datos de obra**Poblacion beneficiada**

1111111

Plan

Plan Nacional Vial

Programa

50-REPAVIMENTACIÓN DE RUTAS NACIONALES

Grupo

VIALIDAD

Subgrupo

Obras de mejora vial (mantenimiento o reposición)

Tipo proyecto

Obras de mejora vial en rutas nacionales

Datos Contratante**Servicio Administrativo Financiero:**

604 - Dirección Nacional de Vialidad

Unidad Ejecutora:

46/000 - Coordinación de Licitaciones y Contrataciones - DNV

Oficina de contratación:

46/000 - Coordinación de Licitaciones y Contrataciones - DNV

Domicilio:

Av. Pte. Roca 738

Código postal:

No definido

Provincia:**Teléfono:**

No definido

Email:

No definido

Datos adjudicatario**Razón social:**

JOSE J. CHEDIACK S.A.I.C.A.

Número ente:

62219

Número CUIT:

30-50225600-5

Email:**Detalle del Documento Contractual**

Renglón	Alternativa	Código catálogo	Unidad Frente de Obra	Cantidad	Unidad medida	Precio unitario	Total	Moneda	Acciones
1	1	4.2.2-10008.17	RNN193 – REPAVIMENTACION Y MEJORAS – TRAMO ZARATE SOLIS. SECCION KM 3.68 – KM 35.32	1,00	UNIDAD	2.769.900.000,00	2.769.900.000,00	Peso Argentino	 

Total del Documento Contractual

Importe original
2.769.900.000,00

Importe Vigente
2.769.900.000,00

Porcentaje Variación
0%

Moneda
Peso Argentino

Autorizadores

Nombre de la autoridad	Tipo de Autorizador	Cargo	Fecha de autorización
GUSTAVO HECTOR ARRIETA	Documento Contractual	Director General	22/09/2022
Javier Hugo Chasco	Documento Contractual	cargo	28/09/2022

[Ver detalle imputación](#)

[Ir al Escritorio](#)

[Imprimir](#)

Presidencia de la Nación -
v5.2.27_CONTRAT.Ar

[Avisos sobre Navegadores](#)
[Términos y Condiciones de Uso](#)