

[\(/CORE/DefaultEscritorioComprador.aspx\)](#)

Miércoles 10 de Agosto, 10:37:25

Documento Contractual



Gobierno de la República Argentina
— 2022 - Las Malvinas son argentinas

Datos del Contrato

Contrato:

46-0373-CON22

Tipo:

Original

Descripción:

Contrato obra generado por Proceso N° 46-0211-LPU21

Ejercicio:

2022

Fecha autorización:

08/08/2022

Fecha perfeccionamiento:

10/08/2022

Duración del contrato:

24 Meses a partir del Inicio del documento contractual

Datos del Proceso de Contratación

Número expediente:

EX-2021-96471805- -APN-LYC#DNV

Número procedimiento:

46-0211-LPU21

Tipo:

Obra

Clase:

CONSTRUCCION;

Encuadre legal:

Ley de Obras Públicas N° 13.064, sus modificatorias y complementarias

Número acto administrativo de adjudicación:

RS-2022-61089105-APN-DNV#MOP

Datos de obra**Poblacion beneficiada**

11111111

Plan

Plan Nacional Vial

Programa

42-CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y AUTOVÍAS

Grupo

VIALIDAD

Subgrupo

Obras Viales de Construcción (obra nueva)

Tipo proyecto

Construcción en rutas nacionales

Datos Contratante**Servicio Administrativo Financiero:**

604 - Dirección Nacional de Vialidad

Unidad Ejecutora:

46/000 - Coordinación de Licitaciones y Contrataciones - DNV

Oficina de contratación:

46/000 - Coordinación de Licitaciones y Contrataciones - DNV

Domicilio:

Av. Pte. Roca 738

Código postal:

No definido

Provincia:**Teléfono:**

No definido

Email:

No definido

Datos adjudicatario

Razón social:

Luis Losi S.A.



Número ente:

80200

Número CUIT:

30-69050479-7

Email:**Detalle del Documento Contractual**

Renglón	Alternativa	Código catálogo	Frente de Obra	Cantidad	Unidad medida	Precio unitario	Total	Moneda	Acciones
1	1	4.2.2-10008.1	RNN3 - AUTOPISTA FIN VARIANTE LAS FLORES - INTERSECCIÓN RP N°30	1,00	UNIDAD	1.619.911.274,02	1.619.911.274,02	Peso Argentino	 

Total del Documento Contractual**Importe original**

1.619.911.274,02

Importe Vigente

1.619.911.274,02

Porcentaje Variación

0%

Moneda

Peso Argentino

Autorizadores

Nombre de la autoridad	Tipo de Autorizador	Cargo	Fecha de autorización
GUSTAVO HECTOR ARRIETA	Documento Contractual	Director General	08/08/2022
Gabriel Pedro Losi	Documento Contractual	cargo	10/08/2022

[Ver detalle imputación](#)[Ir al Escritorio](#)[Imprimir](#)

Presidencia de la Nación -
v5.2.26_CONTRAT.Ar

Avisos sobre Navegadores
Términos y Condiciones de Uso