(/CORE/DefaultEscritorioComprador.aspx)

Jueves 3 de Noviembre, **9:44:44**

Documento Contractual

Gobierno de la República Argentina
— 2022 - Las Malvinas son argentinas

Datos del Contrato

Contrato:
46-0456-CON22

Tipo:
Original

Descripción:
Contrato obra generado por Proceso Nº 46-0001-LPU22

Ejercicio:
2022

Fecha autorización:
01/11/2022

Fecha perfeccionamiento:
02/11/2022

Duración del contrato:
18 Meses a partir del Inicio del documento contractual

Datos del Proceso de Contratación

Número expediente:
EX-2022-00172772- -APN-LYC#DNV

Número procedimiento:
46-0001-LPU22

Tipo:

Obra

Clase:

CONSTRUCCION;

Encuadre legal:

Ley de Obras Públicas N° 13.064, sus modificatorias y complementarias

Número acto administrativo de adjudicación:

RS-2022-104993729-APN-DNV#MOP

Datos de obra

Poblacion beneficiada

Plan

Plan Nacional Vial

Programa

51-EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA RED VIAL

Grupo

VIALIDAD

Subgrupo

Obras de mejora vial (mantenimiento o reposición)

Tipo proyecto

Obras de mejora vial en rutas nacionales

Datos Contratante

Servicio Administrativo Financiero:

604 - Dirección Nacional de Vialidad

Unidad Ejecutora:

46/000 - Coordinación de Licitaciones y Contrataciones - DNV

Oficina de contratación:

46/000 - Coordinación de Licitaciones y Contrataciones - DNV

Domicilio:

Av. Pte. Roca 738

Código postal:

No definido

Provincia:

Teléfono:

No definido

Email:

No definido

Datos adjudicatario

Razón social:

LUCIANO S.A.

Número ente:

33792

Número CUIT:

30-56734850-0

Email:

Detalle del Documento Contractual

Renglón	Alternativa	Código catálogo	Frente de Obra	Cantidad	Unidad medida	Precio unitario	Total	Moneda	Acciones
1	1	4.2.2-10008.30	OBRA DE CONSERVACIÓN MEJORATIVA (SISTEMA MODULAR) EN LA RUTA NACIONAL N°188 - TRAMO: SAN NICOLAS DE LOS ARROYOS – PERGAMINO (EMPALME R.N. N°8) - SECCIÓN: Km 2,00 – Km 71,870 - PROVINCIA DE BUENOS AIRES	1,00	UNIDAD	353.922.866,55	353.922.866,55	Peso Argentino	

Total del Documento Contractual

Importe original

353.922.866,55

Importe Vigente

353.922.866,55

Porcentaje Variación

0%

Moneda

Peso Argentino

Autorizadores

Nombre de la autoridad	Tipo de Autorizador	Cargo	Fecha de autorización
GUSTAVO HECTOR ARRIETA	Documento Contractual	Director General	01/11/2022
Jorge Alberto Marzoratti	Documento Contractual	cargo	02/11/2022

Ver detalle imputación

Ir al Escritorio

Imprimir

Presidencia de la Nación - v5.2.27_CONTRAT.Ar

Avisos sobre Navegadores
Términos y Condiciones de Uso