

(/CORE/DefaultEscritorioComprador.aspx).



Viernes 24 de Junio, 11:13:43

## Documento Contractual



Gobierno de la República Argentina  
— 2022 - Las Malvinas son argentinas

### Datos del Contrato

**Contrato:**

46-0127-CON22

**Tipo:**

Original

**Descripción:**

Contrato obra generado por Proceso N° 46-0099-LPU20

**Ejercicio:**

2022

**Fecha autorización:**

21/06/2022

**Fecha perfeccionamiento:**

24/06/2022

**Duración del contrato:**

12 Meses a partir del Inicio del documento contractual

### Datos del Proceso de Contratación

**Número expediente:**

EX-2020-87210256- -APN-LYC#DNV

**Número procedimiento:**

46-0099-LPU20

**Tipo:**

Obra

**Clase:**

CONSTRUCCION;

**Encuadre legal:**

Ley de Obras Públicas N° 13.064, sus modificatorias y complementarias

**Número acto administrativo de adjudicación:**

RS-2021-108350095-APN-DNV#MOP

**Datos de obra****Poblacion beneficiada****Plan**

Plan Nacional Vial

**Programa**

Otro

**Grupo**

VIALIDAD

**Subgrupo**

Obras de mejora vial (mantenimiento o reposición)

**Tipo proyecto**

Obras de mejora vial en rutas nacionales

**Datos Contratante****Servicio Administrativo Financiero:**

604 - Dirección Nacional de Vialidad

**Unidad Ejecutora:**

46/000 - Coordinación de Licitaciones y Contrataciones - DNV

**Oficina de contratación:**

46/000 - Coordinación de Licitaciones y Contrataciones - DNV

**Domicilio:**

Av. Pte. Roca 738

**Código postal:**

No definido

**Provincia:****Teléfono:**

No definido

**Email:**

No definido

**Datos adjudicatario**

**Razón social:**

Vialmani S.A.



**Número ente:**

34244

**Número CUIT:**

30-57406653-7

**Email:****Detalle del Documento Contractual**

Renglón	Alternativa	Código catálogo	Unidad Frente de Obra	Cantidad	Unidad medida	Precio unitario	Total	Moneda	Acciones
1	1	4.2.2- 10008.28	OBRA DE CONSERVACION MEJORATIVA RUTA NACIONAL N° 16 - PROVINCIA DE SALTA TRAMO: TALAVERA - EL GALPON SECCION I: KM 574,33 - KM 661,00	1,00	UNIDAD	275.023.541,08	275.023.541,08	Peso Argentino	 

**Total del Documento Contractual****Importe original**

275.023.541,08

**Importe Vigente**

275.023.541,08

**Porcentaje Variación**

0%

**Moneda**

Peso Argentino

**Autorizadores**

Nombre de la autoridad	Tipo de Autorizador	Cargo	Fecha de autorización
GUSTAVO HECTOR ARRIETA	Documento Contractual	Director General	21/06/2022

Luis Armani

Documento Contractual

cargo

24/06/2022

[Ver detalle imputación](#)

[Ir al Escritorio](#)

[Imprimir](#)

Presidencia de la Nación -  
v5.2.26\_CONTRAT.Ar

[Avisos sobre Navegadores](#)  
[Términos y Condiciones de Uso](#)