



Documento Contractual



Gobierno de la República Argentina
— 2022 - Las Malvinas son argentinas

Datos del Contrato

Contrato:

46-0194-CON22

Tipo:

Original

Descripción:

Contrato obra generado por Proceso N° 46-0099-LPU21

Ejercicio:

2022

Fecha autorización:

09/06/2022

Fecha perfeccionamiento:

15/06/2022

Duración del contrato:

10 Meses a partir del Inicio del documento contractual

Datos del Proceso de Contratación

Número expediente:

EX-2021-46538922- -APN-LYC#DNV

Número procedimiento:

46-0099-LPU21

Tipo:

Obra

Clase:

CONSTRUCCION;

Encuadre legal:

Ley de Obras Públicas N° 13.064, sus modificatorias y complementarias

Número acto administrativo de adjudicación:

RS-2022-33005206-APN-DNV#MOP

Datos de obra**Poblacion beneficiada****Plan**

Plan Nacional Vial

Programa

50-REPAVIMENTACIÓN DE RUTAS NACIONALES

Grupo

VIALIDAD

Subgrupo

Obras de mejora vial (mantenimiento o reposición)

Tipo proyecto

Obras de mejora vial en rutas nacionales

Datos Contratante**Servicio Administrativo Financiero:**

604 - Dirección Nacional de Vialidad

Unidad Ejecutora:

46/000 - Coordinación de Licitaciones y Contrataciones - DNV

Oficina de contratación:

46/000 - Coordinación de Licitaciones y Contrataciones - DNV

Domicilio:

Av. Pte. Roca 738

Código postal:

No definido

Provincia:**Teléfono:**

No definido

Email:

No definido

Datos adjudicatario**Razón social:**

NÉSTOR JULIO GUERCHET S.A.

Número ente:



59793

Número CUIT:

30-68701088-0

Email:

Detalle del Documento Contractual

Grupo	Renglón	Alternativa	Código catálogo	Frente de Obra	Cantidad	Unidad medida	Precio unitario	Total	Moneda	Acciones
Reciclado del paquete estructural existente, restitución de base y carpeta de concreto asfáltico en caliente.	1	1	4.2.2-10008.13	Reciclado del paquete estructural existente, restitución de base y carpeta de concreto asfáltico en caliente.	1,00	UNIDAD	617.960.396,64	617.960.396,64	Peso Argentino	 

Total del Documento Contractual

Importe original

617.960.396,64

Importe Vigente

617.960.396,64

Porcentaje Variación

0%

Moneda

Peso Argentino

Autorizadores

Nombre de la autoridad	Tipo de Autorizador	Cargo	Fecha de autorización
GUSTAVO HECTOR ARRIETA	Documento Contractual	Director General	09/06/2022
JOSÉ ABEL HÉCTOR ORLANDI	Documento Contractual	cargo	15/06/2022

[Ver detalle imputación](#)[Ir al Escritorio](#)[Imprimir](#)

