

(/CORE/DefaultEscritorioComprador.aspx)



Viernes 19 de Agosto, 15:49:32

Documento Contractual



Gobierno de la República Argentina
— 2022 - Las Malvinas son argentinas

Datos del Contrato

Contrato:

46-0415-CON22

Tipo:

Original

Descripción:

Contrato obra generado por Proceso N° 46-0005-LPU22

Ejercicio:

2022

Fecha autorización:

19/08/2022

Fecha perfeccionamiento:

19/08/2022

Duración del contrato:

15 Meses a partir del Inicio del documento contractual

Datos del Proceso de Contratación

Número expediente:

EX-2022-02120297- -APN-LYC#DNV

Número procedimiento:

46-0005-LPU22

Tipo:

Obra

Clase:

CONSTRUCCION;

Encuadre legal:

Ley de Obras Públicas N° 13.064, sus modificatorias y complementarias

Número acto administrativo de adjudicación:

RS-2022-76100759-APN-DNV#MOP

Datos de obra**Poblacion beneficiada**

11111111

Plan

Plan Nacional Vial

Programa

50-REPAVIMENTACIÓN DE RUTAS NACIONALES

Grupo

VIALIDAD

Subgrupo

Obras de mejora vial (mantenimiento o reposición)

Tipo proyecto

Obras de mejora vial en autopistas / autovías

Datos Contratante**Servicio Administrativo Financiero:**

604 - Dirección Nacional de Vialidad

Unidad Ejecutora:

46/000 - Coordinación de Licitaciones y Contrataciones - DNV

Oficina de contratación:

46/000 - Coordinación de Licitaciones y Contrataciones - DNV

Domicilio:

Av. Pte. Roca 738

Código postal:

No definido

Provincia:**Teléfono:**

No definido

Email:

No definido

Datos adjudicatario**Razón social:**

POSE SA



Número ente:

574883

Número CUIT:

30-70910712-3

Email:**Detalle del Documento Contractual**

Renglón	Alternativa	Código catálogo	Frente de Obra	Cantidad	Unidad medida	Precio unitario	Total	Moneda	Acciones
1	1	4.2.2-10008.17	REPAV. AU. EZEIZA - CAÑUELAS TRAMO KM 49,4 - KM 58,856. PBA	1,00	UNIDAD	1.159.068.372,60	1.159.068.372,60	Peso Argentino	 

Total del Documento Contractual**Importe original**

1.159.068.372,60

Importe Vigente

1.159.068.372,60

Porcentaje Variación

0%

Moneda

Peso Argentino

Autorizadores

Nombre de la autoridad	Tipo de Autorizador	Cargo	Fecha de autorización
GUSTAVO HECTOR ARRIETA	Documento Contractual	Director General	19/08/2022
Francisco Di Lisio	Documento Contractual	cargo	19/08/2022

[Ir al Escritorio](#)

[Imprimir](#)

Presidencia de la Nación -
v5.2.26_CONTRAT.Ar

[Avisos sobre Navegadores](#)
[Términos y Condiciones de Uso](#)