

(/CORE/DefaultEscritorioComprador.aspx).



Lunes 4 de Julio, 10:50:41

## Documento Contractual



Gobierno de la República Argentina  
— 2022 - Las Malvinas son argentinas

### Datos del Contrato

**Contrato:**

46/18-0382-CON22

**Tipo:**

Original

**Descripción:**

Contrato obra generado por Proceso N° 46/18-0254-LPU21

**Ejercicio:**

2022

**Fecha autorización:**

30/06/2022

**Fecha perfeccionamiento:**

No definido

**Duración del contrato:**

6 Meses

### Datos del Proceso de Contratación

**Número expediente:**

EX-2021-104886175- -APN-DCHA#DNV

**Número procedimiento:**

46/18-0254-LPU21

**Tipo:**

Obra

**Clase:**

CONSTRUCCION;

**Encuadre legal:**

Ley de Obras Públicas N° 13.064, sus modificatorias y complementarias

**Número acto administrativo de adjudicación:**

DI-2022-56615251-APN-DCHA#DNV

**Datos de obra****Poblacion beneficiada****Plan**

Plan Nacional Vial

**Programa**

51-EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA RED VIAL

**Grupo**

VIALIDAD

**Subgrupo**

Obras de mejora vial (mantenimiento o reposición)

**Tipo proyecto**

Obras de mejora vial para circulación nocturna / iluminación

**Datos Contratante****Servicio Administrativo Financiero:**

604 - Dirección Nacional de Vialidad

**Unidad Ejecutora:**

46/18 - 18° Chaco - DNV

**Oficina de contratación:**

46/18 - 18° Chaco - DNV

**Domicilio:**

Av. Italia 191 - Resistencia

**Código postal:**

No definido

**Provincia:****Teléfono:**

0362-4423579/ 4446729/4422891 Int.147

**Email:**

lvillalba@vialidad.gob.ar

**Datos adjudicatario****Razón social:**

TRANSREDES SA



**Número ente:**

628060

**Número CUIT:**

30-71079146-1

**Email:****Detalle del Documento Contractual**

Ren glón	Alternativa	Código catálogo	Fronte de Obra	Cantidad	Unidad medida	Precio unitario	Total	Moneda	Acciones
1	1	4.2.2-10008.48	OBRA: CONSERVACIÓN MEJORATIVA - ILUMINACIÓN - TR: RN11 PCIA DEL CHACO - EMP RP90 - SEC: KM 1.041	1,00	UNIDAD	89.197.637,24	89.197.637,24	Peso Argentino	 

**Total del Documento Contractual****Importe original**

89.197.637,24

**Moneda**

Peso Argentino

**Autorizadores**

Nombre de la autoridad	Tipo de Autorizador	Cargo	Fecha de autorización
MARIA ALEJANDRA VILELA	Documento Contractual	Jefe de Departamento	30/06/2022

[Ir al Escritorio](#)[Imprimir](#)

