Solicitud De Contratación 🕶 Proceso de Contratación ▼ Documento Contractual -

Otras Consultas ▼ Proyectos de Obra Mapa de Obras (/Ficha/Mapa/MapaInteractivo)

▲ AREBALA PAOLA SUBIZAR ▼

Viernes 21 de Julio, **16:46:03** 

# **Documento Contractual**



# Gobierno de la República Argentina

— Año 2023

### **Datos del Contrato**

#### **Contrato:**

46-0164-CON23

## Tipo:

Original

# Descripción:

Contrato obra generado por Proceso Nº 46-0037-LPU22

## **Ejercicio:**

2023

## Fecha autorización:

17/03/2023

# Fecha perfeccionamiento:

21/03/2023

### **Duración del contrato:**

24 Meses a partir del Inicio del documento contractual

### Datos del Proceso de Contratación

# Número expediente:

EX-2022-23364662- -APN-LYC#DNV

# Número procedimiento:

46-0037-LPU22

# Tipo:

Obra

# Clase:

CONSTRUCCION;

#### **Encuadre legal:**

Ley de Obras Públicas N° 13.064, sus modificatorias y complementarias

#### Número acto administrativo de adjudicación:

RS-2023-15220391-APN-DNV#MOP

#### Datos de obra

#### Poblacion beneficiada

#### Plan

Plan Nacional Vial

### **Programa**

51-EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA RED VIAL

#### Grupo

**VIALIDAD** 

#### Subgrupo

Obras de mejora vial (mantenimiento o reposición)

### **Tipo proyecto**

Obras de mejora vial en rutas nacionales

### **Datos Contratante**

#### **Servicio Administrativo Financiero:**

604 - Dirección Nacional de Vialidad

#### **Unidad Ejecutora:**

46/000 - Coordinación de Licitaciones y Contrataciones - DNV

#### Oficina de contratación:

46/000 - Coordinación de Licitaciones y Contrataciones - DNV

### **Domicilio:**

Av. Pte. Roca 738

## Código postal:

No definido

### **Provincia:**

Teléfono:

No definido

## Email:

No definido

## Datos adjudicatario

## Razón social:

PF COMPAÑÍA CONSTRUCTORA SA

### Número ente:

546660

### **Número CUIT:**

30-71101956-8

### **Email:**

# **Detalle del Documento Contractual**

Renglón	Alternativa	Código catálogo	Frente de Obra	Cantidad	Unidad medida	Precio unitario	Total	Moneda	Accio	nes
1	1	4.2.2- 10008.30	OBRA DE CONSERVACIÓN MEJORATIVA en la RUTA NACIONAL N° 3 - TRAMO: ALTO NIVEL RP 21 - RN 6 PROVINCIA DE BUENOS AIRES	1,00	UNIDAD	1.557.722.366,62	1.557.722.366,62	Peso Argentino	Q	Q

### **Total del Documento Contractual**

Importe original

1.557.722.366,62

Importe Vigente

1.557.722.366,62

Porcentaje Variación

0%

Moneda

Peso Argentino

# **Autorizadores**

Nombre de la autoridad	Tipo de Autorizador	Cargo	Fecha de autorización
GUSTAVO HECTOR ARRIETA	Documento Contractual	Director General	17/03/2023
Ana Luisa Wehmeyer	Documento Contractual	cargo	21/03/2023

Ver detalle imputación

Ir al Escritorio

Imprimir

Presidencia de la Nación v5.2.34\_CONTRAT.Ar

Avisos sobre Navegadores Términos y Condiciones de Uso