

[\(/CORE/DefaultEscritorioComprador.aspx\)](#)[Solicitud De Contratación](#) ▾ [Proceso de Contratación](#) ▾ [Documento Contractual](#) ▾[Otras Consultas](#) ▾ [Proyectos de Obra](#) [Mapa de Obras \(/Ficha/Mapa/MapaInteractivo\)](#)

AREBALA PAOLA SUBIZAR ▾

Martes 16 de Mayo, 11:37:11

Documento Contractual



Gobierno de la República Argentina
— Año 2023

Datos del Contrato

Contrato:

46-0191-CON23

Tipo:

Original

Descripción:

Contrato obra generado por Proceso N° 46-0048-LPU22

Ejercicio:

2023

Fecha autorización:

11/05/2023

Fecha perfeccionamiento:

11/05/2023

Duración del contrato:

12 Meses a partir del Inicio del documento contractual

Datos del Proceso de Contratación

Número expediente:

EX-2022-25974919- -APN-LYC#DNV

Número procedimiento:

46-0048-LPU22

Tipo:

Obra

Clase:

CONSTRUCCION;

Enquadre legal:

Ley de Obras Públicas N° 13.064, sus modificatorias y complementarias

Número acto administrativo de adjudicación:

RS-2023-46203523-APN-DNV#MOP

Datos de obra**Poblacion beneficiada**

35000

Plan

Plan Nacional Vial

Programa

49-REPARACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE PUENTES Y ALCANTARILLAS

Grupo

VIALIDAD

Subgrupo

Obras Viales de Construcción (obra nueva)

Tipo proyecto

Construcción en rutas nacionales

Datos Contratante**Servicio Administrativo Financiero:**

604 - Dirección Nacional de Vialidad

Unidad Ejecutora:

46/000 - Coordinación de Licitaciones y Contrataciones - DNV

Oficina de contratación:

46/000 - Coordinación de Licitaciones y Contrataciones - DNV

Domicilio:

Av. Pte. Roca 738

Código postal:

No definido

Provincia:**Teléfono:**

No definido

Email:

No definido

Datos adjudicatario**Razón social:**

LO BRUNO ESTRUCTURAS SA



Número ente:

153335

Número CUIT:

30-58114878-6

Email:**Detalle del Documento Contractual**

Renglón	Alternativa	Código catálogo	Frente de Obra	Cantidad	Unidad medida	Precio unitario	Total	Moneda	Acciones
1	1	4.2.2-7707.1	RN N° 34 - CONSTRUCCIÓN PUENTE, ALCANTARILLA Y OBRAS COMPLEMENTARIAS	1,00	UNIDAD	618.591.385,02	618.591.385,02	Peso Argentino	 

Total del Documento Contractual

Importe original
618.591.385,02

Importe Vigente
618.591.385,02

Porcentaje Variación
0%

Moneda
Peso Argentino

Autorizadores

Nombre de la autoridad	Tipo de Autorizador	Cargo	Fecha de autorización
GUSTAVO HECTOR ARRIETA	Documento Contractual	Director General	11/05/2023
Ricardo Salvador Lo Bruno	Documento Contractual	cargo	11/05/2023

[Ver detalle imputación](#)

[Ir al Escritorio](#)

[Imprimir](#)

Presidencia de la Nación -
v5.2.34_CONTRAT.Ar

[Avisos sobre Navegadores](#)
[Términos y Condiciones de Uso](#)