

[\(/CORE/DefaultEscritorioComprador.aspx\)](#)[Solicitud De Contratación](#) ▾ [Proceso de Contratación](#) ▾ [Documento Contractual](#) ▾[Otras Consultas](#) ▾ [Proyectos de Obra](#) [Mapa de Obras \(/Ficha/Mapa/MapaInteractivo\)](#)

AREBALA PAOLA SUBIZAR ▾

Martes 28 de Febrero, 15:16:15

Documento Contractual



Gobierno de la República Argentina
— 2022 - Las Malvinas son argentinas

Datos del Contrato

Contrato:

46-0615-CON22

Tipo:

Original

Descripción:

Contrato obra generado por Proceso N° 46-0055-LPU22

Ejercicio:

2022

Fecha autorización:

18/11/2022

Fecha perfeccionamiento:

27/02/2023

Duración del contrato:

72 Meses a partir del Inicio del documento contractual

Datos del Proceso de Contratación

Número expediente:

EX-2022-27679065- -APN-LYC#DNV

Número procedimiento:

46-0055-LPU22

Tipo:

Obra

Clase:

CONSTRUCCION;

Encuadre legal:

Ley de Obras Públicas N° 13.064, sus modificatorias y complementarias

Número acto administrativo de adjudicación:

RS-2022-114386512-APN-DNV#MOP

Datos de obra**Poblacion beneficiada**

84500

Plan

Plan Nacional Vial

Programa

50-REPAVIMENTACIÓN DE RUTAS NACIONALES

Grupo

VIALIDAD

Subgrupo

Obras de mejora vial (mantenimiento o reposición)

Tipo proyecto

Obras de mejora vial en rutas nacionales

Datos Contratante**Servicio Administrativo Financiero:**

604 - Dirección Nacional de Vialidad

Unidad Ejecutora:

46/000 - Coordinación de Licitaciones y Contrataciones - DNV

Oficina de contratación:

46/000 - Coordinación de Licitaciones y Contrataciones - DNV

Domicilio:

Av. Pte. Roca 738

Código postal:

No definido

Provincia:**Teléfono:**

No definido

Email:

No definido

Datos adjudicatario**Razón social:**

DECAVIAL SAICAC

Número ente:

27600

Número CUIT:

30-50487767-8

Email:**Detalle del Documento Contractual**

Renglón	Alternativa	Código catálogo	Unidad Frente de Obra	Cantidad	Unidad medida	Precio unitario	Total	Moneda	Accio
1	1	4.2.2-10008.34	RN89_M405a_Gral.Pinedo-Quimilí_Chaco.Sgo.Estero.	1,00	UNIDAD	6.448.833.252,18	6.448.833.252,18	Peso Argentino	Q

Total del Documento Contractual

Importe original
6.448.833.252,18

Importe Vigente
6.448.833.252,18

Porcentaje Variación
0%

Moneda
Peso Argentino

Autorizadores

Nombre de la autoridad	Tipo de Autorizador	Cargo	Fecha de autorización
GUSTAVO HECTOR ARRIETA	Documento Contractual	Director General	18/11/2022
Miguel Marcelino Aznar	Documento Contractual	cargo	27/02/2023

[Ver detalle imputación](#)

Ir al Escritorio

Imprimir

Presidencia de la Nación -
v5.2.31_CONTRAT.Ar

Avisos sobre Navegadores
Términos y Condiciones de Uso