(/CORE/DefaultEscritorioComprador.aspx)

Solicitud De Contratación Proceso de Contratación Documento Contractual

Otras Consultas Proyectos de Obra Mapa de Obras (/Ficha/Mapa/MapaInteractivo)

AREBALA PAOLA SUBIZAR

Miércoles 1 de Febrero, **14:47:09**

Documento Contractual

Gobierno de la República Argentina
— 2022 - Las Malvinas son argentinas

Datos del Contrato

Contrato:
46-0465-CON22

Tipo:
Original

Descripción:
Contrato obra generado por Proceso Nº 46-0002-LPU22

Ejercicio:
2022

Fecha autorización:
26/10/2022

Fecha perfeccionamiento:
01/02/2023

Duración del contrato:
18 Meses a partir del Inicio del documento contractual

Datos del Proceso de Contratación

Número expediente:
EX-2022-00174036- -APN-LYC#DNV

Número procedimiento:
46-0002-LPU22

Tipo:
Obra

Clase:
CONSTRUCCION;

Encuadre legal:

Ley de Obras Públicas N° 13.064, sus modificatorias y complementarias

Número acto administrativo de adjudicación:

RS-2022-111018947-APN-DNV#MOP

Datos de obra

Poblacion beneficiada

11111111

Plan

Plan Nacional Vial

Programa

43-CONSTRUCCIÓN DE RUTAS SEGURAS

Grupo

VIALIDAD

Subgrupo

Obras Viales de Construcción (obra nueva)

Tipo proyecto

Construcción en rutas nacionales

Datos Contratante

Servicio Administrativo Financiero:

604 - Dirección Nacional de Vialidad

Unidad Ejecutora:

46/000 - Coordinación de Licitaciones y Contrataciones - DNV

Oficina de contratación:

46/000 - Coordinación de Licitaciones y Contrataciones - DNV

Domicilio:

Av. Pte. Roca 738

Código postal:

No definido

Provincia:

Teléfono:

No definido

Email:

No definido

Datos adjudicatario

Razón social:

CONSTRUCTORA DOS ARROYOS S.A.

Número ente:

30175

Número CUIT:

30-50463589-5

Email:

Detalle del Documento Contractual

Renglón	Alternativa	Código catálogo	Frente de Obra	Cantidad	Unidad medida	Precio unitario	Total	Moneda	Acciones
1	1	4.2.2-10008.17	REPAV. RNN226, SEC: RN N°3– RP N°76. REPAV. Y R. SEGURA RNN3 – SEC: RN N° 226 KM 309 – KM 327. PBA.	1,00	UNIDAD	1.567.000.176,05	1.567.000.176,05	Peso Argentino	

Total del Documento Contractual

Importe original
1.567.000.176,05

Importe Vigente
1.567.000.176,05

Porcentaje Variación
0%

Moneda
Peso Argentino

Autorizadores

Nombre de la autoridad	Tipo de Autorizador	Cargo	Fecha de autorización
GUSTAVO HECTOR ARRIETA	Documento Contractual	Director General	26/10/2022
Juan Francisco Pacella	Documento Contractual	cargo	01/02/2023

Ver detalle imputación

Ir al Escritorio

Imprimir