(/CORE/DefaultEscritorioComprador.aspx)

Solicitud De Contratación Proceso de Contratación Documento Contractual

Otras Consultas Proyectos de Obra Mapa de Obras (/Ficha/Mapa/MapaInteractivo)

AREBALA PAOLA SUBIZAR

Lunes 13 de Febrero, **22:02:21**

Documento Contractual

Gobierno de la República Argentina
— Año 2023

Datos del Contrato

Contrato:
46-0009-CON23

Tipo:
Original

Descripción:
Contrato obra generado por Proceso Nº 46-0264-LPU21

Ejercicio:
2023

Fecha autorización:
02/02/2023

Fecha perfeccionamiento:
09/02/2023

Duración del contrato:
12 Meses a partir del Inicio del documento contractual

Datos del Proceso de Contratación

Número expediente:
EX-2021-108681702- -APN-LYC#DNV

Número procedimiento:
46-0264-LPU21

Tipo:
Obra

Clase:
CONSTRUCCION;

Encuadre legal:

Ley de Obras Públicas N° 13.064, sus modificatorias y complementarias

Número acto administrativo de adjudicación:

RS-2023-06098651-APN-DNV#MOP

Datos de obra

Poblacion beneficiada

11111111

Plan

Plan Nacional Vial

Programa

50-REPAVIMENTACIÓN DE RUTAS NACIONALES

Grupo

VIALIDAD

Subgrupo

Obras de mejora vial (mantenimiento o reposición)

Tipo proyecto

Obras de mejora vial en rutas nacionales

Datos Contratante

Servicio Administrativo Financiero:

604 - Dirección Nacional de Vialidad

Unidad Ejecutora:

46/000 - Coordinación de Licitaciones y Contrataciones - DNV

Oficina de contratación:

46/000 - Coordinación de Licitaciones y Contrataciones - DNV

Domicilio:

Av. Pte. Roca 738

Código postal:

No definido

Provincia:

Teléfono:

No definido

Email:

No definido

Datos adjudicatario

Razón social:

CONCRET NOR S.A.

Número ente:

196567

Número CUIT:

30-69327676-0

Email:

Detalle del Documento Contractual

Renglón	Alternativa	Código catálogo	Frente de Obra	Cantidad	Unidad medida	Precio unitario	Total	Moneda	Acciones
1	1	4.2.2-10008.17	RNN3 – Repav Tramo Cañuelas S.M. del Monte - SECCIÓN: KM 67 a KM 88 y de KM 109 a KM 112. PBA	1,00	UNIDAD	1.772.166.872,93	1.772.166.872,93	Peso Argentino	

Total del Documento Contractual

Importe original

1.772.166.872,93

Importe Vigente

1.772.166.872,93

Porcentaje Variación

0%

Moneda

Peso Argentino

Autorizadores

Nombre de la autoridad	Tipo de Autorizador	Cargo	Fecha de autorización
GUSTAVO HECTOR ARRIETA	Documento Contractual	Director General	02/02/2023
SEBASTIAN ADOLFO GALLUZZO	Documento Contractual	cargo	09/02/2023

Ver detalle imputación

Ir al Escritorio

Imprimir