(/CORE/DefaultEscritorioComprador.aspx)

Solicitud De Contratación Proceso de Contratación Documento Contractual

Otras Consultas Proyectos de Obra Mapa de Obras (/Ficha/Mapa/MapaInteractivo)

AREBALA PAOLA SUBIZAR

Miércoles 8 de Febrero, **15:22:54**

Documento Contractual

Gobierno de la República Argentina
— Año 2023

Datos del Contrato

Contrato:
46-0007-CON23

Tipo:
Original

Descripción:
Contrato obra generado por Proceso Nº 46-0054-LPU22

Ejercicio:
2023

Fecha autorización:
03/02/2023

Fecha perfeccionamiento:
07/02/2023

Duración del contrato:
18 Meses a partir del Inicio del documento contractual

Datos del Proceso de Contratación

Número expediente:
EX-2022-27163820- -APN-LYC#DNV

Número procedimiento:
46-0054-LPU22

Tipo:
Obra

Clase:
CONSTRUCCION;

Encuadre legal:

Ley de Obras Públicas N° 13.064, sus modificatorias y complementarias

Número acto administrativo de adjudicación:

RS-2022-139301773-APN-DNV#MOP

Datos de obra

Poblacion beneficiada

111111111

Plan

Plan Nacional Vial

Programa

42-CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y AUTOVÍAS

Grupo

VIALIDAD

Subgrupo

Obras Viales de Construcción (obra nueva)

Tipo proyecto

Construcción en rutas nacionales

Datos Contratante

Servicio Administrativo Financiero:

604 - Dirección Nacional de Vialidad

Unidad Ejecutora:

46/000 - Coordinación de Licitaciones y Contrataciones - DNV

Oficina de contratación:

46/000 - Coordinación de Licitaciones y Contrataciones - DNV

Domicilio:

Av. Pte. Roca 738

Código postal:

No definido

Provincia:

Teléfono:

No definido

Email:

No definido

Datos adjudicatario

Razón social:

VIAL TEC SA

Número ente:

376953

Número CUIT:

30-69530748-5

Email:

Detalle del Documento Contractual

Renglón	Alternativa	Código catálogo	Frente de Obra	Cantidad	Unidad medida	Precio unitario	Total	Moneda	Acciones
1	1	4.2.2-10008.1	RNN7 – ADECUACION TRAVESIA URBANA DE JUNIN. TRAMO KM 0 a KM 1.350. PBA.	1,00	UNIDAD	3.598.797.197,58	3.598.797.197,58	Peso Argentino	

Total del Documento Contractual

Importe original

3.598.797.197,58

Importe Vigente

3.598.797.197,58

Porcentaje Variación

0%

Moneda

Peso Argentino

Autorizadores

Nombre de la autoridad	Tipo de Autorizador	Cargo	Fecha de autorización
GUSTAVO HECTOR ARRIETA	Documento Contractual	Director General	03/02/2023
MARIANO GUSTAVO CLIFFORD	Documento Contractual	cargo	07/02/2023

Ver detalle imputación

Ir al Escritorio

Imprimir