

[\(/CORE/DefaultEscritorioComprador.aspx\)](#)[Solicitud De Contratación](#) ▾ [Proceso de Contratación](#) ▾ [Documento Contractual](#) ▾[Otras Consultas](#) ▾ [Proyectos de Obra](#) [Mapa de Obras \(/Ficha/Mapa/MapaInteractivo\)](#)

AREBALA PAOLA SUBIZAR ▾

Lunes 13 de Febrero, 22:52:33

## Documento Contractual



Gobierno de la República Argentina  
— Año 2023

### Datos del Contrato

**Contrato:**

46-0006-CON23

**Tipo:**

Original

**Descripción:**

Contrato obra generado por Proceso N° 46-0083-LPU22

**Ejercicio:**

2023

**Fecha autorización:**

02/02/2023

**Fecha perfeccionamiento:**

13/02/2023

**Duración del contrato:**

12 Meses a partir del Inicio del documento contractual

### Datos del Proceso de Contratación

**Número expediente:**

EX-2022-37169145- -APN-LYC#DNV

**Número procedimiento:**

46-0083-LPU22

**Tipo:**

Obra

**Clase:**

CONSTRUCCION;

**Encuadre legal:**

Ley de Obras Públicas N° 13.064, sus modificatorias y complementarias

**Número acto administrativo de adjudicación:**

RS-2022-129899797-APN-DNV#MOP

**Datos de obra****Poblacion beneficiada**

111111111

**Plan**

Plan Nacional Vial

**Programa**

50-REPAVIMENTACIÓN DE RUTAS NACIONALES

**Grupo**

VIALIDAD

**Subgrupo**

Obras de mejora vial (mantenimiento o reposición)

**Tipo proyecto**

Obras de mejora vial en rutas nacionales

**Datos Contratante****Servicio Administrativo Financiero:**

604 - Dirección Nacional de Vialidad

**Unidad Ejecutora:**

46/000 - Coordinación de Licitaciones y Contrataciones - DNV

**Oficina de contratación:**

46/000 - Coordinación de Licitaciones y Contrataciones - DNV

**Domicilio:**

Av. Pte. Roca 738

**Código postal:**

No definido

**Provincia:****Teléfono:**

No definido

**Email:**

No definido

**Datos adjudicatario****Razón social:**

CONSTRUCCIONES INGEVIAL S.A.

**Número ente:**

287745

**Número CUIT:**

30-65083338-0

**Email:**

## Detalle del Documento Contractual

Renglón	Alternativa	Código catálogo	Frente de Obra	Cantidad	Unidad medida	Precio unitario	Total	Moneda	Acciones
1	1	4.2.2-10008.17	RNN° 3. Repav. TRAMO: CAÑUELAS - S.M. DEL MONTE. SEC. KM 88,00 - KM 104,60 Y KM 104,83 - KM 109. PBA	1,00	UNIDAD	1.652.188.015,39	1.652.188.015,39	Peso Argentino	 

## Total del Documento Contractual

Importe original

1.652.188.015,39

Importe Vigente

1.652.188.015,39

Porcentaje Variación

0%

Moneda

Peso Argentino

## Autorizadores

Nombre de la autoridad	Tipo de Autorizador	Cargo	Fecha de autorización
GUSTAVO HECTOR ARRIETA	Documento Contractual	Director General	02/02/2023
HUGO CARLOS DIEGUEZ	Documento Contractual	cargo	13/02/2023

[Ver detalle imputación](#)[Ir al Escritorio](#)[Imprimir](#)Presidencia de la Nación -  
v5.2.28\_CONTRAT.Ar[Avisos sobre Navegadores](#)  
[Términos y Condiciones de Uso](#)