

(/CORE/DefaultEscritorioComprador.aspx)



Lunes 31 de Octubre, 10:56:39

Documento Contractual



Gobierno de la República Argentina
— 2022 - Las Malvinas son argentinas

Datos del Contrato

Contrato:

46-0189-CON22

Tipo:

Original

Descripción:

Contrato obra generado por Proceso N° 46-0155-LPU21

Ejercicio:

2022

Fecha autorización:

31/10/2022

Fecha perfeccionamiento:

31/10/2022

Duración del contrato:

36 Meses a partir del Inicio del documento contractual

Datos del Proceso de Contratación

Número expediente:

EX-2021-71767382- -APN-LYC#DNV

Número procedimiento:

46-0155-LPU21

Tipo:

Obra

Clase:

CONSTRUCCION;

Encuadre legal:

Ley de Obras Públicas N° 13.064, sus modificatorias y complementarias

Número acto administrativo de adjudicación:

RS-2022-35418130-APN-DNV#MOP

Datos de obra

Poblacion beneficiada

111111111

Plan

Plan Nacional Vial

Programa

42-CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y AUTOVÍAS

Grupo

VIALIDAD

Subgrupo

Obras Viales de Construcción (obra nueva)

Tipo proyecto

Construcción en rutas nacionales

Datos Contratante

Servicio Administrativo Financiero:

604 - Dirección Nacional de Vialidad

Unidad Ejecutora:

46/000 - Coordinación de Licitaciones y Contrataciones - DNV

Oficina de contratación:

46/000 - Coordinación de Licitaciones y Contrataciones - DNV

Domicilio:

Av. Pte. Roca 738

Código postal:

No definido

Provincia:**Teléfono:**

No definido

Email:

No definido

Datos adjudicatario**Razón social:**

CPC S.A.VIAL AGRO S.A.-RN N 5 UNIÓN TRANSITORIA



Número ente:

1324942

Número CUIT:

30717603938

Email:**Detalle del Documento Contractual**

Renglón	Alternativa	Código catálogo	Frente de Obra	Cantidad	Unidad medida	Precio unitario	Total	Moneda	Acciones
1	1	4.2.2-10008.1	RNN5 – Au. Mercedes – Inicio Variante Suipacha (Tramo Km 104 – Km 124)	1,00	UNIDAD	4.323.523.273,60	4.323.523.273,60	Peso Argentino	 

Total del Documento Contractual**Importe original**

4.323.523.273,60

Importe Vigente

4.323.523.273,60

Porcentaje Variación

0%

Moneda

Peso Argentino

Autorizadores

Nombre de la autoridad	Tipo de Autorizador	Cargo	Fecha de autorización
GUSTAVO HECTOR ARRIETA	Documento Contractual	Director General	31/10/2022
ANIBAL BALTAZAR ALISIARDI	Documento Contractual	cargo	31/10/2022

[Ver detalle imputación](#)[Ir al Escritorio](#)[Imprimir](#)Presidencia de la Nación -
v5.2.27_CONTRAT.Ar[Avisos sobre Navegadores](#)
[Términos y Condiciones de Uso](#)