



Ministerio de Transporte
Dirección Nacional de Vialidad

BUENOS AIRES, 21 de octubre de 2019.

ENMIENDA AL DOCUMENTO DE LICITACIÓN N° 10

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL N° 7/2019.

OBRA: REFUNCIONALIZACIÓN INTEGRAL DEL PASO SISTEMA CRISTO REDENTOR - FASE 1. AMPLIACIÓN DEL TÚNEL CARACOLES Y CONSTRUCCIÓN DE GALERÍAS DE INTERCONEXIÓN, PROVINCIA DE MENDOZA.

A las Empresas interesadas en la Licitación de la Obra enunciada más arriba, se les comunica las siguientes modificaciones al documento de licitación:

**MODIFICACIONES AL DOCUMENTO DE LICITACIÓN
(PLIEG-2019-59805544-APN-LYC#DNV).**

**ANEXO I – PROTOCOLO PARA LA REALIZACIÓN DE LA VISITA AL LUGAR DE
EMPLAZAMIENTO DE LAS OBRAS**

1) En relación a este documento, se agrega una nueva fecha de visita al lugar de emplazamiento (primer párrafo), de acuerdo a lo publicado en el correspondiente aviso de licitación:

Se agrega nueva fecha de visita al lugar de emplazamiento de las obras para **el día 31 de octubre de 2019.**

Lic. Roger E. F. Botto
Coordinador General de
Licitaciones y Contrataciones