



CIRCULAR CON CONSULTAS N° 1

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL N° 30/2022

“MALLA N° 104” – PROVINCIA DE LA PAMPA

**RUTA NACIONAL N° 143, TRAMO: EMP R.N. N° 152 “EL CARANCHO” /
CHACHARRAMENDI, SECCIONES: KM. 0,00 – KM. 56,68**

**RUTA NACIONAL N° 152, TRAMO: EMP. R.N. N° 35 / EMP. R.N. N° 143 “EL CARANCHO”,
SECCIONES: KM. 0,00 – KM. 72,06.**

A las Empresas interesadas en la Licitación de la Obra enunciada más arriba, se les comunica lo siguiente:

1. CONSULTAS Y RESPUESTAS AL DOCUMENTO DE LICITACION:

CONSULTA N° 1:

Estimados, dada la complejidad de la obra y el acotado tiempo para su correcto estudio, solicitamos una prórroga de 15 días corridos de la fecha de apertura. Saludos!

RESPUESTA N° 1

No se prevé otorgar una prórroga a la Apertura de Ofertas.

CONSULTA N° 2:

Dado la complejidad del estudio, y para lograr una mejor oferta, solicitamos la postergación de la apertura por el plazo de 15 días

RESPUESTA N° 2:

No se prevé otorgar una prórroga a la Apertura de Ofertas.

CONSULTA N° 3:

Estimados, dado que los cuatro días anteriores a la presentación de la propuesta son feriados por semana santa y fin de semana, lo cual representa un obstáculo para el cierre de la misma, ya que no se cuenta con escribanías . ni reparticiones, y dada la complejidad de la licitación, solicitamos que se prorrogue por 15



Vialidad Nacional

“1983/2023 - 40 AÑOS DE DEMOCRACIA”

días la apertura de la misma

RESPUESTA N° 3:

No se prevé otorgar una prórroga a la Apertura de Ofertas.



República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
1983/2023 - 40 AÑOS DE DEMOCRACIA

Hoja Adicional de Firmas
Informe gráfico

Número:

Referencia: CIRCULAR CON CONSULTAS N° 1 - LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL N° 30/2022
“MALLA N° 104” – PROVINCIA DE LA PAMPA.

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 2 pagina/s.