

(/CORE/DefaultEscritorioComprador.aspx).



Jueves 21 de Julio, 15:02:10

Documento Contractual



Gobierno de la República Argentina
— 2022 - Las Malvinas son argentinas

Datos del Contrato

Contrato:

46-0160-CON22

Tipo:

Original

Descripción:

Contrato obra generado por Proceso N° 46-0098-LPU21

Ejercicio:

2022

Fecha autorización:

20/07/2022

Fecha perfeccionamiento:

20/07/2022

Duración del contrato:

18 Meses a partir del Inicio del documento contractual

Datos del Proceso de Contratación

Número expediente:

EX-2021-46390549- -APN-LYC#DNV

Número procedimiento:

46-0098-LPU21

Tipo:

Obra

Clase:

CONSTRUCCION;

Encuadre legal:

Ley de Obras Públicas N° 13.064, sus modificatorias y complementarias

Número acto administrativo de adjudicación:

RS-2021-125051331-APN-DNV#MOP

Datos de obra**Poblacion beneficiada****Plan**

Plan Nacional Vial

Programa

51-EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA RED VIAL

Grupo

VIALIDAD

Subgrupo

Obras de mejora vial (mantenimiento o reposición)

Tipo proyecto

Obras de mejora vial en rutas nacionales

Datos Contratante**Servicio Administrativo Financiero:**

604 - Dirección Nacional de Vialidad

Unidad Ejecutora:

46/000 - Coordinación de Licitaciones y Contrataciones - DNV

Oficina de contratación:

46/000 - Coordinación de Licitaciones y Contrataciones - DNV

Domicilio:

Av. Pte. Roca 738

Código postal:

No definido

Provincia:**Teléfono:**

No definido

Email:

No definido

Datos adjudicatario

Razón social:

DECAVIAL SAICAC



Número ente:

27600

Número CUIT:

30-50487767-8

Email:**Detalle del Documento Contractual**

Renglón	Alternativa	Código catálogo	Unidad Frente de Obra	Cantidad	Unidad medida	Precio unitario	Total	Moneda	Acciones
1	1	4.2.2-10008.30	OBRA DE CONSERVACION MEJORATIVA (SISTEMA MODULAR) RUTA NACIONAL N° 188 TRAMO: VILLEGAS - REALICO - SECCIÓN: KM. 360,950 - KM. 478,900	1,00	UNIDAD	787.752.707,86	787.752.707,86	Peso Argentino	 

Total del Documento Contractual**Importe original**

787.752.707,86

Importe Vigente

787.752.707,86

Porcentaje Variación

0%

Moneda

Peso Argentino

Autorizadores

Nombre de la autoridad	Tipo de Autorizador	Cargo	Fecha de autorización
GUSTAVO HECTOR ARRIETA	Documento Contractual	Director General	20/07/2022

Miguel Marcelino Aznar

Documento Contractual

cargo

20/07/2022

[Ver detalle imputación](#)

[Ir al Escritorio](#)

[Imprimir](#)

Presidencia de la Nación -
v5.2.26_CONTRAT.Ar

Avisos sobre Navegadores
Términos y Condiciones de Uso