

(/CORE/DefaultEscritorioComprador.aspx).



Jueves 21 de Julio, 11:03:08

Documento Contractual



Gobierno de la República Argentina
— 2022 - Las Malvinas son argentinas

Datos del Contrato

Contrato:

46-0385-CON22

Tipo:

Original

Descripción:

Contrato obra generado por Proceso N° 46-0101-LPU20

Ejercicio:

2022

Fecha autorización:

20/07/2022

Fecha perfeccionamiento:

21/07/2022

Duración del contrato:

12 Meses a partir del Inicio del documento contractual

Datos del Proceso de Contratación

Número expediente:

EX-2020-87508650- -APN-LYC#DNV

Número procedimiento:

46-0101-LPU20

Tipo:

Obra

Clase:

CONSTRUCCION;

Encuadre legal:

Ley de Obras Públicas N° 13.064, sus modificatorias y complementarias

Número acto administrativo de adjudicación:

RS-2021-108122935-APN-DNV#MOP

Datos de obra**Poblacion beneficiada****Plan**

Plan Nacional Vial

Programa

Otro

Grupo

VIALIDAD

Subgrupo

Obras de mejora vial (mantenimiento o reposición)

Tipo proyecto

Obras de mejora vial en rutas nacionales

Datos Contratante**Servicio Administrativo Financiero:**

604 - Dirección Nacional de Vialidad

Unidad Ejecutora:

46/000 - Coordinación de Licitaciones y Contrataciones - DNV

Oficina de contratación:

46/000 - Coordinación de Licitaciones y Contrataciones - DNV

Domicilio:

Av. Pte. Roca 738

Código postal:

No definido

Provincia:**Teléfono:**

No definido

Email:

No definido

Datos adjudicatario

Razón social:

LEMIRO PABLO PIETROBONI S.A.



Número ente:

32741

Número CUIT:

30-53300416-0

Email:**Detalle del Documento Contractual**

Renglón	Alternativa	Código catálogo	Unidad Frente de Obra	Cantidad	Unidad medida	Precio unitario	Total	Moneda	Acciones
1	1	4.2.2- 10008.26	OBRA DE CONSERVACIÓN MEJORATIVA RUTA NACIONAL N° 16 - PROVINCIA DE SALTA TRAMO: J.V.GONZALEZ - EMP. RUTA NACIONAL N° 9/34 SECCION II: Km. 661,00 - Km. 707,25	1,00	UNIDAD	446.967.473,96	446.967.473,96	Peso Argentino	 

Total del Documento Contractual**Importe original**

446.967.473,96

Importe Vigente

446.967.473,96

Porcentaje Variación

0%

Moneda

Peso Argentino

Autorizadores

Nombre de la autoridad	Tipo de Autorizador	Cargo	Fecha de autorización
------------------------	---------------------	-------	-----------------------

GUSTAVO HECTOR ARRIETA	Documento Contractual	Director General	20/07/2022
Walter Aníbal Mohr	Documento Contractual	cargo	21/07/2022

[Ver detalle imputación](#)

[Ir al Escritorio](#)

[Imprimir](#)

Presidencia de la Nación -
v5.2.26_CONTRAT.Ar

[Avisos sobre Navegadores](#)
[Términos y Condiciones de Uso](#)