

Licitación de obra pública N° 29/18

# CAMPAMENTO EL QUEBRACHAL PROVINCIA DE SALTA

**OBRA: PUESTA EN VALOR DE LAS INSTALACIONES DEL  
CAMPAMENTO EL QUEBRACHAL - 5° DISTRITO - SALTA.  
RN 16 - SECCIÓN: KM 577,46 - EL QUEBRACHAL - ANTA.**

Remitir consultas y comentarios a: [licitaciones@vialidad.gob.ar](mailto:licitaciones@vialidad.gob.ar)

PUESTA EN VALOR DE LAS INSTALACIONES DEL CAMPAMENTO  
EL QUEBRACHAL - 5° DISTRITO - SALTA.  
RN N° 16 SECCIÓN: Km 577,46 - EL QUEBRACHAL.

---

# Emplazamiento de la obra



Versión 1.1

# Generalidades

## Memoria Descriptiva

Como resultado de la reactivación que ha tenido en los últimos años la Dirección Nacional de Vialidad, y en virtud de optimizar las tareas que ejecuta esta Dirección a través del 5° Distrito - Salta, surge la necesidad tener Campamentos con infraestructuras adecuadas para el libre desenvolvimiento de las actividades para operatividad actual.-

Para dar cumplimiento a lo antes mencionado se ha efectuado un proyecto para la obra del campamento en referencia.

Presentándose la necesidad de poner en funcionamiento del mismo, debido al paso por mantenimiento administrativo de todo el tramo de la Ruta Nacional N° 16 a la cual sirve como soporte, se busca revitalizar y volver a poner en valor el mismo.

Se puede rescatar su estructura que no presenta fisuras ni agrietamientos, al igual que las envolventes laterales e interiores, ya que son de mampostería.

Se plantea la necesidad del cambio total de cubierta ya que el sistema auto portante que posee no consigue material en plaza para su reemplazo en tramos donde por cuestiones climáticas quedó deteriorada.

Se pone como objetivo, optimizar funcionalmente el espacio a fin de brindar calidad y confort a los usuarios, a la vez permitir la integración del personal.

Los materiales y la tecnología a emplear deberán, contribuir al aprovechamiento de los recursos naturales y lograr así un proyecto sustentable.

Se busca, con la estructura existente, intentar realizar la menor cantidad de demoliciones posibles, poder cumplir y dar respuestas a las necesidades actuales que se presentan.

# Lineamientos de Proyectos

## Obras a Ejecutar

DEMOLICIONES VARIAS

MOVIMIENTOS DE SUELO

ESTRUCTURAS DE Hº Aº

MAMPOSTERÍA Y CAPA AISLADORA

REVOQUES EXTERIOR / INTERIOR

CUBIERTA TRAPEZOIDAL AUTOPORTANTE

CIELORRASOS DE PLACA YESO- CARTÓN

CONTRAPISOS

PISOS, ZÓCALOS Y ANTEPECHOS

CIELORRASO SUSPENDIDO DE PLACAS DE YESO CARTÓN

REVESTIMIENTOS

PINTURA EXTERIOR / INTERIOR

INTALACION ELÉCTRICA

INSTALACIONES SANITARIAS

MUEBLES Y MESADAS

CARPINTERÍAS ALUMINIO

ENTREPISO EN SECTOR TALLERES

RESTAURACIÓN DE FOSA

## Datos de la licitación

- Plazo de obra: 8 meses.
- Presupuesto Oficial: \$12.650.000,00 referidos a Febrero de 2018.
- Modalidad de contratación: Ajuste Alzado.
- Plazo de Garantía: 6 meses.
- Normativa vigente:  
Pliego FTN 2017, Versión 1.2  
Especificaciones Técnicas Particulares.  
PETG – Edición 1998 y Anexo II de la DNV.  
Decreto 691/2016 (Régimen de Redeterminación de Precios de Contratos de Obra Pública y de Consultoría de Obra Pública).

## Cronograma tentativo

Obras a Ejecutar	Fechas
PUBLICACIÓN EN LA WEB DE LOS LINEAMIENTOS PRINCIPALES DE LA OBRA Y EL PROCESO LICITATORIO PARA SUGERENCIAS Y CONSULTAS	AGOSTO 2018
LLAMADO A LICITACIÓN	AGOSTO 2018
APERTURA DE LAS OFERTAS	SEPTIEMBRE 2018
ADJUDICACIÓN	OCTUBRE 2018
FIRMA DEL CONTRATO	NOVIEMBRE 2018
INICIO DE OBRA	DICIEMBRE 2018

# Principales condiciones de Admisibilidad

## Condiciones

ACREDITACIÓN DE CAPACIDAD CIVIL

PROPIETARIOS DE SOCIEDAD

LITIGIOS PENDIENTES Y/O CON SENTENCIA FIRME Y CUMPLIDA

EXPERIENCIA EN OBRA DE NATURALEZA Y VOLUMEN SIMILAR A LA QUE SE LICITA

CAPACIDAD DE CONTRATACIÓN ANUAL

CERTIFICACIÓN ANUAL

BUEN CONCEPTO EN OBRAS EJECUTADAS

CERTIFICADO FISCAL PARA CONTRATAR (RESOLUCIÓN AFIP N° 4164 - E - 2017)

APTITUD ECONÓMICA FINANCIERA

## Datos generales

PRESUPUESTO OFICIAL	\$ 12.650.000,00
PLAZO DE OBRA (MESES)	8
PLAZO DE GARANTÍA (MESES)	6
MONTO GARANTÍA	\$ 126.500,00
MONTO CERTIFICACIÓN ANUAL	\$ 16.866.666,67
MONTO RNCOP	\$ 16.866.666,67

## Otras condiciones del pliego

- Solicitud de aclaraciones a los oferentes: se fija un plazo máximo de 14 días corridos (incluye las sucesivas solicitudes de aclaraciones que pudieran surgir), no cumplimentada la solicitud en su totalidad en el plazo estipulado, se desestima la Oferta.
- Digitalización completa de las ofertas.
- Garantía adicional - Oferta por debajo 20% P.O.

CAMPAMENTO  
EL QUEBRACHAL