



Ministerio de Transporte
Dirección Nacional de Vialidad

BUENOS AIRES, 28 ABR 2017

ADENDA N° 1


LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N° 14/2017
OBRA: DE CONSERVACIÓN DE RUTINA – SISTEMA MODULAR.
RUTA NACIONAL N° 40.
TRAMOS: BAJO CARALOCES – LÍMITE CON CHUBUT.
SECCIÓN: PROGRESIVA 1127,79 KM. – PROGRESIVA 1324,69 KM.
PROVINCIA DE SANTA CRUZ.

MODIFICACIONES AL PLIEGO DE CONDICIONES Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARTICULARES

A las Empresas interesadas en la Licitación de la obra enunciada más arriba, se les comunica que se procede a realizar las siguientes modificaciones al Pliego:

Se anula y se reemplaza el Formulario de Presupuesto de la Oferta de la SECCION 2 – Pliego de Condiciones y Especificaciones Técnicas Particulares, por el que se adjunta de igual nombre y que pasa a formar parte de la documentación licitatoria.

1


Lic. Roger E. F. Botto
Coordinador General de
Licitaciones y Contrataciones

Facultad delegada mediante Resolución AG N° 842/16.


Dra. Brenda V. Fernández
Subgerente de Pliegos y Licitaciones
DIRECCIÓN NACIONAL DE VIALIDAD

FORMULARIO DE PRESUPUESTO DE LA OFERTA

OBRA: RUTA NACIONAL N° 40 -SANTA CRUZ
 TRAMO : BAJO CARACOLES - LIMITE C/CHUBUT
 SECCIÓN: PROGRESIVA 1127,79 KM.- PROGRESIVA 1324,69 KM.

PRESUPUESTO OFICIAL: S 53.545.736,00 (Referido al mes de Septiembre 2016)

EMPRESA:
 DOMICILIO:
 FECHA:

HOJA N° 1

N° DEL ITEM	DESIGNACION DE LAS OBRAS	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO COTIZADO (\$)		IMPORTE (\$)
				En letras	En Números	
OBRAS A EJECUTAR						
RUBRO I - TAREAS A EJECUTAR						
1	GRUPO "A"	MODULO	5.211,47			
2	GRUPO "B"	MODULO	3.720,14			
3	GRUPO "C"	MODULO	4.427,57			
RUBRO II - MATERIALES						
4	Provisión de postes para señalamiento	N°	950,00			
5	Provisión de placas para señalamiento vertical	m2	600,00			
6	Provisión de baranda de defensa de 7,62 m., clase "B"	m	105,17			
7	Provisión de postes de fijación metálico pesado	N°	60,00			
8	Provisión de ala terminal común	N°	10,00			
9	Provisión de pintura latex para exterior	lis.	333,33			
10	Provisión de pintura esmalte sintético mate	lis.	200,00			
11	Provisión de cemento Portland normal	Th.	171,43			
12	Provisión de emulsion asfáltica, para imprimación y riego de liga	Th.	6,29			
13	Provisión de cemento asfáltico 70/100	Th.	145,90			
14	Provisión de cemento asfáltico modificado con polímeros	Th.	0,21			
15	Prov. de agregado petro natural zarandeado para ripio,	m3	1.322,58			
16	Prov. de agregado petro natural triturado para mezcla asfáltica y H°	m3	321,37			
17	Prov. de material de excavación apto para terraplén	m3	5.207,00			
18	Movilización de Obra	GI	1,00			
Sub-total (al frente)						


Ing. FERNANDO DANIEL NOVOA
 Subgerente de Mantenimiento por Contrato
 Dirección Nacional de Vialidad

Firma(s)