

## Proceso de Contratación

**Número del Proceso de Contratación**

46/6-0255-LPU22

**Número de Expediente**

EX-2022-98948026- -APN-DJJ#DNV

**Nombre del Proceso de Contratación**

Segundo Llamado - Reconstrucción de Alcantarilla y Accesos (RNN9 - Prog. Km 1907,46)

**Unidad Operativa de Contrataciones**

46/06 - 6° Jujuy - DNV

### Información básica del proceso

**N° de proceso**

46/6-0255-LPU22

**Nombre de proceso**

Segundo Llamado - Reconstrucción de Alcantarilla y Accesos (RNN9 - Prog. Km 1907,46)

**Objeto de la contratación**

Obra de Reconstrucción de Alcantarilla y Accesos Ruta Nacional N° 9 - Provincia de Jujuy - Tramo: Abra Pampa - Cangrejillos - Sección: Alcantarilla (Prog. 1907,46)

**Procedimiento de selección**

Licitación Pública

**Etapas**

Única

**Alcance**

Nacional

**Moneda**

Peso Argentino

**Encuadre legal**

 Decreto Delegado N° 1023/2001 Art. 25  
 Ley de Obras Públicas N° 13.064, sus modificatorias y complementarias  
 Ley de Concesión de Obras Públicas N° 17.520, su modificatoria y sus complementarias.

**Sistema de Contratación**

Por Unidad de Medida

**Tipo de cotización**

 Por cantidad de renglón: total  
 Por renglones: total

**Tipo de adjudicación**

 Por cantidad de renglón: total  
 Por renglones: total

**Tipo documento que genera el proceso**

Contrato

**Lugar de recepción de documentación física**

Av. Santibañez 1312 - San Salvador de Jujuy

**Plazo mantenimiento de la propuesta**

90 Días corridos Acto de apertura

**Requiere pago**

No

**Requiere fondo de reparo**

Si

**Porcentaje fondo de reparo**

5,00 %

**Admite sustitución fondo de reparo por póliza**

No

**Incluye mejora de propuestas en Apertura**

No

**Otras condiciones**

Requiere asesoría técnica

Área responsable: Ing. Guillermo Zuñiga - Jefe de Estudios y Proyectos - 6° Dto. Jujuy - Vialidad Nacional - Correo electrónico: gzuniga@vialidad.gob.ar

### Solicitudes de contratación asignadas al proceso

Número solicitud de contratación	Estado	Unidad Ejecutora	Rubro	Tipo de urgencia	Fecha creación
46/6-1486-SCO22	Autorizada en Proceso	46/06 - 6° Jujuy - DNV	CONSTRUCCION	Normal	06/09/2022

### Detalle de obras

Número renglón	Objeto del gasto	Código del ítem	Frente de Obra	Subtotal	Acciones
1	4.2.2	4.2.2-10008.24	Reconstrucción de alcantarilla y accesos (RNN9 - Prog. Km 1907,46)	28.531.613,19	Q

### Cronograma

**Fecha y hora estimada de publicación en el portal**

21/09/2022 13:00 Hrs.

**Fecha y hora inicio de consultas**

22/09/2022 12:00 Hrs.

**Fecha y hora inicio recepción de documentos en soporte físico**

23/09/2022 12:00 Hrs.

**Fecha y hora del acto de apertura**

26/10/2022 12:00 Hrs.

**Fecha de publicación en Boletín Oficial**

22/09/2022 00:00 Hrs.

**Fecha y hora final de consultas**

20/10/2022 12:00 Hrs.

**Fecha y hora fin recepción de documentos en soporte físico**

25/10/2022 12:00 Hrs.

**Cantidad de días a publicar**

15

**Pliego de bases y condiciones generales**

Documento	Número GDE	Número especial	Fecha vinculación	Opciones
Condiciones Generales	IF-2019-68464597-APN-DNCOPRCYFC#JGM		19/09/2022	Q

**Requisitos mínimos de participación****I. Requisitos económicos y financieros**

N° de requisito	Descripción	Tipo de documento
1	Cumplir con los requisitos del punto 4.3 del Pliego de Bases y Condiciones Generales (adjunto) - IF-2019-68464597-APN-DNCOPRCYFC#JGM Artículo 1 Anexo del Pliego de Bases y Condiciones de Obras Publicas.	Requiere adjuntar documentación electrónica

**II. Requisitos técnicos**

N° de requisito	Descripción	Tipo de documento
1	Cumplir con los requisitos del punto 4.2 del Pliego de Bases y Condiciones Generales (adjunto) - IF-2019-68464597-APN-DNCOPRCYFC#JGM Artículo 1 Anexo del Pliego de Bases y Condiciones de Obras Publicas.	Requiere adjuntar documentación electrónica

**III. Requisitos administrativos**

N° de requisito	Descripción	Tipo de documento
1	Cumplir con los requisitos del punto 4.1 del Pliego de Bases y Condiciones Generales (adjunto) - IF-2019-68464597-APN-DNCOPRCYFC#JGM Artículo 1 Anexo del Pliego de Bases y Condiciones de Obras Publicas.	Requiere adjuntar documentación electrónica

**Cláusulas particulares**

Documento	Número GDE	Número especial	Fecha vinculación	Opciones
Clausulas Particulares	PLIEG-2022-69882499-APN-DJJ#DNV		19/09/2022	Q

**Garantías****Garantía de mantenimiento de propuesta**

La garantía de mantenimiento de propuesta debe ser del (1%) del importe del presupuesto oficial.

**Garantía de cumplimiento de contrato**

La garantía de cumplimiento de contrato será cinco por ciento (5%) del monto total del contrato.

**Monto y plazos de la contratación****Moneda**

ARS - Peso Argentino

**Fecha estimada del inicio del contrato**

A partir del perfeccionamiento del documento contractual

**Duración del contrato**

3 Meses

**Fecha estimada de firma del Acta de Inicio**

15 Días corridos desde el perfeccionamiento del Documento Contractual

**Penalizaciones**

N° penalidad	Descripción
1	Por incumplimientos, serán aplicables de las penalidades contenidas en el Decreto Delegado 1023/01 y Ley de Obras Públicas N° 13.064, sus modificatorias y complementarias.

**Anexos**

Nombre	Tipo	Descripción	Acciones
IF-2022-91415606-APN-DJJ%DNV-ETP.pdf	Técnico	Especificaciones Técnicas	
IF-2022-91419655-APN-DJJ%DNV-MEMORIA INGENIERIA.pdf	Técnico	Memoria de Ingeniería	
IF-2022-91421205-APN-DJJ%DNV-MEMORIA DESCRIPTIVA.pdf	Técnico	Memoria Descriptiva	
IF-2022-91460977-APN-DJJ%DNV-PLANOS.pdf	Técnico	Planimetría	
IF-2022-99014553-APN-DJJ%DNV Proyecto de Obra.pdf	Técnico	Proyecto de Obra	
IF-2022-99017851-APN-DJJ%DNV computo y presupuesto del proyecto de obra.pdf	Económico	Cóputos y Presupuesto del Proyecto de Obra	
IF-2022-99019180-APN-DJJ%DNV plan de trabajo.pdf	Técnico	Plan de Trabajo del Proyecto de Obra	
COMUNICACION-GENERAL-ONC-3_2020 DE POLIZAS ELECTRONICAS.pdf	Administrativo	Tratamiento de las Pólizas Electrónicas de Garantía	
IF-2020-11993525-APN-DJJ%DNV Politicas de Integridad.pdf	Otros	Políticas de Integridad	
IF-2021-93693865-APN-DJJ%DNV Funcionarios Politicas de Integridad.pdf	Otros	Funcionarios Intervinientes en Políticas de Integridad	

**Actos administrativos**

Documento	Número GDE	Número especial	Fecha vinculación	Opciones
Autorización llamado	DI-2022-99990214-APN-DJJ#DNV	DI-2022-181-DJJ#DNV	21/09/2022	
Autorización pliego	DI-2022-99990214-APN-DJJ#DNV	DI-2022-181-DJJ#DNV	21/09/2022	

Volver

Imprimir