
OBRA: MEJORAMIENTO RUTA PROVINCIAL 50
TRAMO: CADRET- ORDOQUI

SECCION III: 14+000 A 21+740

Longitud: 7,74 km

PRESUPUESTO OFICIAL: 557.409.648,47$      

EMPRESA: (Referido al mes de Junio de 2022)

DOMICILIO:

FECHA:

Ítem Descripción Unidad Cantidad Importe Total
En Letras En Números ($)

1 Obras Básicas

1.1 Limpieza de Zona de Camino Ha 25,54

1.2 Limpieza y reparación de alcantarillas Ud 3,00

1.3 Terraplen Con Compactación Especial con Suelo de Yacimiento (Incluye Tpte. a 20 Km) m3 27.614,76

1.4 Terraplén Con Compactación Especial con Suelo de Extracción Lateral (Incluye Tpte) m3 4.873,19

1.5 Desmonte y excavación excedente para conformación de cuneta (Incluye Transporte a depósito) m3 25.975,95

1.6 Terraplén sin Compactación Especial para Accesos m3 319,00

2 Desagües y drenajes

2.1 Construcción de alcantarilla S/PT O-41211-I

2.1.1 Hormigón Tipo H-21 m3 96,29

2.1.2 Hormigón Tipo H-13 m3 195,25

2.1.3 Hormigón Tipo H-8 m3 53,40

2.1.4 Acero doblado y colocado, Tipo ADN 420 tn 5,04

2.1.5 Excavación para fundación de alcantarilla m3 710,34

2.2 Construcción de alcantarilla S/PT H-1900-BIS  

2.2.1 Hormigón Tipo H-21 m3 2,27

2.2.2 Hormigón Tipo H-13 m3 13,97

2.2.3 Acero doblado y colocado, Tipo ADN 420 tn 0,15

2.2.4 Excavación para fundación de alcantarilla m3 49,30

2.3 Construcción de alcantarilla S/PT A-82

2.3.1 Alcantarilla de Caño H°, D=0,8 ml 145,00

2.3.2 Hormigón Tipo H-13 m3 24,89

2.3.3 Hormigón Tipo H-8 m3 29,14

3 Pavimentos

3.1 Traza principal - PERFIL TIPO N°1 - 14+000 a 15+000 - 16+000 a 21+740

3.2.1 Carpeta de CA convencional tipo CAC D19  (e= 0,08m) m2 46.061,16

3.2.2 Base Estabilizado granular (CBR ≥ 80%)  (e= 0,15m) m3 7.321,66
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3.2.3 Subbase de suelo seleccionado (CBR ≥ 20%) (e= 0,15m) m3 7.734,15

3.2.4 Riego Liga m2 46.061,16

3.2.5 Riego Imprimación m2 48.811,08

3,2 Traza principal - PERFIL TIPO N°2 - 15+000 a 16+000

3.2.1 Carpeta de concreto asfáltico convencional tipo CAC D12 (e= 0,04m) m2 6.834,00

3.2.2 Base con geoceldas de alto desempeño (e= 0,17m) m2 7.282,80

3.2.3 Subbase de suelo seleccionado (CBR ≥ 20%) (e= 0,17m) m3 1.314,37

3.2.4 Riego de liga m2 6.834,00

3.2.5 Riego de imprimación m2 7.282,80

4 Construcción de cordón

4.1 Cordón Protector de  borde de pavimento - (S/PT H-8431) ml 275,00

5 Señalización horizontal

5.1 Señalización horizontal por pulverización, e=1.5 mm m2 2.574,81

5.2 Señalización horizontal por extrusión, e=3 mm m2 75,74

5.3 Tachas Reflectivas Bidireccionales Ud 72,00

6 Señalización vertical

6.1 Señales verticales sobre postes m2 24,84

7 Provisión y colocación de baranda metálica L=3,81 m S/P.T. H-10237 ml 1.520,54

8 Construcción de alambrados ml 896,00

9 Construcción de Tranqueras ud 1,00

10 Retiro de alambrado ml 896,00

11 Retiro de Tranqueras ud 1,00

12 Demolición y/o retiro de alcantarillas Ud 21,00

13 Iluminación 

13.1 Columna recta de 8m de altura libre con capuchón para una luminaria, con base de hormigón ud 7,00

14 Protección de ducto

14,1 Hormigón Tipo H-21 m3 7,61
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14,2 Hormigón Tipo H-13 m3 77,89

14,3 Acero doblado y colocado, Tipo ADN 420 tn 0,32

14,4 Caño de venteo ml 24,48

14,5 Excavación para fundación m3 186,96

14,6 Capa Drenaje m3 3,42

14,7 Relleno tierra compactada m3 13,27

14,8 Relleno tierra fina m3 2,56

15 Provision de vivienda para el personal de la supervision Meses 10,00

16 Movilidad para el personal de la supervision

16.1 Cuota Fija Meses 30,00

16.2 Adicional por km km 93.000,00

17 Movilización de Obra Gl 1,00

18 Plan de Gestión Ambiental y Social (PGAS) Gl 1,00
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