



Ministerio de Transporte
Dirección Nacional de Vialidad

BUENOS AIRES, 08 de Agosto de 2019

ENMIENDA AL DOCUMENTO DE LICITACIÓN N° 2

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL N° 7/2019.

OBRA: REFUNCIONALIZACIÓN INTEGRAL DEL PASO SISTEMA CRISTO REDENTOR - FASE 1. AMPLIACIÓN DEL TÚNEL CARACOLES Y CONSTRUCCIÓN DE GALERÍAS DE INTERCONEXIÓN, PROVINCIA DE MENDOZA.

A las Empresas interesadas en la Licitación de la Obra enunciada más arriba, se les comunica las siguientes modificaciones al documento de licitación:

**MODIFICACIONES AL DOCUMENTO DE LICITACIÓN
(PLIEG-2019-59805544-APN-LYC#DNV).**

**ANEXO I – PROTOCOLO PARA LA REALIZACIÓN DE LA VISITA AL LUGAR DE
EMPLAZAMIENTO DE LAS OBRAS**

En relación a este documento, se modifica la fecha de visita al lugar de emplazamiento (primer párrafo), **agregándose como fecha adicional el día 16 de agosto del corriente.**



República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
2019 - Año de la Exportación

Hoja Adicional de Firmas
Informe gráfico

Número:

Referencia: Enmienda N° 2

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 1 pagina/s.