

ENMIENDA N° 6

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N° 15/2020

OBRA: AUTOPISTA RUTA NACIONAL N° 34, TRAMO: EMPALME RUTANACIONAL N° 66 – ACCESO NORTE A SAN PEDRO, PROVINCIA DE JUJUY.

A las Empresas interesadas en la Licitación de la Obra enunciada más arriba, se les comunica losiguiente:

1.- MODIFICACIONES AL DOCUMENTO DE LICITACIÓN(PLIEG-2021-36964169-APN-LYC#DNV).

- 1.1) De la **Sección IV – Formularios de Licitación**, se anula la Lista de Cantidades “Formulario de Presupuesto de la Oferta” identificado como IF-2021-06143773-APN-PYO#DNV y se reemplaza por el siguiente que pasa a formar parte del Documento de Licitación:

Se remite en tomo separado, identificado como: IF-2021-88975568-APN-PYO#DNV

En consecuencia, de acuerdo a las modificaciones realizadas, se ajustan las condiciones de admisibilidad de acuerdo al siguiente detalle:

- 1.2) De la Sección III – Criterios de Evaluación y Calificación, Cláusula 3. Calificación se anula y reemplaza el monto establecido en la Subcláusula **3.1 “Capacidad financiera”** por el siguiente: **Pesos Ar \$ 801,68 millones.**
- 1.3) De la Sección III – Criterios de Evaluación y Calificación, Cláusula 3. Calificación se anula y reemplaza el monto establecido en la Subcláusula **3.2 “Facturación media anual de obras de construcción”** por el siguiente: **Pesos Ar. \$ 4.810 millones**
- 1.4) De la Sección III – Criterios de Evaluación y Calificación, Cláusula 3. Calificación se anula y reemplaza el monto establecido en la Subcláusula **4.2(a) “Experiencia específica en construcción y gestión de contratos”** por el siguiente: **Pesos Ar \$ 6.841 millones.**
- 1.5) De la Sección III – Criterios de Evaluación y Calificación, Cláusula 3. Calificación, se anula y reemplaza de la Subcláusula **4.2(b)** la cantidad de **“Movimiento de Suelos”** requerida por la siguiente:
“Movimiento de suelos: 1.834 MIL m³”

- 1.6) De la **Sección VII – Requisitos de las obras** se anulan las **Especificaciones Técnicas Particulares**, identificado como IF-2021-06228746-APN-PYO#DNV y en consecuencia las modificaciones e incorporaciones por la siguiente:

Se remiten en tomos separados, identificado como:

- **IF-2021-86536185-APN-PYO#DNV.**
- **IF-2021-70602165-APN-DJJ#DNV**
- **IF-2021-70602237-APN-DJJ#DNV**

- 1.7) De la **Sección VII – Requisitos de las obras** se incorporan a las **Especificaciones Técnicas Particulares**, identificados como **IF-2021-86536185-APN-PYO#DNV**; **IF-2021-70602165-APN-DJJ#DNV** y **IF-2021-70602237-APN-DJJ#DNV**, el siguiente Artículo que pasa a formar parte de la encomienda licitatoria:

Se remite en tomo separado, identificado como: IF-2021-88957096-APN-LYC#DNV.

- 1.8) De la **Sección IX – Condiciones Especiales del Contrato** se anula y se reemplaza del Apartado **A. Disposiciones Generales - Cláusula CGC 13.1**, el monto indicado en el apartado a), por la siguiente: \$ 8.551.286.101.-

- 1.9) De la **Sección X – Formularios de Contrato**, se anula y se reemplaza del ANEXO 1 REDETERMINACIÓN DE PRECIOS, los Coeficientes Generales de Ponderación, identificado como IF-2021-08472065-APN-LYC#DNV, por el siguiente:

Se remite en tomo separado, identificado como: IF-2021-88952819-APN-LYC#DNV.

Nota: el resto del documento de licitación permanece invariable.



República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
2021 - Año de Homenaje al Premio Nobel de Medicina Dr. César Milstein

Hoja Adicional de Firmas
Informe gráfico

Número:

Referencia: Enmienda N° 6 - Licitación Publica Nacional N° 15/20

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 2 pagina/s.