

(/CORE/DefaultEscritorioComprador.aspx)



Martes 22 de Febrero, 13:25:42

## Documento Contractual



Gobierno de la República Argentina  
— 2022 - Las Malvinas son argentinas

### Datos del Contrato

**Contrato:**

46-0126-CON22

**Tipo:**

Original

**Descripción:**

Contrato obra generado por Proceso N° 46-0131-LPU21

**Ejercicio:**

2022

**Fecha autorización:**

07/02/2022

**Fecha perfeccionamiento:**

11/02/2022

**Duración del contrato:**

24 Meses a partir del Inicio del documento contractual

### Datos del Proceso de Contratación

**Número expediente:**

EX-2021-63259375- -APN-LYC#DNV

**Número procedimiento:**

46-0131-LPU21

**Tipo:**

Obra

**Clase:**

CONSTRUCCION;

**Encuadre legal:**

Ley de Obras Públicas N° 13.064, sus modificatorias y complementarias

**Número acto administrativo de adjudicación:**

RS-2021-125051374-APN-DNV#MOP

**Datos de obra****Poblacion beneficiada**

11111111

**Plan**

Plan Nacional Vial

**Programa**

50-REPAVIMENTACIÓN DE RUTAS NACIONALES

**Grupo**

VIALIDAD

**Subgrupo**

Obras Viales de Construcción (obra nueva)

**Tipo proyecto**

Construcción en rutas nacionales

**Datos Contratante****Servicio Administrativo Financiero:**

604 - Dirección Nacional de Vialidad

**Unidad Ejecutora:**

46/000 - Coordinación de Licitaciones y Contrataciones - DNV

**Oficina de contratación:**

46/000 - Coordinación de Licitaciones y Contrataciones - DNV

**Domicilio:**

Av. Pte. Roca 738

**Código postal:**

No definido

**Provincia:****Teléfono:**

No definido

**Email:**

No definido

**Datos adjudicatario****Razón social:**

Rovella Carranza S.A.



**Número ente:**

240078

**Número CUIT:**

30-61522482-7

**Email:****Detalle del Documento Contractual**

Renglón	Alternativa	Código catálogo	Frente de Obra	Cantidad	Unidad medida	Precio unitario	Total	Moneda	Acciones
1	1	4.2.2-10008.17	RN33 - Tramo RN188 - RN7. Sección Km 437.08 - Km 534.61.	1,00	UNIDAD	3.297.980.000,00	3.297.980.000,00	Peso Argentino	 

**Total del Documento Contractual****Importe original**

3.297.980.000,00

**Importe Vigente**

3.297.980.000,00

**Porcentaje Variación**

0%

**Moneda**

Peso Argentino

**Autorizadores**

Nombre de la autoridad	Tipo de Autorizador	Cargo	Fecha de autorización
GUSTAVO HECTOR ARRIETA	Documento Contractual	Director General	07/02/2022
Leon Zakalik	Documento Contractual	cargo	11/02/2022

[Ver detalle imputación](#)

[Ir al Escritorio](#)

[Imprimir](#)

Presidencia de la Nación -  
v5.2.22\_CONTRAT.Ar

[Avisos sobre Navegadores](#)  
[Términos y Condiciones de Uso](#)